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1. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O MUNICIPIO; 

 

1.1 Origem e História 

O território municipal era integrante de Vertentes, desenvolvendo-se o povoamento a 

partir de uma fazenda de criação de gado, denominada TORRES, de propriedade de João 

Barbosa, que em meados do século XIX doou a Nossa Senhora da Conceição uma parte de 

terras, na margem esquerda do rio Capibaribe, onde foi construída uma capela, origem da 

cidade.  

A primeira casa foi edificada nas imediações da capela por José Cabral e, em 1868, o 

lugarejo já contava com 20 casas de taipa. A construção de uma ponte sobre o rio Capibaribe, 

em 1923, possibilitou a intensificação do comércio com a vizinha cidade de Caruaru e a 

dinamização da economia local, apoiada nos produtos agropecuários. 

O topônimo TORRES, que era o da fazenda, vem de uma serra situada a um quilômetro 

da cidade, no topo da qual foi erguido um CRUZEIRO. 

O distrito de Torres foi criado em 1925, mas por força do decreto-lei estadual nº 235, de 

9 de dezembro de 1938, passou a pertencer ao município de Taquaritinga do Norte. Em 31 de 

dezembro de 1943, o nome do distrito foi elevado à condição de município, desmembrado do 

município de Taquaritinga do Norte, ocorrendo a sua instalação em 23 de maio de 1954, 

assumindo como Prefeito nomeado o Senhor JOSÉ MANOEL DA SILVA, que passou o cargo 

ao Prefeito eleito, JOÃO MANOEL DA SILVA. 

Os naturais do município são conhecidos como? Toritamenses? 

Gentílico: toritamense. 

Distrito criado com a denominação de Torres, pela lei municipal nº 219, de 15-11-1924, 

subordinado ao município de Vertentes. 

Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Torres, figura no 

município de Vertentes. 
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Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937. 

Pelo decreto-lei estadual nº 235, de 09-12-1938, transfere o distrito de Torres do município de 

Vertentes para o de Taquaritinga. 

No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o distrito de Torres, figura no 

município de Taquaritinga. 

Pelo decreto-lei estadual nº 952, de 31-12-1943, o distrito de Torres passou a 

denominar-se Toritama e o município de Taquaritinga a denominar-se Taquaritinga do Norte. 

Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o distrito já denominado Toritama figura no 

município de Taquaritinga do Norte ex-Taquaritinga. 

Elevado à categoria de município com a denominação de Toritama, pela lei estadual nº 

1818, de 29-12-1953. Confirmado pela lei estadual nº 1819, de 30-12-1953, desmembrado do 

Taquaritinga do Norte. Sede no antigo distrito de Toritama. Constituído do distrito sede. 

Instalado em 23-05-1954. 

Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído do distrito sede. 

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2005. Alteração toponímica distrital  

Torres para Toritama alterado, pelo decreto-lei estadual nº 952, de 31-12-1943.  

Transferências distritais pelo decreto-lei estadual nº 235, de 09-12-1938, transfere o 

distrito de Torres do município de Vertentes para o de Taquaritinga. Pelo decreto-lei estadual 

nº 952, de 31-12-1943, transfere o distrito de Toritama do município de Taquaritinga para o 

de Taquaritinga do Norte. 

1.2 Localização Geográfica 

Toritama é um município do estado de Pernambuco, no Brasil. Localiza-se a 

uma latitude 8º0'24" sul e a uma longitude 36º3'24" oeste, estando a uma altitude de 349 metros. 

Sua população segundo o IBGE estimada em 2014 era de 41.035 habitantes. Localizada 

no agreste pernambucano, é integrante do polo de confecção conhecido nacionalmente. 

Administrativamente, o município é formado pelo distrito-sede e pelo povoado de Cacimbas. 
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1.3 Clima 

O clima é árido ou semiárido, muito quente, com chuvas no outono e inverno, 

apresentando um dos índices pluviométricos mais baixos do Agreste. Dados históricos de 

precipitação da Sudene 1962 e 1985, revelam uma média anual de 550,50 mm, com um máximo 

de 907,40 mm e um mínimo de 188,40mm. A temperatura fica entre 25 e 35° no verão e 20° 

no inverno. 

 

1.4 Aspectos Econômicos 

Toritama se destaca pela produção e venda de roupas (principalmente feitas de jeans). 

O desfavorecimento do solo e a presença de um rio apenas temporário fez com que a população 

buscasse a sobrevivência em atividades industriais, inicialmente com a fabricação de calçados, 

que fez do município, um polo calçadista de destaque na região durante a década de 1970. 

A atividade declinou-se em decorrência da grande concorrência da indústria de grandes 

calçadistas, o que fez com que as fábricas de calçados de couro entrassem em declínio, falindo 

em pouco tempo. Isso obrigou a população a procurar outra forma de trabalho. Como não 

poderia ser na área agrícola ou pecuária, optou-se pela fabricação de jeans industrial 

começando com retalhos. A atividade proliferou rapidamente, sendo que 15 por cento das 

confecções feitas com jeans produzido no Brasil vêm de Toritama. 

Sendo um produto de qualidade e preço baixo, o jeans de Toritama atrai consumidores 

de todo o Brasil para compra-lo e, depois, revendê-lo em suas cidades. 

No Parque das Feiras, fica concentrado o comércio da cidade e a maioria das lojas de 

roupa da cidade. O Parque das Feiras se encontra na BR-104, atualmente é composto por vários 

empreendimentos (privados / públicos), onde podemos destacar aqui os mais relevantes, como: 

parque das feiras, Uai Shopping, restaurantes e lanchonetes em seu complexo, juntamente com 

esta estrutura conta-se ainda com a parte da feira do Jeans que fica concentrada em diversas 

ruas no entorno do parque, no parque ainda tem estacionamento e etc. 
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2. PROJETO DE REPOSIÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS 

 

2.1 Memorial Descritivo 

 

   O presente documento tem como objetivo fornecer técnicas de construção que possam 

ser utilizadas na execução das obras de infraestrutura urbana (reposição da pavimentação com 

pedras graníticas de paralelepípedos), visando melhorar as condições do trânsito nas vias 

pavimentadas da zona urbana do município. 

 A elaboração deste projeto partiu da iniciativa da Prefeitura Municipal de Toritama. 

Tendo como objetivo principal a melhoria da qualidade de vida. 

 Diversas áreas a serem beneficiadas pelo projeto, na qual se prevê a reposição em 

paralelepípedo granítico, a fim de melhorar as condições de transporte e infraestrutura das 

localidades, cujas dimensões adotadas estão justificadas na memória de cálculo (estimativa). 

Com a recuperação destas vias, o déficit de reposição urbana cairá consideravelmente, 

assim como alguns problemas enfrentados pela administração pública. Várias pessoas serão 

diretamente beneficiadas, e outras serão indiretamente beneficiadas com a implantação do 

Projeto, que além de reposição das vias contempladas, também trará maior autoestima para seus 

morados e a melhoria dos serviços públicos essenciais oferecidos pela administração. 

A reposição projetada deverá ser executada em pedras poliédricas de granitos 

(paralelepípedo), assentadas sobre colchão de areia e rejuntadas com asfalto, apresentando-se 

como solução com menor custo de implantação e facilidade de manutenção, em função 

principalmente da rapidez para libera as áreas reparadas, desta forma causando o mínimo de 

transtorno a população residente nas vias com intervenções e outra vantagem significativa e 

relacionada a disponibilidade de mão-de-obra para realização destes serviços na região. 

O dimensionamento da reposição segue os padrões estabelecidos para a sua construção. 

Utilizando-se do método do CBR – Índice de Suporte Califórnia, que se vale da carga por eixo 

do projeto e índice de suporte do subleito. Esse método relaciona a característica de tráfego 

existente planejado para a reposição e o suporte de sua fundação. 
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2.2 DIMENSIONAMENTO DA ESPESSURA DA REPOSIÇÃO; 

FÓRMULA DE PELTIER 

Não existe realmente um estudo de dimensionamento para projeto ou reposição de 

pavimento em paralelepípedos, e as considerações que vamos fazer baseiam-se principalmente 

em dados práticos colhidos da farta experiência existentes com esse tipo de projeto, associada 

a alguns conceitos teóricos. Essa associação é possível por que, de fato, existem pavimentos já 

bem antigos (até de mais de um século), executados com base em conhecimentos 

essencialmente práticos, e de cujo comportamento nada se pode criticar. No presente estudo 

adotou-se a formula empírica de PELTIER, para determinação da espessura total da 

pavimentação (reposição). 

 

E = 100 + 150. P (Peltier) 

            Is + 5 

 

Essa espessura consiste na soma das espessuras da base de areia e do revestimento da 

reposição. 

 

Onde: 

Is = CBR, em percentual = 20% 

E = espessura total da reposição, em cm: 

P = carga da roda, em t = 4 t 

 

E = 100 + 150. 4 - 16 cm 

             20 + 5 

 

Caso a base de areia tenha uma espessura de valor alto (acima de 6cm), se utilizará uma 

sub-base de material com CBR > 15%, para se evitar instabilidade na fundação do pavimento. 
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Como todo o terreno natural apresenta um CBR da ordem de 20%, por se tratar de sub-

base de pavimentação existente e já consolidada, optou-se por utilizar um colchão de areia de 

6cm. 

Assim, a solução adotada para as áreas de danificadas a serem reparadas foi: 

• Revestimento em pedras poliédricas (paralelepípedos) assente sobre colchão de areia 

com espessura de 6,0 cm de espessura e rejuntados com asfalto pré-misturado a frio. 

• Quando necessário a remoção de solo de má qualidade, neste local será executado 

novamente a sub-base regularizada e compactada em todas dimensões (largura x 

comprimento x profundidade) retida em camadas de 20,0 cm, com material apropriado 

de acordo com recomendação da fiscalização. 
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3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

3.1 – APRESENTAÇÃO 

 

 A presente especificação técnica constitui, juntamente com o projeto básico, elemento 

fundamental para o cumprimento das metas estabelecidas pela Prefeitura Municipal de 

Toritama na execução dos serviços de construção e recuperação de pavimentação em pedras de 

paralelepípedos. 

 Visa estabelecer as diversas fases da obra, desenvolvendo uma metodologia para a 

execução de certas atividades ou etapas de construção e também definir através dos materiais a 

serem empregados ou utilizados, garantindo-se um meio de aferir os resultados obtidos, 

assegurar um controle permanente e o melhor padrão de qualidade. 

 Todos os serviços deverão ser executados segundo estas especificações, bem como as 

especificações, metodologia e materiais descritos no projeto básico. 

 Será sempre suposto que as especificações são de total conhecimento da empresa 

encarregada da obra. 

 

3.1.1 – DISPOSITIVOS PRELIMINARES 

Caberá ao CONSTRUTOR todo o planejamento da execução das obras e serviços nos 

seus aspectos administrativo e técnico devendo submetê-lo, entretanto a aprovação prévia da 

FISCALIZAÇÃO. 

A obra de reposição será executada de acordo com os projetos e especificações 

fornecidas. 

Em caso de omissão das especificações prevalecerá o disposto no projeto. Em caso de 

discrepância entre o disposto no projeto e nas especificações, prevalecerão estas últimas. 

Quando a omissão for do projeto prevalecerá o disposto nas especificações.  Quando 

existirem projetos completos, estes prevalecerão sobre o topográfico no caso de discrepâncias. 

Em casos especiais os critérios acima estabelecidos poderão ser modificados durante a 

execução da obra, mediante prévio entendimento entre a CONTRATADA e a 

CONTRATANTE, entendimento estes cujas conclusões deverão ser expressas por escrito. 
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As ESPECIFICAÇÕES só poderão ser modificadas, com autorização por escrito, 

emitida pela FISCALIZAÇÃO. 

Os serviços omitidos nestas ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA, e/ou nos projetos somente 

serão considerados extraordinários, quando autorizados por escrito. 

A inobservância da presente ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, e dos projetos, implica na 

não aceitação parcial ou total dos serviços, devendo a CONTRATADA refazer as partes 

recusadas sem direito a indenização. 

O projeto Básico e Especificações Técnicas foi elaborado sob responsabilidade direta 

da Prefeitura Municipal de Toritama. A CONTRATADA, ao aceitar os projetos, assumirá a 

única e irrecusável responsabilidade por execução, salvo se comunicar por escrito sua 

inexequibilidade parcial ou total. Nesta hipótese deverão apresentar a FISCALIZAÇÃO as 

modificações necessárias, as quais serão examinadas pela Prefeitura Municipal de Toritama. 

 

3.1.2 - PLACAS DA OBRA; 

A CONTRATADA obriga-se a mandar confeccionar e conservar na obra placas para 

identificação da obra em geral, exigidas pela legislação em vigor bem como as placas 

indicativas de obra, cujo modelo será fornecido posteriormente pela Prefeitura. 

 

3.1.3 – DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO; 

Este serviço visa a retirada de todo material ou área comprometida ou danificada 

localizada no pavimento, afim de corrigir o seu local de reparo. Onde o primeiro passo a ser 

dado é a delimitação da área danificada a ser reparada, na qual posteriormente será removido 

esse trecho delimitado, retirando as pedras de paralelepípedos de paralelepípedos que esteja 

ainda no local (haverá casos que não tem mais pedras e será necessário o fornecimento das 

mesmas) com ou sem o reaproveitamento das mesmas. Como está sendo visualizado na figura 

01 a seguir; 
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                                        Figura 01 

 

 

3.1.4 – DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO OU LINHA D’ÁGUA; 

Da mesma forma que foi analisado e retirado a pavimentação danificada, esta atividade 

destina-se a demolição e remoção de meios-fios que se encontra danificado/derrubados ou com 

algum desgaste que ocasionou a queda ou rebaixo do mesmo. No qual faz a verificação do 

material em questão que está danificado, bem como da área ao redor do mesmo, e 

posteriormente a sua retirada e reconstrução seguinte. Como é visto na Figura 02 a seguir; 

 

Área limitada para 

demolição e 

regularização do trecho 

danificado. 

Sugestão de afastamento para 

regularização da área danificada 

(Entre 0,30 à 0,50cm) 

Área danificada da pavimentação exposta 

a ser realizado a “REPOSIÇÃO”. 
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                                         Figura 02 

 

  

3.1.5 -  ESCAVAÇÃO, ATERRO E COMPACTAÇÃO; 

 Esses serviços objetivam a etapa seguinte na ordem de execução dos serviços de 

reposição de pavimentação. Onde posterior a demolição do trecho danificado, a escavação é o 

processo de retirada de camadas de solos impróprios que estão em seu estado natural, mediante 

o emprego de equipamentos adequados. Esta escavação na maioria das vezes, ser procede de 

forma manual, uma vez que as áreas danificadas são razoavelmente pequenas, porem nada 

impede que também se proceda com escavações mecânicas, com a utilização de 

retroescavadeira nas áreas de maior proporção e que estas também necessitem de uma 

profundidade maior de escavação, ficando a cargo da fiscalização autorizar o uso de escavação 

mecânica quando necessário de acordo o prévio comunicado e aprovação da fiscalização. 

Exemplo de escavação manual apresentado na Figura 03.   

O material remanescente das escavações, serão removidos e transportados por meio de 

caminhão caçamba, com carga e descarga mecânica, atividade conhecida como “Bota-Fora” os 

quais serão descartados em local indicado pela fiscalização no decorre das atividades, tais locais 

Área no entorno do Meio-fio que 

será demolida e reconstruída.  

Meio-fio danificado que será reposto 

(possivelmente em função de algum 

serviço realizado no passeio). 
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pode variam de acordo com as orientações da fiscalização. Esta atividade fica a cargo da 

Secretaria de Obras e Urbanismo do Município, uma vez que a secretaria dispõe de patrulha 

mecânica para tal atividade.   

 
Figura 03 

 

 

 

Os aterros são segmentos serviços que tem a função de preencher o espaço do solo que 

foi escavado e retirado pelos equipamentos específicos, no qual são feitos o espalhamento e a 

compactação controlada de materiais, tais materiais pode ser: areia grossa lavada, barro 

“piçarro” apropriado para aterros, fazendo a substituição dos materiais inadequados que foram 

removidos da área de reparo danificada, exposto na Figura 04. 

Serviço de escavação p/ remoção de 

solo impróprio “borrachudo” 

(execução de forma manual). 
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Figura 04 

 

 

 

Posteriormente a colocação do aterro, se faz necessário a compactação deste material, 

onde a compactação tem por objetivo a aplicação de forças externas com equipamentos 

adequados, afim de densificar o solo trazendo resistência e estabilidade, deixando a ponto de 

receber a próxima camada sobre ele. Nesta etapa é preciso tomar alguns cuidados a respeito da 

forma correta da compactação, para evitar que ocorra novamente neste local o 

“BORRACHUDO”, que é a patologia mais comum em solos, esta patologia tem sua origem na 

qualidade do solo, mais dependendo da forma que este solo foi compactador pode minimizar 

bastante os seus efeitos na sub-base do pavimento a depende das cargas aplicadas sobre o 

mesmo. É uma patologia que acontece quando a um excesso de umidade no solo, que ao 

compactar, a energia deixa o solo como um material elástico, como uma borracha, e 

consequentemente se não for corrigido o problema, torna o solo frágil com risco de rebaixo. 

Como é visto nas Figuras 05 e 06 a seguir; 

 

 

Camada de aterro, sendo colocada no 

local da escavação para posterior 

compactação. 
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Figura 05 

 

 

 

 

 
Figura 06 

 

 

 

Camada de aterro, sendo compactada 

para posterior reposição das pedras 

de paralelepípedos e rejunte. 

Escavação, Aterro e Compactação, 

sendo executados simultaneamente 

para posterior reposição das pedras 

de paralelepípedos e rejunte. 
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Figura 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.6 -  REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS GRANILÍTICOS; 

Os serviços de “reposição” execução de revestimento em paralelepípedos consistem no 

assentamento manual de pedras de paralelepípedos granítica ou gnáissica rejuntados com 

asfalto pré-misturado a frio, sobre colchão de areia, de acordo com estas especificações e em 

obediência ao indicado no projeto e as normas vigente para as melhores práticas das atividades. 

 As pedras utilizadas para pavimentação são os paralelepípedos, deverão ser de origem 

granítica ou gnáissica e satisfazer as características físicas e mecânicas especificadas pela 

ABNT. Os paralelepípedos deverão apresentar faces aproximadamente planas com dimensões 

na seguinte faixa. 

 Mínimo Máximo 

Comprimento 0,12m 0,22m 

Largura 0,14m 0,18m 

Altura 0,10m 0,17m 

 

Trecho da via danificado, a ser 

realizado a reposição (SOLO COM 

BORRACHUDO), a ser removido 

para posterior reposição das pedras 

de paralelepípedos e rejunte. 
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 Sobre a base existente e/ou reconstruída, devidamente construída de acordo com as 

especificações e projetos correspondentes, será espalhada, a critério da fiscalização, uma 

camada solta e uniforme de areia lavada grossa com espessura de 0,15m destinada a compensar 

irregularidades de tamanho dos paralelepípedos e dar um maior suporte de carga na base. 

 Em seguida são colocadas as pedras de paralelepípedos distribuídos ao longo do colchão 

de areia lavada grossa, o qual foi colocado sobre a base existente e/ou reconstruída, em fileiras 

transversais de acordo com a seção transversal do pavimento existente na via. O rejuntamento 

será realizado na sequencia com asfalto pré-misturado a frio. Onde é apresentado nas Figuras 

08,09 e 10 seguidamente; 

 
Figura 08 

 

 

 

 

 

 

 

Trecho da via com o colchão de areia 

lavada já pronto e iniciando a 

reposição das pedras de 

paralelepípedos p/ posterior rejunte. 
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Figura 09 

 

 

 

 
Figura 10 

 

 

 

Trecho da via com a pavimentação já 

refeita em pedras de paralelepípedos 

p/ posterior rejunte. 

Trecho da via com reposição 

concluída e rejuntada c/ asfalto pré-

misturado a frio. 
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3.1.7 – REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO; 

Os serviços de execução de reposição de meio-fio consistem na demolição e no 

assentamento manual do meio fio, estes podem ser de pedras graníticas e/ou de concreto pré-

moldado, ambos serão rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3, de acordo 

com estas especificações e em obediência ao indicado no projeto. Como é mostrado a seguir 

nas Figuras 11 e 12;  

 
Figura 11 

 

 

 

Trecho de meio fio danificado a ser 

reparado (meio fio em pedra 

granítica). 
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Figura 12 

 

 

 

4. JUSTIFICATIVA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO (quantitativos);  

 

             A presente memória de cálculo trata-se de um texto justificativo tendo como objetivo 

esclarece os quantitativos constantes da planilha básica de orçamento para execução dos 

serviços de reposição de pavimento em paralelepípedos graníticos, como também a reposição 

dos meios-fios em pedras graníticas e/ou concreto pré-moldado, na cidade de Toritama-PE., no 

ano de 2021, trazendo seus métodos utilizados como também as respectivas medições.  

             Onde, os quantitativos utilizados para este projeto, foram de maneira estimativas, que 

tiveram como base as medições e memórias de cálculos realizadas nos serviços já executados 

no município nos anos anteriores, tendo como referência os processos licitatórios PMT nº 

037/2017, contrato PMT nº 068/2017, pregão presencial nº 011/2017. Em que foi executado 

uma área de reposição de 4.020,24 m² e o processo licitatório PMT nº 048/2019, contrato nº 

013/2020, tomada de preço PMT nº 007/2019, no qual foi executado uma área de reposição de 

7.074,78 m² de reposições. 

Trecho de meio fio já reconstruído 

(meio fio em pedra granítica). 
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Dé posse destas informações foi calculado uma média ponderada entre as respectivas 

quantidades executadas nos anos anteriores (2017, 2019 e 2020), a qual resultou em uma área 

calculada (executada total média) de 5.547,51 m², para os serviços de reposição de pavimento. 

Entretanto e notável que este quantitativo não seria suficiente para adente a demanda 

de reparos necessários durante o ano de 2021, logo que entre 2019 e 2020 foram realizados 

7.074,78m², desta forma a secretaria de obras e urbanismo solicitou que fosse acrescentando 

um porcentagem de 50% da área calculada média (executada) 5.547,51 m², que passou a ser 

(5.547,51m² + 50% = 8.321,26m²), da mesma forma foi adotado a média dos contratos 

anteriores paras os demais serviços e acrescentados de 50%, para estes quantitativos 

serem os quantitativos básicos adotados para este projeto. 

Tal aumento se justifica em função do aumento de vias que foram pavimentadas nos 

últimos 04 (quatro) anos, o que elevou a malha pavimentada da cidade e consequentemente a 

necessidade de manutenção destas vias, daí a necessidade de um acréscimo no quantitativo 

previsto para reposição de pavimentos, e de serviços complementar, como: meios fios, 

escavações, aterros etc. Tais quantidades servirão de base como memória de cálculo para a 

elaboração da planilha básica orçamentária para a futura contratação. 

Vale salienta que estes quantitativos são estimativas que serve apenas de base para o 

processo licitatório com a finalidade de contratar empresa especializada na prestação de 

serviços de engenharia e construção para execução dos itens da planilha, os quais serão pagos 

de acordo com as quantidades realizada e com base nas memórias de cálculos de cada 

medição durante a execução da obra pela fiscalização. 

Tais medição serão efetivadas de acordo com as ordens de serviços emitidas pela 

secretaria de obras e urbanismo durante o período de execução do contrato e em conformidade 

com o modelo apresentado na figura 13, onde está deve vim obrigatoriamente acompanhada do 

relatório de execução do contrato, conforme modelo da figura 14, ambos servirão de base para 

elabora do boletim de medição de acordo com o cronograma físico financeiro e as atividades 

desenvolvidas mensalmente para posterior pagãmente a Contratada. 
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FORMULÁRIO DE ORDEM DE SERVIÇO DIÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

CONTRATADOS 

CONTRATO Nº: 

 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

 

CONTRATADO: 

 

OBJETO DO CONTRATO: 

 

ORDEM DE SERVIÇO N.º  

DEMANDA: 

LOCAL: 

RUA/BAIRRO/PONTO DE REFERÊNCIA ETC. (deverá ser preenchido os dados do 

local de acordo, que fique fácil sua identificação e localização, com o máximo de 

informações possível) 

ITEM 

(deverá ser 

preenchido 

de acordo 

com 

sequência 

da planilha 

básica de 

orçamento, 

conforme 

pactuado no 

Contrato) 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: (deverá ser 

descrito o serviço resumido de acordo 

com o item da planilha básica de 

orçamento, conforme pactuado no 

Contrato) 

DATA DE INICIO:  PREVISÃO DE 

TERMINO: 

    

    

    

AUTORIZAÇÃO: 

 

CARGO: 

 

ASSINATURA: 

 

DATA: 

 

Figura 13 
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FORMULÁRIO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 

CONTRATO Nº: 

 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

 

CONTRATADO: 

 

OBJETO DO CONTRATO: 

 

OCORRÊNCIAS 

DATA 
EXECUÇÃO CONTRATUAL (deverá ser relatada a forma que vem sendo prestado o 

serviço, conforme pactuado no Contrato, e cada problema detectado) 

   

   

   

   

   

DATA 

PROVIDÊNCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS (deverão ser relatadas as providências 

adotadas para solução de cada problema detectado na execução, bem como os 

documentos expedidos à contratada e anexadas cópias)  

   

   

   

   

   

DATA 
RESULTADOS (informar se os problemas foram sanados ou não e quais as 

consequências e encaminhamentos) 
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NOME DO FISCAL: 

 

MATRÍCULA: 

 

ASSINATURA: 

 

DATA: 

 

Figura 14 
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5. COMPOSIÇÃO DO BDI; 

COMPOSIÇÃO DA BONIFICAÇÃO DAS DESPESAS INDIRETAS (BDI) 
     

Obra: MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (Reposição de Pavimento em paralelepípedos) 
 Data do 

orçamento: 
FEVEREIRO/2021  

Município: TORITAMA- PERNAMBUCO  

Endereço: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - TORITAMA - PE  

Tabelas de Referência: SINAPI-DESONERADO (DEZ./2020); COMPESA-DESONERADO (JAN./2021); 
ORSE-DESONERADO (NOV./2020). 

     

GRUPO 1.0 IMPOSTOS   ( % ) 

          

    1.1 ISS   2.50% 

    1.2 PIS   0.65% 

    1.3 COFINS   3.00% 

    1.4 CPRB   4.50% 

    Subtotal   10.65% 
     

GRUPO  2.0 DESPESAS INDIRETAS   ( % ) 

    2.1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL   2.50% 
     

GRUPO  3.0 DESPESAS FINANCEIRAS, LUCRO.   ( % ) 

    3.1 Risco de Capital   0.97% 

    3.2 Despesas Financeiras   0.59% 

    3.3 Lucro   5.64% 

    3.4 Garantia   0.40% 

    3.5 Seguro   0.40% 
     

Fórmula Adotada para Cálculo do BDI:   

BDI = (1+ AC + S + R + G)(1+ DF)(1 + L) - 1   

                             (1 – I)   

Onde:      
AC = taxa de administração central    
S = taxa de seguros    

R = taxa de riscos     

G = taxa de garantias    

DF = taxa de despesas financeiras    

L = taxa de lucro/remuneração    

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS e ISS)    

  BDI ADOTADO (COM DESONERAÇÃO)   24.00% 

Declaro que conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo corresponde a 50% do valor 
deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de 2,5% 
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6. COMPOSIÇÕES UNITÁRIA DE PREÇO; 

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO 

Obra: MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (Reposição de Pavimento em paralelepípedos) 
BDI = 

24,00% 
 Data do 

orçamento:  

Município: TORITAMA- PERNAMBUCO    FEVEREIRO/202
1 

Endereço: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - TORITAMA - PE   
 

 

Tabelas de Referência: SINAPI-DESONERADO (DEZ./2020); COMPESA-DESONERADO (JAN./2021); ORSE-DESONERADO 
(NOV./2020). 

              

CÓDIGO 001 
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU 
FORNECIMENTO 

UNIDADE DATA BASE FONTE 
PREÇO 

REFERENCIAL 

COMP. 001 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO. 

M² DEZ//2020 SINAPI R$ 335.68 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO UNIDADE COEFICIENTE 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CUSTO TOTAL 

SINAPI-I 4417 

SARRAFO DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA *2,5 X 7* CM, 
MAÇARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIÃO. 

M 1.000000 R$ 3.26 R$ 3.26 

SINAPI-I 4491 

PONTALETE DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") 
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIÃO. 

M 4.000000 R$ 8.45 R$ 33.80 

SINAPI-I 4813 

PLACA DE OBRA (PARA 
CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, 
DE *2,0 X 1,125* M. 

M2 1.000000 R$ 200.00 R$ 200.00 

SINAPI-I 5075 
PREGO DE AÇO POLÍDO COM 
CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10). 

KG 0.110000 R$ 13.29 R$ 1.46 

         SUB-TOTAL =  R$ 238.52 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DA MÃO-DE-OBRA UNIDADE COEFICIENTE 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CUSTO TOTAL 

SINAPI 88262 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES. 

HORA 1.000000 R$ 18.11 R$ 18.11 

SINAPI 88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES. 

HORA 0.740000 R$ 14.80 R$ 10.95 

         SUB-TOTAL =  R$ 29.06 

FONTE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UNIDADE COEFICIENTE 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CUSTO TOTAL 

SINAPI 94962 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, 
TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016. 

M3 0.010000 R$ 313.07 R$ 3.13 

         SUB-TOTAL =  R$ 3.13 

Observação: TOTAL =  R$ 270.71 

BDI = 
24,00%  

R$ 64.97 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO 

Obra: MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (Reposição de Pavimento em paralelepípedos) 
BDI = 

24,00% 
 Data do 

orçamento:  

Município: TORITAMA- PERNAMBUCO    FEVEREIRO/20
21 

Endereço: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - TORITAMA - PE  

Tabelas de Referência: SINAPI-DESONERADO (DEZ./2020); COMPESA-DESONERADO (JAN./2021); ORSE-DESONERADO 
(NOV./2020). 

CÓDIGO 002 
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU 
FORNECIMENTO 

UNIDADE DATA BASE FONTE 
PREÇO 

REFERENCIAL 

COMP. 002 

REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 
GRANÍTICOS, SOBRE COLCHÃO DE 
AREIA COM 6 CM DE ESPESSURA, 
REJUNTADO COM ASFALTO PRÉ-
MISTURADO A FRIO (INCLUSIVE 50% 
DAS PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO)  

M² DEZ./2020 SINAPI R$ 65.86 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO UNIDADE COEFICIENTE 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CUSTO TOTAL 

SINAPI-I 00000367 
 AREIA GROSSA - POSTO 
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

M³ 0.080000 R$ 87.50 R$ 7.00 

SINAPI-I 00004385 

PARALELEPIPEDO GRANITICO OU 
BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, 
COM FRETE, *30 A 35* PECAS POR 
M2.  (OBS.: PREÇO COLETADO NO 
MERCADO LOCAL). 

MILHEIRO 0.015000 R$ 548.77 R$ 8.23 

SINAPI-I 00041903 
EMULSAO ASFALTICA CATIONICA 
RR-2C PARA USO EM 
PAVIMENTACAO ASFALTICA 

KG 0.350000 R$ 2.62 R$ 0.92 

        SUB-TOTAL =  R$ 16.15 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DA MÃO-DE-OBRA UNIDADE COEFICIENTE 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CUSTO TOTAL 

SINAPI 88260 
CALCETEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

HORA 0.979400 R$ 18.21 R$ 17.83 

SINAPI 88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES. 

HORA 0.450000 R$ 14.80 R$ 6.66 

         SUB-TOTAL =  R$ 24.49 

FONTE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UNIDADE COEFICIENTE 
CUSTO 

UNITÁRIO 
CUSTO TOTAL 

SINAPI 97912 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 
URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 
(OBS.: MÉDIA DA DISTANCIA DE 
JAZIDA AO CENTRO DA CIDADE= 
30KM). 

M3/KM 3.600000 R$ 2.40 R$ 8.64 

SINAPI 91277 

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL 
COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 
KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015 

CHP 0.004100 R$ 7.82 R$ 0.03 

SINAPI 91278 

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL 
COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 
KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 
DIURNO. AF_08/2015 

CHI 0.044400 R$ 0.62 R$ 0.03 

SICRO 4011422 
MISTURADO A FRIO - FAIXA C - AREIA 
E BRITA COMERCIAIS 

M³ 0.020000 R$ 188.36 R$ 3.77 

         SUB-TOTAL =  R$ 12.47 

Observação: TOTAL =  R$ 53.11 

BDI = 
24,00%  

R$ 12.75 
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7. PLANILHA BÁSICA DE ORÇAMENTO; 

PLANILHA BÁSICA DE ORÇAMENTO 
Obra: MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (Reposição de Pavimento em 
paralelepípedos) BDI = 

24,00% 

 Data do 
orçamento:  

Município: TORITAMA- PERNAMBUCO  
 FEVEREIRO/2021 

Endereço: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - TORITAMA - PE   

Tabelas de Referência: SINAPI-DESONERADO (DEZ./2020); COMPESA-DESONERADO (JAN./2021); ORSE-
DESONERADO (NOV./2020). 

        

ITEM CÓDIGO FONTE 
DESCRIÇÃO DOS 

SERVIÇOS 
UNID. QUANT. UNITÁRIO TOTAL 

Diversas Ruas do Município 

1.0     SERVIÇOS PRELIMINARES        R$              2,014.08  

1.1 001 COMP-001 
PLACA DE OBRA EM 
CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 

M² 
             

6.00  
 R$   335.68   R$             2,014.08  

2.0     
REPOSIÇÃO DE 
PAVIMENTO 

       R$         719,097.53  

2.1 10.04.01U COMPESA 

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDO COM 
REAPROVEITAMENTO. 

M² 
     

1,061.22  
 R$     16.60   R$           17,616.25  

2.2 10.04.03U COMPESA 
DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO 
OU LINHA D'ÁGUA. 

M 
         

455.55  
 R$       4.14   R$             1,885.98  

2.3 07300 ORSE 

ESCAVAÇÃO MANUAL EM 
SOLO MOLE (ARGILA 
ORGÂNICA SATURADA), 
PROFUNDIDADE ATÉ 
4,50M. 

M³ 
     

1,061.22  
 R$     80.50   R$           85,428.21  

2.4 94319 SINAPI 

ATERRO MANUAL DE 
VALAS COM SOLO ARGILO-
ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_05/2016. 

M³ 
     

1,061.22  
 R$     56.51   R$           59,969.54  

2.5 002 COMP-002 

REPOSIÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDOS 
GRANÍTICOS, SOBRE 
COLCHÃO DE AREIA COM 6 
CM DE ESPESSURA, 
REJUNTADO COM 
ASFALTO PRÉ-MISTURADO 
A FRIO (INCLUSIVE 50% 
DAS PEDRAS DE 
PARALELEPÍPEDO)  

M² 
     

8,321.27  
 R$     65.86   R$         548,038.51  

2.6 09.01.04U COMPESA 

REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO 
EM PEDRA GRANÍTICA, 
REJUNTADO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO 
E AREIA TRAÇO 1:3.  
(EXCLUSO O MEIO-FIO) 

M 
        

455.55  
 R$     13.52   R$             6,159.04  

TOTAL GERAL = R$     721,111.61 

                

(SETECENTOS E VINTE E UM MIL, CENTO E ONZE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) 
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8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; 

                                    

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

                                    
Obra: MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 
(Reposição de Pavimento em paralelepípedos) 

 

                                               
  
 Data do orçamento: FEVEREIRO/2021 
 BDI = 24,00% 
   

     

Município: TORITAMA- PERNAMBUCO 

     

Endereço: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - TORITAMA - PE                
Tabelas de Referência: SINAPI-DESONERADO (DEZ./2020); COMPESA-DESONERADO (JAN./2021); ORSE-DESONERADO 
(NOV./2020).        

                        

ITE
M 

SERVIÇO PREÇO % 
(ETAPA - MESES)   

Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

1.0 

SERVIÇOS 
PRELIMINARE
S 

 R$       
2,014.08  

0.3
% 

 R$    
2,014.08  

100
%                                     

                                                

2.0 

REPOSIÇÃO 
DE 
PAVIMENTO 

 R$  
719,097.5
3  

99.
7% 

 R$  
71,909.7
5  10% 

 R$     
71,909.7
5  

10
% 

 R$     
71,909.7
5  

10
% 

 R$     
71,909.7
5  

10
% 

 R$     
71,909.7
5  

10
% 

 R$     
71,909.7
5  

10
% 

 R$     
71,909.7
5  

10
% 

 R$     
71,909.7
5  

10
% 

 R$     
71,909.7
5  

10
% 

 R$     
71,909.7
5  10% 

                                                

                                                

                                                

  
Somatório 
Parcial 

 R$  
721,111.6
1  

100
% 

 R$  
73,923.8
3  

10.3
% 

 R$     
71,909.7
5  

10.
0% 

 R$     
71,909.7
5  

10.
0% 

 R$     
71,909.7
5  

10.
0% 

 R$     
71,909.7
5  

10.
0% 

 R$     
71,909.7
5  

10.
0% 

 R$     
71,909.7
5  

10.
0% 

 R$     
71,909.7
5  

10.
0% 

 R$     
71,909.7
5  

10.
0% 

 R$     
71,909.7
5  

100.
0% 

  
Somatório 
Acumulado 

 R$  
721,111.
61  

10
0% 

 R$  
73,923.
83  

10.3
% 

 R$  
145,833
.59  

20.
2% 

 R$  
217,743
.34  

30.
2% 

 R$  
289,653
.09  

40.
2% 

 R$  
361,562
.85  

50.
1% 

 R$  
433,472
.60  

60.
1% 

 R$  
505,382
.35  

70.
1% 

 R$  
577,292
.10  

80.
1% 

 R$  
649,201
.86  

90.
0% 

 R$  
721,111
.61  

100
.0% 
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9. ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA; 

 ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA 

        
Obra: MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (Reposição de Pavimento em paralelepípedos) BDI = 

24,00%  Data do 
orçamento: 

FEVEREIRO/
2021  

Município: TORITAMA- PERNAMBUCO    
 

Endereço: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - TORITAMA - PE  

Tabelas de Referência: SINAPI-DESONERADO (DEZ./2020); COMPESA-DESONERADO (JAN./2021); 
ORSE-DESONERADO (NOV./2020). 

        

ITEM 
DISCRIMINAÇÃO DOS 

SERVIÇOS 
UNID. QUANT. UNITÁRIO 

PREÇO TOTAL 
COM BDI 

% POR 
ITEM 

% 
ACUMULAD

O 

                

2.5 

REPOSIÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDOS 
GRANÍTICOS, SOBRE 
COLCHÃO DE AREIA COM 6 CM 
DE ESPESSURA, REJUNTADO 
COM ASFALTO PRÉ-
MISTURADO A FRIO 
(INCLUSIVE 50% DAS PEDRAS 
DE PARALELEPÍPEDO).  

m²  8,321.27   R$  65.86   R$  548,038.51  76.00% 76.00% 

2.4 

ATERRO MANUAL DE VALAS 
COM SOLO ARGILO-ARENOSO 
E COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_05/2016. 

m³  1,061.22   R$  56.51   R$    59,969.54  8.32% 84.32% 

2.3 

ESCAVAÇÃO MANUAL EM 
SOLO MOLE (ARGILA 
ORGÂNICA SATURADA), 
PROFUNDIDADE ATÉ 4,50M. 

m³  1,061.22   R$  80.50   R$    85,428.21  11.85% 96.16% 

                

        

        

SOLICITAÇÃO DE COMPROVAÇÃO MINÍMA (ATESTADOS - CAT) 

        

ITEM 
DISCRIMINAÇÃO DOS 

SERVIÇOS 
UNID. QUANT. UNITÁRIO 

PREÇO TOTAL 
COM BDI 

% POR 
ITEM 

% 
ACUMULAD

O 

                

2.5 

REPOSIÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDOS 
GRANÍTICOS, SOBRE 
COLCHÃO DE AREIA COM 6 CM 
DE ESPESSURA, REJUNTADO 
COM ASFALTO PRÉ-
MISTURADO A FRIO 
(INCLUSIVE 50% DAS PEDRAS 
DE PARALELEPÍPEDO).  

m²  2,496.38   R$         -     R$                   -    30.00% 30.00% 

2.4 

ATERRO MANUAL DE VALAS 
COM SOLO ARGILO-ARENOSO 
E COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_05/2016. 

m³      318.37   R$         -     R$                   -    30.00% 60.00% 

2.3 

ESCAVAÇÃO MANUAL EM 
SOLO MOLE (ARGILA 
ORGÂNICA SATURADA), 
PROFUNDIDADE ATÉ 4,50M. 

m³      318.37   R$         -     R$                   -    30.00% 90.00% 
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10. DESENHOS COMPLEMENTARES; 

 

 


