

## MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS

**OBRA:** Construção do Parque Municipal MARIA DOS ANJOS

**MUNICIPIO:** Toritama - PE

**RECURSOS FINANCEIRO:** FINISA

**N.º DA OPERAÇÃO:** 0600284-48

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>1</b>		<b>1 - IMPLANTAÇÃO GERAL</b>			
<b>1.1</b>		<b>1.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b>			
1.1.0.1	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	MÊS	12,00	FOI CÁLCULADO O PERÍODO DE PERMANECIA DO ENCARREGADO NA OBRA, DURANTE 12 MESES = 48 SEMANAS, 5 DIAS POR SEMANA = 40 HORAS, 8 HORAS POR DIA: (5*8*48) = 1.920 HORAS
1.1.0.2	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	MÊS	12,00	FOI CÁLCULADO O PERÍODO DE PERMANECIA DO ENCARREGADO NA OBRA, DURANTE 12 MESES = 48 SEMANAS, 5 DIAS POR SEMANA = 40 HORAS, 8 HORAS POR DIA: (5*8*48) = 1.920 HORAS
1.1.0.3	101460	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	MÊS	12,00	FOI CÁLCULADO O PERÍODO DE PERMANECIA DO VIGIA CORRESPONDENTE À: 12 MESES.