
Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

 1.1  COMP-2 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UNIDADE         1,00 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2.1  C.U.P - 1 Próprio
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO
M²

(2,00m x 

3,00m)
            6,00 

 3 LOTEAMENTO DE JAIRO

3.1 RUA PROJETADA 01A 0 3+1,916 60,00       1,92             61,92      5,31           328,77       

 3.1.1 TERRAPLENAGEM

 3.1.1.1  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 328,77       

 3.1.1.2  08.01.10U COMPESA

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA 

GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO 

ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, 

UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM 

ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE 

COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR 

NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL 

PROVENIENTE DE JAZIDA ( CBR DE 20% ) 

DMT 12 KM.

m² 328,77       

(Para esta composição foi considerado uma carga horária de: 6.87h por semana) 

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 3.1.1.3  102354 SINAPI

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA 

(BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM 

MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL – 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_03/2021

m³ VER MEMÓRIA DE CÁLCULO ESPECIFICA ANEXO 33,70         

 3.1.1.4  102360 SINAPI

RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA 

(APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_03/2021

m³ VER MEMÓRIA DE CÁLCULO ESPECIFICA ANEXO 33,70         

 3.1.1.5  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 61,92         

 3.1.2 PAVIMENTAÇÃO

 3.1.2.1  94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 123,83       

 3.1.2.2  8424 ORSE

Escoramento contínuo de meio-fio, com 

aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

m 123,83       
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 3.1.2.3  101169 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020

m² 328,77       

3.2 RUA PROJETADA 23A 0 4+19,472 80,00       19,47           99,47      6,00           596,83       

 3.2.1 TERRAPLENAGEM

 3.2.1.1  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 596,83       

 3.2.1.2  08.01.10U COMPESA

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA 

GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO 

ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, 

UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM 

ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE 

COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR 

NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL 

PROVENIENTE DE JAZIDA ( CBR DE 20% ) 

DMT 12 KM.

m² 596,83       

 3.2.1.3  102354 SINAPI

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA 

(BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM 

MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL – 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_03/2021

m³ VER MEMÓRIA DE CÁLCULO ESPECIFICA ANEXO 25,64         
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 3.2.1.4  102360 SINAPI

RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA 

(APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_03/2021

m³ VER MEMÓRIA DE CÁLCULO ESPECIFICA ANEXO 25,64         

 3.2.1.5  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 99,47         

 3.2.2 PAVIMENTAÇÃO

 3.2.2.1  94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 198,94       

 3.2.2.2  8424 ORSE

Escoramento contínuo de meio-fio, com 

aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

m 198,94       

 3.2.2.3  101169 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020

m² 596,83       

3.3 RUA PROJETADA 01 0 10+14,450 200,00     14,45           202,95    5,00           1.014,75    

Desconto das ruas transversais 11,50      
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 3.3.1 TERRAPLENAGEM

 3.3.1.1  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 1.014,75    

 3.3.1.2  08.01.10U COMPESA

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA 

GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO 

ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, 

UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM 

ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE 

COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR 

NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL 

PROVENIENTE DE JAZIDA ( CBR DE 20% ) 

DMT 12 KM.

m² 1.014,75    

 3.3.1.3  102354 SINAPI

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA 

(BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM 

MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL – 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_03/2021

m³ VER MEMÓRIA DE CÁLCULO ESPECIFICA ANEXO 15,96         

 3.3.1.4  102360 SINAPI

RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA 

(APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_03/2021

m³ VER MEMÓRIA DE CÁLCULO ESPECIFICA ANEXO 15,96         

 3.3.1.5  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 202,95       

 3.3.2 PAVIMENTAÇÃO
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 3.3.2.1  94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 405,90       

 3.3.2.2  8424 ORSE

Escoramento contínuo de meio-fio, com 

aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

m 405,90       

 3.3.2.3  101169 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020

m² 1.014,75    

3.4 RUA PROJETADA 03 0 9+15,837 180,00     15,84           190,84    5,50           1.049,60    

Desconto das ruas transversais 5,00        

 3.4.1 TERRAPLENAGEM

 3.4.1.1  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 1.049,60    

Página 6 de 64



Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 3.4.1.2  08.01.10U COMPESA

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA 

GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO 

ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, 

UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM 

ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE 

COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR 

NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL 

PROVENIENTE DE JAZIDA ( CBR DE 20% ) 

DMT 12 KM.

m² 1.049,60    

 3.4.1.3  102354 SINAPI

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA 

(BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM 

MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL – 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_03/2021

m³ VER MEMÓRIA DE CÁLCULO ESPECIFICA ANEXO 14,55         

 3.4.1.4  102360 SINAPI

RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA 

(APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_03/2021

m³ VER MEMÓRIA DE CÁLCULO ESPECIFICA ANEXO 14,55         

 3.4.1.5  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 190,84       

 3.4.2 PAVIMENTAÇÃO
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 3.4.2.1  94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 381,67       

 3.4.2.2  8424 ORSE

Escoramento contínuo de meio-fio, com 

aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

m 381,67       

 3.4.2.3  101169 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020

m² 1.049,60    

3.5 RUA PROJETADA 04 0+3,000 1+12,411 20,00       9,41             29,41      6,00           176,46       

 3.5.1 TERRAPLENAGEM

 3.5.1.1  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 176,46       
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 3.5.1.2  08.01.10U COMPESA

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA 

GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO 

ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, 

UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM 

ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE 

COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR 

NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL 

PROVENIENTE DE JAZIDA ( CBR DE 20% ) 

DMT 12 KM.

m² 176,46       

 3.5.1.3  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 29,41         

 3.5.2 PAVIMENTAÇÃO

 3.5.2.1  94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 58,82         

 3.5.2.2  8424 ORSE

Escoramento contínuo de meio-fio, com 

aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

m 58,82         
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 3.5.2.3  101169 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020

m² 176,46       

3.6 RUA PROJETADA 06 0 7+17,254 140,00     17,25           157,25    5,00           786,27       

 3.6.1 TERRAPLENAGEM

 3.6.1.1  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 786,27       

 3.6.1.2  08.01.10U COMPESA

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA 

GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO 

ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, 

UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM 

ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE 

COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR 

NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL 

PROVENIENTE DE JAZIDA ( CBR DE 20% ) 

DMT 12 KM.

m² 786,27       

 3.6.1.3  102354 SINAPI

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA 

(BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM 

MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL – 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_03/2021

m³ VER MEMÓRIA DE CÁLCULO ESPECIFICA ANEXO 44,28         
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 3.6.1.4  102360 SINAPI

RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA 

(APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_03/2021

m³ VER MEMÓRIA DE CÁLCULO ESPECIFICA ANEXO 44,28         

 3.6.1.5  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 157,25       

 3.6.2 PAVIMENTAÇÃO

 3.6.2.1  94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 314,51       

 3.6.2.2  8424 ORSE

Escoramento contínuo de meio-fio, com 

aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

m 314,51       

 3.6.2.3  101169 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020

m² 786,27       

3.7 RUA PROJETADA 08 0 6+15,602 120,00     15,60           129,60    5,00           648,01       

Desconto das ruas transversais 6,00        
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 3.7.1 TERRAPLENGEM

 3.7.1.1  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 648,01       

 3.7.1.2  08.01.10U COMPESA

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA 

GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO 

ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, 

UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM 

ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE 

COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR 

NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL 

PROVENIENTE DE JAZIDA ( CBR DE 20% ) 

DMT 12 KM.

m² 648,01       

 3.7.1.3  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 129,60       

 3.7.2 PAVIMENTAÇÃO

 3.7.2.1  94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 259,20       

 3.7.2.2  8424 ORSE

Escoramento contínuo de meio-fio, com 

aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

m 259,20       

Página 12 de 64



Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 3.7.2.3  101169 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020

m² 648,01       

3.8 RUA PROJETADA 09 0 8+18,022 160,00     18,02           172,02    5,00           860,11       

Desconto das ruas transversais 6,00        

 3.8.1 TERRAPLENAGEM

 3.8.1.1  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 860,11       

 3.8.1.2  08.01.10U COMPESA

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA 

GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO 

ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, 

UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM 

ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE 

COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR 

NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL 

PROVENIENTE DE JAZIDA ( CBR DE 20% ) 

DMT 12 KM.

m² 860,11       

 3.8.1.3  102354 SINAPI

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA 

(BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM 

MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL – 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_03/2021

m³ VER MEMÓRIA DE CÁLCULO ESPECIFICA ANEXO 3,86           
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 3.8.1.4  102360 SINAPI

RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA 

(APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_03/2021

m³ VER MEMÓRIA DE CÁLCULO ESPECIFICA ANEXO 3,86           

 3.8.1.5  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 172,02       

 3.8.2 PAVIMENTAÇÃO

 3.8.2.1  94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 344,04       

 3.8.2.2  8424 ORSE

Escoramento contínuo de meio-fio, com 

aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

m 344,04       

 3.8.2.3  101169 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020

m² 860,11       

3.9 RUA PROJETADA 10 0 4+5,090 80,00       5,09             85,09      6,00           510,54       

 3.9.1 TERRAPLENAGEM
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 3.9.1.1  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 510,54       

 3.9.1.2  08.01.10U COMPESA

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA 

GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO 

ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, 

UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM 

ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE 

COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR 

NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL 

PROVENIENTE DE JAZIDA ( CBR DE 20% ) 

DMT 12 KM.

m² 510,54       

 3.9.1.3  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 85,09         

 3.9.2 PAVIMENTAÇÃO

 3.9.2.1  94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 170,18       

 3.9.2.2  8424 ORSE

Escoramento contínuo de meio-fio, com 

aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

m 170,18       
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 3.9.2.3  101169 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020

m² 510,54       

3.10 RUA PROJETADA 11 0 12+1,515 240,00     1,52             241,52    6,00           1.449,09    

 3.10.1 TERRAPLENAGEM

 3.10.1.1  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 1.449,09    

 3.10.1.2  08.01.10U COMPESA

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA 

GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO 

ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, 

UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM 

ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE 

COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR 

NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL 

PROVENIENTE DE JAZIDA ( CBR DE 20% ) 

DMT 12 KM.

m² 1.449,09    

 3.10.1.3  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 241,52       

 3.10.2 PAVIMENTAÇÃO
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 3.10.2.1  94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 483,04       

 3.10.2.2  8424 ORSE

Escoramento contínuo de meio-fio, com 

aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

m 483,04       

 3.10.2.3  101169 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020

m² 1.449,09    

3.11 RUA PROJETADA 12 0 8+1,270 160,00     1,27             161,27    6,00           967,62       

 3.11.1 TERRAPLENAGEM

 3.11.1.1  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 967,62       
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 3.11.1.2  08.01.10U COMPESA

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA 

GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO 

ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, 

UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM 

ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE 

COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR 

NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL 

PROVENIENTE DE JAZIDA ( CBR DE 20% ) 

DMT 12 KM.

m² 967,62       

 3.11.1.3  102354 SINAPI

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA 

(BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM 

MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL – 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_03/2021

m³ VER MEMÓRIA DE CÁLCULO ESPECIFICA ANEXO 229,60       

 3.11.1.4  102360 SINAPI

RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA 

(APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_03/2021

m³ VER MEMÓRIA DE CÁLCULO ESPECIFICA ANEXO 229,60       

 3.11.1.5  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 161,27       

 3.11.2 PAVIMENTAÇÃO
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 3.11.2.1  94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 322,54       

 3.11.2.2  8424 ORSE

Escoramento contínuo de meio-fio, com 

aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

m 322,54       

 3.11.2.3  101169 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020

m² 967,62       

3.12 RUA PROJETADA 13 0+3,000 3+12,380 60,00       9,38             69,38      6,00           416,28       

 3.12.1 TERRAPLENAGEM

 3.12.1.1  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 416,28       
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 3.12.1.2  08.01.10U COMPESA

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA 

GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO 

ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, 

UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM 

ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE 

COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR 

NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL 

PROVENIENTE DE JAZIDA ( CBR DE 20% ) 

DMT 12 KM.

m² 416,28       

 3.12.1.3  102354 SINAPI

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA 

(BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM 

MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL – 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_03/2021

m³ VER MEMÓRIA DE CÁLCULO ESPECIFICA ANEXO 69,75         

 3.12.1.4  102360 SINAPI

RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA 

(APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_03/2021

m³ VER MEMÓRIA DE CÁLCULO ESPECIFICA ANEXO 69,75         

 3.12.1.5  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 69,38         

 3.12.2 PAVIMENTAÇÃO
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 3.12.2.1  94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 138,76       

 3.12.2.2  8424 ORSE

Escoramento contínuo de meio-fio, com 

aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

m 138,76       

 3.12.2.3  101169 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020

m² 416,28       

3.13 RUA PROJETADA 14 0 1+6,413 20,00       6,41             26,41      5,00           132,07       

 3.13.1 TERRAPLENAGEM

 3.13.1.1  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 132,07       
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 3.13.1.2  08.01.10U COMPESA

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA 

GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO 

ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, 

UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM 

ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE 

COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR 

NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL 

PROVENIENTE DE JAZIDA ( CBR DE 20% ) 

DMT 12 KM.

m² 132,07       

 3.13.1.3  102354 SINAPI

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA 

(BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM 

MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL – 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_03/2021

m³ VER MEMÓRIA DE CÁLCULO ESPECIFICA ANEXO 4,85           

 3.13.1.4  102360 SINAPI

RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA 

(APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_03/2021

m³ VER MEMÓRIA DE CÁLCULO ESPECIFICA ANEXO 4,85           

 3.13.1.5  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 26,41         

 3.13.2 PAVIMENTAÇÃO
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 3.13.2.1  94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 52,83         

 3.13.2.2  8424 ORSE

Escoramento contínuo de meio-fio, com 

aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

m 52,83         

 3.13.2.3  101169 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020

m² 132,07       

3.14 RUA PROJETADA 15 3+8,869 4+14,549 20,00       3,42             23,42      6,00           140,51       

 3.14.1 TERRAPLENAGEM

 3.14.1.1  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 140,51       
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 3.14.1.2  08.01.10U COMPESA

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA 

GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO 

ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, 

UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM 

ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE 

COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR 

NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL 

PROVENIENTE DE JAZIDA ( CBR DE 20% ) 

DMT 12 KM.

m² 140,51       

 3.14.1.3  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 23,42         

 3.14.2 PAVIMENTAÇÃO

 3.14.2.1  94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 46,84         

 3.14.2.2  8424 ORSE

Escoramento contínuo de meio-fio, com 

aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

m 46,84         
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 3.14.2.3  101169 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020

m² 140,51       

3.15 RUA PROJETADA 18 0 4+4,591 80,00       4,59             84,59      4,50           380,66       

 3.15.1 TERRAPLENAGEM

 3.15.1.1  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 380,66       

 3.15.1.2  08.01.10U COMPESA

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA 

GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO 

ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, 

UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM 

ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE 

COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR 

NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL 

PROVENIENTE DE JAZIDA ( CBR DE 20% ) 

DMT 12 KM.

m² 380,66       

 3.15.1.3  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 84,59         

 3.15.2 PAVIMENTAÇÃO
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 3.15.2.1  94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 169,18       

 3.15.2.2  8424 ORSE

Escoramento contínuo de meio-fio, com 

aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

m 169,18       

 3.15.2.3  101169 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020

m² 380,66       

3.16 RUA JOSÉ VALETIM 0 0+4,75 -           4,75             4,75        5,21           24,75         

 3.16.1 PAVIMENTAÇÃO

 3.16.1.1  94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 9,50           
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 3.16.1.2  8424 ORSE

Escoramento contínuo de meio-fio, com 

aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

m 9,50           

 3.16.1.3  101169 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020

m² 24,75         

3.17 RUA PROJETADA 21 0+3,000 4+10,818 80,00       7,82             77,82      6,00           466,91       

Desconto das ruas transversais 10,00      

 3.17.1 TERRAPLENAGEM

 3.17.1.1  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 466,91       

 3.17.1.2  08.01.10U COMPESA

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA 

GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO 

ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, 

UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM 

ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE 

COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR 

NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL 

PROVENIENTE DE JAZIDA ( CBR DE 20% ) 

DMT 12 KM.

m² 466,91       

 3.17.1.3  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 77,82         

 3.17.2 PAVIMENTAÇÃO
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 3.17.2.1  94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 155,64       

 3.17.2.2  8424 ORSE

Escoramento contínuo de meio-fio, com 

aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

m 155,64       

 3.17.2.3  101169 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020

m² 466,91       

3.18 RUA PROJETADA 23A 0+3,000 4+15,137 80,00       12,14           82,14      4,50           369,62       

Desconto da rua transversal 10,00      

 3.18.1 TERRAPLENAGEM

 3.18.1.1  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 369,62       
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 3.18.1.2  08.01.10U COMPESA

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA 

GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO 

ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, 

UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM 

ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE 

COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR 

NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL 

PROVENIENTE DE JAZIDA ( CBR DE 20% ) 

DMT 12 KM.

m² 369,62       

 3.18.1.3  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 82,14         

 3.18.2 PAVIMENTAÇÃO

 3.18.2.1  94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 164,27       

 3.18.2.2  8424 ORSE

Escoramento contínuo de meio-fio, com 

aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

m 164,27       
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 3.18.2.3  101169 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020

m² 369,62       

3.19 RUA PROJETADA 24 (Trecho A) 0+3,000 1+1,234 -           18,23           18,23      5,00           91,17         

 3.19.1 TERRAPLENAGEM

 3.19.1.1  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 91,17         

 3.19.1.2  08.01.10U COMPESA

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA 

GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO 

ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, 

UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM 

ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE 

COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR 

NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL 

PROVENIENTE DE JAZIDA ( CBR DE 20% ) 

DMT 12 KM.

m² 91,17         

 3.19.1.3  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 18,23         

 3.19.2 PAVIMENTAÇÃO
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 3.19.2.1  94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 36,47         

 3.19.2.2  8424 ORSE

Escoramento contínuo de meio-fio, com 

aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

m 36,47         

 3.19.2.3  101169 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020

m² 91,17         

3.20 RUA PROJETADA 24 (Trecho B) 0+2,500 1+15,407 20,00       12,91           32,91      5,00           164,54       

 3.20.1 TERRAPLENAGEM

 3.20.1.1  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 164,54       
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 3.20.1.2  08.01.10U COMPESA

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA 

GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO 

ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, 

UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM 

ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE 

COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR 

NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL 

PROVENIENTE DE JAZIDA ( CBR DE 20% ) 

DMT 12 KM.

m² 164,54       

 3.20.1.3  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 32,91         

 3.20.2 PAVIMENTAÇÃO

 3.20.2.1  94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 65,82         

 3.20.2.2  8424 ORSE

Escoramento contínuo de meio-fio, com 

aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

m 65,82         
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 3.20.2.3  101169 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020

m² 164,54       

3.21 RUA PROJETADA 25 0+3,000 2+10,870 40,00       7,87             47,87      5,00           239,35       

 3.21.1 TERRAPLENAGEM

 3.21.1.1  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 239,35       

 3.21.1.2  08.01.10U COMPESA

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA 

GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO 

ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, 

UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM 

ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE 

COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR 

NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL 

PROVENIENTE DE JAZIDA ( CBR DE 20% ) 

DMT 12 KM.

m² 239,35       

 3.21.1.3  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 47,87         

 3.21.2 PAVIMENTAÇÃO
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 3.21.2.1  94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 95,74         

 3.21.2.2  8424 ORSE

Escoramento contínuo de meio-fio, com 

aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

m 95,74         

 3.21.2.3  101169 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020

m² 239,35       

3.22 RUA PROJETADA 26 0+3,000 3+13,009 60,00       10,01           70,01      6,00           420,05       

 3.22.1 TERRAPLENAGEM

 3.22.1.1  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 420,05       
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 3.22.1.2  08.01.10U COMPESA

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA 

GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO 

ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, 

UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM 

ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE 

COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR 

NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL 

PROVENIENTE DE JAZIDA ( CBR DE 20% ) 

DMT 12 KM.

m² 420,05       

 3.22.1.3  102354 SINAPI

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA 

(BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM 

MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL – 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_03/2021

m³ VER MEMÓRIA DE CÁLCULO ESPECIFICA ANEXO 25,33         

 3.22.1.4  102360 SINAPI

RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA 

(APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_03/2021

m³ VER MEMÓRIA DE CÁLCULO ESPECIFICA ANEXO 25,33         

 3.22.1.5  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 70,01         

 3.22.2 PAVIMENTAÇÃO
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 3.22.2.1  94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 140,02       

 3.22.2.2  8424 ORSE

Escoramento contínuo de meio-fio, com 

aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

m 140,02       

 3.22.2.3  101169 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020

m² 420,05       

3.23 RUA PROJETADA 28 0+3,000 3+8,869 60,00       5,87             65,87      4,50           296,41       

 3.23.1 TERRAPLENAGEM

 3.23.1.1  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 296,41       
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 3.23.1.2  08.01.10U COMPESA

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA 

GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO 

ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, 

UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM 

ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE 

COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR 

NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL 

PROVENIENTE DE JAZIDA ( CBR DE 20% ) 

DMT 12 KM.

m² 296,41       

 3.23.1.3  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 65,87         

 3.23.2 PAVIMENTAÇÃO

 3.23.2.1  94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 131,74       

 3.23.2.2  8424 ORSE

Escoramento contínuo de meio-fio, com 

aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

m 131,74       
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 3.23.2.3  101169 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020

m² 296,41       

3.24 RUA PROJETADA 29 0+3,000 6+1,108 100,00     18,11           118,11    5,00           590,54       

 3.24.1 TERRAPLENAGEM

 3.24.1.1  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 590,54       

 3.24.1.2  08.01.10U COMPESA

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA 

GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO 

ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, 

UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM 

ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE 

COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR 

NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL 

PROVENIENTE DE JAZIDA ( CBR DE 20% ) 

DMT 12 KM.

m² 590,54       

 3.24.1.3  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 118,11       

 3.24.2 PAVIMENTAÇÃO

Página 38 de 64



Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 3.24.2.1  94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 236,22       

 3.24.2.2  8424 ORSE

Escoramento contínuo de meio-fio, com 

aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

m 236,22       

 3.24.2.3  101169 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020

m² 590,54       

3.25 RUA PROJETADA 30 0+3,000 6+8,119 120,00     5,12             125,12    5,00           625,60       

 3.25.1 TERRAPLENAGEM

 3.25.1.1  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 625,60       
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 3.25.1.2  08.01.10U COMPESA

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA 

GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO 

ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, 

UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM 

ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE 

COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR 

NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL 

PROVENIENTE DE JAZIDA ( CBR DE 20% ) 

DMT 12 KM.

m² 625,60       

 3.25.1.3  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 125,12       

 3.25.2 PAVIMENTAÇÃO

 3.25.2.1  94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 250,24       

 3.25.2.2  8424 ORSE

Escoramento contínuo de meio-fio, com 

aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

m 250,24       
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 3.25.2.3  101169 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020

m² 625,60       

3.26 RUA PROJETADA 31 0+3,000 9+14,392 180,00     11,39           186,39    6,00           1.118,35    

Desconto da rua transversal 5,00        

 3.26.1 TERRAPLENAGEM

 3.26.1.1  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 1.118,35    

 3.26.1.2  08.01.10U COMPESA

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA 

GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO 

ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, 

UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM 

ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE 

COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR 

NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL 

PROVENIENTE DE JAZIDA ( CBR DE 20% ) 

DMT 12 KM.

m² 1.118,35    

 3.26.1.3  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 186,39       

 3.26.2 PAVIMENTAÇÃO
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 3.26.2.1  94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 372,78       

 3.26.2.2  8424 ORSE

Escoramento contínuo de meio-fio, com 

aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

m 372,78       

 3.26.2.3  101169 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020

m² 1.118,35    

3.27 RUA PROJETADA 32 0+3,000 8+10,123 160,00     7,12             162,12    5,50           891,68       

Desconto da rua transversal 5,00        

 3.27.1 TERRAPLENAGEM

 3.27.1.1  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 891,68       
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 3.27.1.2  08.01.10U COMPESA

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA 

GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO 

ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, 

UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM 

ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE 

COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR 

NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL 

PROVENIENTE DE JAZIDA ( CBR DE 20% ) 

DMT 12 KM.

m² 891,68       

 3.27.1.3  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 162,12       

 3.27.2 PAVIMENTAÇÃO

 3.27.2.1  94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 324,24       

 3.27.2.2  8424 ORSE

Escoramento contínuo de meio-fio, com 

aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

m 324,24       
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 3.27.2.3  101169 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020

m² 891,68       

3.28 RUA PROJETADA 33 0+3,000 6+7,710 120,00     4,71             124,71    6,00           748,26       

 3.28.1 TERRAPLENAGEM

 3.28.1.1  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 748,26       

 3.28.1.2  08.01.10U COMPESA

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA 

GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO 

ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, 

UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM 

ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE 

COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR 

NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL 

PROVENIENTE DE JAZIDA ( CBR DE 20% ) 

DMT 12 KM.

m² 748,26       

 3.28.1.3  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 124,71       

 3.28.2 PAVIMENTAÇÃO
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 3.28.2.1  94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 249,42       

 3.28.2.2  8424 ORSE

Escoramento contínuo de meio-fio, com 

aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

m 249,42       

 3.28.2.3  101169 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020

m² 748,26       

3.29 RUA PROJETADA 34 0+3,000 3+7,418 60,00       4,42             64,42      6,00           386,51       

 3.29.1 TERRAPLENAGEM

 3.29.1.1  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 386,51       
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 3.29.1.2  08.01.10U COMPESA

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA 

GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO 

ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, 

UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM 

ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE 

COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR 

NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL 

PROVENIENTE DE JAZIDA ( CBR DE 20% ) 

DMT 12 KM.

m² 386,51       

 3.29.1.3  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 64,42         

 3.29.2 PAVIMENTAÇÃO

 3.29.2.1  94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 128,84       

 3.29.2.2  8424 ORSE

Escoramento contínuo de meio-fio, com 

aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

m 128,84       
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 3.29.2.3  101169 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020

m² 386,51       

 4 LOTEAMENTO VALETIM

4.1 RUA JOSÉ FERREIRA DA SILVA (Trecho 1) 0 10+15,063 200,00     15,06           211,61    6,50           1.375,48    

Desconto do BDCC-01 3,45        

 4.1.1 TERRAPLENAGEM

 4.1.1.1  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 1.375,48    

 4.1.1.2  08.01.10U COMPESA

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA 

GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO 

ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, 

UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM 

ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE 

COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR 

NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL 

PROVENIENTE DE JAZIDA ( CBR DE 20% ) 

DMT 12 KM.

m² 1.375,48    

 4.1.1.3  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 215,06       

 4.1.2 PAVIMENTAÇÃO
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 4.1.2.1  94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 423,23       

 4.1.2.2  94275 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 

EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

M 6,90           

 4.1.2.3  8424 ORSE

Escoramento contínuo de meio-fio, com 

aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

m 423,23       

 4.1.2.4  101169 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020

m² 1.375,48    

4.2 RUA LUIZ BERTOLINO DA SILVA 0+3,250 3+10,806 60,00       7,56             64,11      7,00           448,74       

Desconto do BDCC-02 3,45        

TRECHO DE MEIO FIO SOBRE O BUEIRO CELULAR DE CONCRETO
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 4.2.1 TERRAPLENAGEM

 4.2.1.1  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 448,74       

 4.2.1.2  08.01.10U COMPESA

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA 

GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO 

ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, 

UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM 

ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE 

COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR 

NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL 

PROVENIENTE DE JAZIDA ( CBR DE 20% ) 

DMT 12 KM.

m² 448,74       

 4.2.1.3  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 67,55         

 4.2.2 PAVIEMNTAÇÃO

 4.2.2.1  94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 128,21       
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 4.2.2.2  94275 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 

EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

M 6,90           

 4.2.2.3  8424 ORSE

Escoramento contínuo de meio-fio, com 

aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

m 128,21       

 4.2.2.4  101169 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020

m² 448,74       

4.3 RUA PROJETADA S5Q18Q20 0+3,250 3+12,746 60,00       9,50             66,05      6,00           396,28       

Desconto do BDCC-03 3,45        

 4.3.1 TERRAPLENAGEM

 4.3.1.1  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 396,28       

TRECHO DE MEIO FIO SOBRE O BUEIRO CELULAR DE CONCRETO
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 4.3.1.2  08.01.10U COMPESA

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA 

GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO 

ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, 

UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM 

ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE 

COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR 

NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL 

PROVENIENTE DE JAZIDA ( CBR DE 20% ) 

DMT 12 KM.

m² 396,28       

 4.3.1.3  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 69,49         

 4.3.2 PAVIMENTAÇÃO

 4.3.2.1  94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 132,09       
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 4.3.2.2  94275 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 

EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

M 6,90           

 4.3.2.3  8424 ORSE

Escoramento contínuo de meio-fio, com 

aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

m 132,09       

 4.3.2.4  101169 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020

m² 396,28       

4.4 RUA PASTOR PEDRO NUNES 0+11,090 3+9,100 40,00       8,93             48,93      6,00           293,58       

 4.4.1 TERRAPLENAGEM

 4.4.1.1  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 293,58       

TRECHO DE MEIO FIO SOBRE O BUEIRO CELULAR DE CONCRETO
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 4.4.1.2  08.01.10U COMPESA

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA 

GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO 

ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, 

UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM 

ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE 

COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR 

NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL 

PROVENIENTE DE JAZIDA ( CBR DE 20% ) 

DMT 12 KM.

m² 293,58       

 4.4.1.3  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 48,84         

 4.4.2 PAVIMENTAÇÃO

 4.4.2.1  94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 97,86         

 4.4.2.2  8424 ORSE

Escoramento contínuo de meio-fio, com 

aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

m 97,86         
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 4.4.2.3  101169 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020

m² 293,58       

4.5 RUA JOSÉ FERREIRA DA SILVA (Trecho 2) 0 3+8,945 60,00       8,95             68,95      7,00           482,62       

RUA JOSÉ FERREIRA DA SILVA (Trecho 2) 3+8,945 6+6,207 60,00       6,21             66,21      6,00           397,24       

 4.5.1 TERRAPLENAGEM

 4.5.1.1  5502172 SICRO3

Escavação, carga e transporte de material de 1ª 

categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho 

de serviço pavimentado - comescavadeira e 

caminhão basculante de 14 m³

m³ 720,00       

 4.5.1.2  4011228 SICRO3
Sub-base estabilizada granulometricamente com 

mistura de solos na pista com material de jazida
m³ 1.278,23    

 4.5.1.3  11723 ORSE

Material para sub-base, cbr>20,  adquirido solto 

na jazida,  inclusive carga (posto na caçamba), 

exclusive transporte

m³ 1.278,23    

 4.5.1.4  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 135,15       

 4.5.2 PAVIMENTAÇÃO

(879,86m² x 0,82) = 720,00m³ (Volume escavado de material mole) + 

(879,86m² x 0,63) = 558,23m³ (Volume necessário para atingi a cota do 

greide projetado)

(879,86m² x 0,82) = 720,00m³ (Volume escavado de material mole) + 

(879,86m² x 0,63) = 558,23m³ (Volume necessário para atingi a cota do 

greide projetado)

(879,86m² x 0,82) = 720,00m³ (profundidade média de 0,82m
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 4.5.2.1  94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 270,30       

 4.5.2.2  8424 ORSE

Escoramento contínuo de meio-fio, com 

aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

m 270,30       

 4.5.2.3  101169 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020

m² 879,86       

 5 LOTEAMENTO DE ARLINDO

5.1 RUA SANTA COSMA 0 10+11,683 220,00     11,68           225,68    6,00           1.354,10    

Desconto de travessia de rua 6,00        

 5.1.1 TERRAPLENAGEM

 5.1.1.1  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 1.354,10    
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 5.1.1.2  102354 SINAPI

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA 

(BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM 

MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL – 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_03/2021

m³ VER MEMÓRIA DE CÁLCULO ESPECIFICA ANEXO 22,98         

 5.1.1.3  102360 SINAPI

RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA 

(APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_03/2021

m³ VER MEMÓRIA DE CÁLCULO ESPECIFICA ANEXO 22,98         

 5.1.1.4  08.01.10U COMPESA

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA 

GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO 

ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, 

UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM 

ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE 

COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR 

NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL 

PROVENIENTE DE JAZIDA ( CBR DE 20% ) 

DMT 12 KM.

m² 1.354,10    

 5.1.1.5  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 225,68       

 5.1.2 PAVIMENTAÇÃO
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 5.1.2.1  94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 451,37       

 5.1.2.2  8424 ORSE

Escoramento contínuo de meio-fio, com 

aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

m 451,37       

 5.1.2.3  101169 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020

m² 1.354,10    

5.2 AVENIDA PROJETADA 3 (S3Q79Q80) 0 12+8,474 240,00     8,47             248,47    6,00           1.490,84    

 5.2.1 TERRAPLENAGEM

 5.2.1.1  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 1.490,84    

 5.2.1.2  102354 SINAPI

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA 

(BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM 

MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL – 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_03/2021

m³ VER MEMÓRIA DE CÁLCULO ESPECIFICA ANEXO 70,44         
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 5.2.1.3  102360 SINAPI

RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA 

(APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_03/2021

m³ VER MEMÓRIA DE CÁLCULO ESPECIFICA ANEXO 70,44         

 5.2.1.4  08.01.10U COMPESA

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA 

GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO 

ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, 

UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM 

ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE 

COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR 

NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL 

PROVENIENTE DE JAZIDA ( CBR DE 20% ) 

DMT 12 KM.

m² 1.490,84    

 5.2.1.5  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 248,47       

 5.2.2 PAVIMENTAÇÃO

 5.2.2.1  94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 496,95       
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 5.2.2.2  8424 ORSE

Escoramento contínuo de meio-fio, com 

aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

m 496,95       

 5.2.2.3  101169 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020

m² 1.490,84    

5.3 RUA PAULO ROBERTO BARBOSA CAMELO 0 17+4,638 340,00     4,64             344,64    6,00           2.067,83    

 5.3.1 TERRAPLENAGEM

 5.3.1.1  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 2.067,83    

 5.3.1.2  102354 SINAPI

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA 

(BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM 

MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL – 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_03/2021

m³ 50,50         

 5.3.1.3  102360 SINAPI

RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA 

(APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_03/2021

m³ 50,50         
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 5.3.1.4  08.01.10U COMPESA

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA 

GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO 

ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, 

UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM 

ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE 

COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR 

NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL 

PROVENIENTE DE JAZIDA ( CBR DE 20% ) 

DMT 12 KM.

m² 2.067,83    

 5.3.1.5  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 344,64       

 5.3.2 PAVIMENTAÇÃO

 5.3.2.1  94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 689,28       

 5.3.2.2  8424 ORSE

Escoramento contínuo de meio-fio, com 

aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

m 689,28       
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 5.3.2.3  101169 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020

m² 2.067,83    

5.4 RUA PROJETADA 01 0 9+16,547 180,00     16,55           196,55    6,00           1.179,28    

 5.4.1 TERRAPLENAGEM

 5.4.1.1  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 1.179,28    

 5.4.1.2  08.01.10U COMPESA

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA 

GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO 

ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, 

UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM 

ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE 

COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR 

NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL 

PROVENIENTE DE JAZIDA ( CBR DE 20% ) 

DMT 12 KM.

m² 1.179,28    

 5.4.2 PAVIMENTAÇÃO
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 5.4.2.1  94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 393,09       

 5.4.2.2  8424 ORSE

Escoramento contínuo de meio-fio, com 

aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

m 393,09       

 5.4.2.3  101169 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020

m² 1.179,28    

5.5 RUA PROJETADA 02 0+3,000 4+14,133 80,00       11,13           91,13      6,00           546,80       

 5.5.1 TERRAPLENAGEM

 5.5.1.1  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 546,80       
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

 5.5.1.2  08.01.10U COMPESA

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA 

GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO 

ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, 

UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM 

ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE 

COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR 

NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL 

PROVENIENTE DE JAZIDA ( CBR DE 20% ) 

DMT 12 KM.

m² 546,80       

 5.5.2 PAVIMENTAÇÃO

 5.5.2.1  94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 182,27       

 5.5.2.2  8424 ORSE

Escoramento contínuo de meio-fio, com 

aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

m 182,27       

 5.5.2.3  101169 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020

m² 546,80       
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Obra:

ESTACA ADICIONAL
TOTAL 

(m)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                  

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não 

Desonerado:     

20,09%

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

LARGURA 

(média) - m

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Quantitativos)

ÁREA (m²)Código Banco UnidadeITEM VIA
ESTACA 

(inicio)

ESTACA 

(final)

COMPRIMENTO (m)

CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA – ElRELl.

Cleyton da Silva

Engenheiro Civil – CREA/ PE: 12814477

LOTE II - Elaboração de Projetos

Contrato PMT n.º 009/2020
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