



TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO

I – DAS PARTES:

A) A **CONSTRUTORA AVANCE LTDA**, inscrita no CNPJ 45.922.384/0001-38, com sede Rua Evaristo da Veiga, Nº 217, Sala 502, Edif. Torque Empresarial, CEP: 52.070-100, Casa Amarela, Recife/PE, representada pelo seu sócio administrador, o Sr. **JOÃO CARLOS DE MENDONÇA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, nascido em 27.07.1990, portador da Carteira de Identidade nº 6586247 SDS PE e do CPF nº 081.126.834-92, residente e domiciliado em Recife/PE, aqui referida como **AVANCE**.

B) A **L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ 07.408.234/0001-11, com sede Rua General Candido Borges Castelo Branco, Nº 278, CEP: 50.670-170, Iputinga, Recife/PE, representada pelo seu sócio administrador, o Sr. **ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, nascido em 27.02.1967, portador da Carteira de Identidade nº 2898523 SSP PE e do CPF nº 547.406.304-00, residente e domiciliado em Recife/PE, aqui referida como **L & R ENGENHARIA**.

Doravante denominadas simplesmente "PARTE" ou "PARTES", e considerando:

Que o ESTADO DE PERNAMBUCO, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA, por meio da Secretaria de Cultura e Esportes, e da Secretaria de Obras e Urbanismo, realizará a licitação, na modalidade CONCORRENCIA, lançada sob o Nº 003/2022, cujo objeto, conforme o item 2 do edital, consiste na **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DO PARQUE MARIA DOS ANJOS**, conforme as especificações técnicas, planilhas e projetos fornecidos no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2022.

Que o edital do certame em epígrafe, conforme o item 06.00, não restringe a participação de empresas em consórcio para a apresentação conjunta de proposta;

Que as empresas acima qualificadas são detentoras de ampla experiência com o objeto licitado, tendo interesse em participar dessa CONCORRÊNCIA sob a forma de Consórcio de Sociedades. Tem entre si firmado, nos termos do disposto no artigo 33 da Lei 8.666/93, Decreto nº 7.581/11, disposições editalícias e legais correlatas, e para os fins neles previstos, o presente COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO, que ajustam segundo as cláusulas e condições adiante dispostas.



CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E DENOMINAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO, as PARTES comprometem-se a se consorciar para participar da CONCORRÊNCIA, lançada sob o nº 003/2022 promovida pelo ESTADO DE PERNAMBUCO, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA/PE, por meio da Secretaria de Cultura e Esportes, e da Secretaria de Obras e Urbanismo, em todas as suas etapas, apresentando proposta, e, caso seja esta adjudicada, a assinar o respectivo contrato, para o que firmarão CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO, observados os termos do que dispõem a Lei nº 6.404/76, comprometendo-se a dar cabal cumprimento a todas as obrigações assumidas por força deste instrumento, que celebram em caráter irrevogável e irretratável.

Parágrafo Primeiro: Que se sangrando vencedores PARTES comprometem-se a firmar instrumento definitivo de constituição de consórcio, cujo objeto será a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DO PARQUE MARIA DOS ANJOS**, no Município de TORITAMA, no Estado do PERNAMBUCO, conforme especificações técnicas, planilhas, e projetos fornecidos no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2022.

Parágrafo Segundo: O consórcio não terá denominação própria ou distinta de seus membros, em face da sua natureza e, tão somente para fins de identificação entre as CONSORCIADAS e terceiro adota-se a designação de CONSÓRCIO AVANCE & L & R ENGENHARIA, cuja responsabilidade perante as obrigações assumidas será solidária dentro da proporcionalidade.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LIDERANÇA DO CONSÓRCIO

A empresa CONSTRUTORA AVANCE LTDA, fica designada como empresa líder de consórcio, com poderes de representação junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA/PE, e a Secretaria de Cultura e Esportes, e da Secretaria de Obras e Urbanismo, em todos os atos do certame e posteriores a ele, entre eles: comunicações, avisos relacionados com a licitação, comparecimento a sessão de licitação, apresentação de proposta de preço, impugnações, esclarecimentos, recursos administrativos, assinatura de contrato dela decorrente, bem como quaisquer atos para o fiel cumprimento deste compromisso, ouvida sempre, em qualquer situação, a outra consorciada.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXCLUSIVIDADE

As partes que compõem o presente Compromisso de Consórcio obrigam-se, por este instrumento, a não integrar outro consórcio, nem tampouco participar isoladamente, neste processo licitatório.



CLÁUSULA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

As empresas que formam o CONSÓRCIO responderão solidariamente, em proporcionalidade de sua participação, perante PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA/PE por todos os atos praticados pelas partes, seja durante as fases da licitação ou durante a execução do Contrato, que dela eventualmente decorra.

CLÁUSULA QUINTA – DA INALTERABILIDADE DO AJUSTE

Declaram as partes que não alterarão a constituição ou composição do consórcio sem prévia e expressa anuência da PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA/PE, obrigando-se a manter sempre presentes as condições que assegurem a habilitação do CONSÓRCIO, até a conclusão dos serviços a serem contratados.

CLÁUSULA SEXTA – DA NATUREZA DO CONSÓRCIO

Para fins de Consórcio, as empresas que dele participam não se constituem, nem se constituirão em pessoa jurídica diversa da de seus integrantes, sendo apenas a reunião das consorciadas comprometidas, e por esse instrumento, a colaborar na apresentação da proposta, e, caso seja ela adjudicada, na execução do contrato, mantida a personalidade jurídica própria de cada consorciada, não adotando personalidade diversa de seus participantes.

CLÁUSULA SÉTIMA – PARTICIPAÇÃO

As partes participarão na execução da Obra, na seguinte proporção:

- a) CONSTRUTORA AVANCE LTDA– participa com parcela correspondente a 50% (cinquenta por cento) do objeto lícitado;
- b) L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA – participa com parcela correspondente a 50% (cinquenta por cento) do objeto lícitado;

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO E INSTRUMENTO DEFINITIVO

Caso a proposta apresentada pelo CONSÓRCIO venha a sangrar-se vencedora e for adjudicada, obrigam-se as partes a apresentar, antes da celebração do Contrato com a Licitante, a constituição e o registro do consórcio, cuja duração será, no mínimo, igual ao prazo de vigência ou execução das obras/serviços, objeto do contrato administrativo firmado em decorrência da CONCORRÊNCIA Nº 003/2022, até sua definitiva aceitação, que deverá observar os dispositivos legais aplicáveis, as cláusulas do Edital acima referido e todos os termos deste compromisso.

Parágrafo único: As consorciadas se obrigam a apresentar, antes da assinatura do contrato decorrente da licitação, o Termo de Constituição do Consórcio, devidamente aprovado pelo órgão da sociedade de cada participante (Junta Comercial), que for competente para autorizar a alienação de bens do ativo permanente, nos termos de que dispõem os artigos 278 e 279 da Lei nº 6.404/76.

CLÁUSULA NONA – REPRESENTAÇÃO

A representação perante a Administração caberá à empresa líder CONSTRUTORA AVANCE LTDA, que será responsável principal perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA/PE e a SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, E DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, pelos atos praticados pelo CONSÓRCIO, sem prejuízo da responsabilidade solidária estabelecida no edital, detendo a líder, através de um dos diretores ou de seus procuradores legalmente constituído por instrumento de mandado ou credencial, amplos poderes, para exercer todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente Termo de Compromisso.

CLÁUSULA DÉCIMA – REPRESENTANTES LEGAIS


- A. Pela CONSTRUTORA AVANCE LTDA, REPRESENTANTE LEGAL, o Sr. JOÃO CARLOS DE MENDONÇA, brasileiro, casado, engenheiro civil, nascido em 27.07.1990, portador da Carteira de Identidade nº 6586247 SDS PE e do CPF nº 081.126.834-92, residente e domiciliado em Recife/PE.
- B. Pela L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, o Sr. ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO, brasileiro, casado, engenheiro civil, nascido em 27.02.1967, portador da Carteira de Identidade nº 2898523 SSP PE e do CPF nº 547.406.304-00, residente e domiciliado em Recife/PE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

Este Instrumento de Compromisso de Constituição de Consórcio tem prazo firmado até a conclusão da obra, vigendo a partir da data de sua assinatura e ficando, automaticamente, rescindido caso ocorra qualquer dos seguintes fatos:

- A. Ser proferida decisão, de que não caiba recurso administrativo ou judicial, de inabilitação do consórcio;
- B. Ser proferida decisão, de que não caiba recurso administrativo ou judicial, de desclassificação do consórcio;
- C. Se esgotados todos os recursos, administrativos e judiciais, na hipótese de adjudicação de proposta ofertada por outro concorrente ou no caso de anulação/revogação da licitação;
- D. Após celebrado e registrado o instrumento de constituição de consórcio a que se refere a Cláusula Sétima, que substituirá este para os fins de direito.

Parágrafo Único: Conforme previsto na "Cláusula Nona – Representação", a representação e responsabilidade pela apresentação das defesas, respostas, requerimentos, esclarecimentos, protocolos e quaisquer outros atos em nome do Consórcio é de responsabilidade da empresa Líder, a CONSTRUTORA AVANCE LTDA. Cabendo as demais consorciadas fornecerem toda documentação solicitada num prazo razoável conforme as exigências dos órgãos solicitantes.





Observação: Esse consórcio refere-se a esta obra específica, assim ficando as partes livres para firmarem outros consórcios, com outras empresas e obras diferentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ENDEREÇO

O CONSÓRCIO, para os fins da licitação, adotará como endereço o da LÍDER, CONSTRUTORA AVANCE LTDA, situado no endereço abaixo:


Rua Evaristo da Veiga, Nº 217, Sala 502, Edif. Torque Empresarial, CEP: 52.070-100, Casa Amarela, Recife/PE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

Elegem as partes, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste instrumento, o Foro da comarca de Recife, Estado de Pernambuco, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem, assim, justas e contratadas as partes firmam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, juntamente com duas testemunhas a tudo presentes.


Recife/PE, 26 de Janeiro de 2023.



CONSTRUTORA AVANCE LTDA
CNPJ: 45.922.384/0001-38
JOÃO CARLOS DE MENDONÇA
CPF: 081.126.834-92
DIRETOR GERAL



L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES
CNPJ: 07.408.234/0001-11
ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO
CPF: 547.406.304-00
SÓCIO







TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 11/01/2023 11:59:09

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CONSTRUTORA AVANCE LTDA**
CNPJ: **45.922.384/0001-38**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

X

J

**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:
CONSTRUTORA AVANCE LTDA**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjY3MOC-1sH4XN2GwYg&chave2=biVYHKotZXWAGXcK14FtLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08112683492-JOAO CARLOS DE MENDONCA

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato Social:

JOAO CARLOS DE MENDONCA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/07/1990, CASADO em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, ENGENHEIRO, CPF nº 081.126.834-92, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04472978101, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado na RUA DE APIPUCOS, 685, APT 703 B, MONTEIRO, RECIFE, PE, CEP 52071640, BRASIL.

Resolve constituir uma sociedade limitada unipessoal mediante as seguintes cláusulas.

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade gira sob o nome empresarial CONSTRUTORA AVANCE LTDA. Tendo como nome fantasia CONSTRUTORA AVANCE.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade tem sede: R ASTERIO RUFINO ALVES, 100, CXPST:8830, SANTANA, RECIFE, PE, CEP 52.060-470.

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade tem por objetos sociais:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; OBRAS DE ALVENARIA; ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE

Req: 81200000343042

Página 1



Certifico o Registro em 05/04/2022

Arquivamento 20229458157 de 05/04/2022 Protocolo 229458157 de 05/04/2022 NIRE 26202833421

Nome da empresa CONSTRUTORA AVANCE LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 389745119359188

05/04/2022

**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:
CONSTRUTORA AVANCE LTDA**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aW1xY3M0C-1sH4xNZqWg&chave2=b1vYHk0tZXWAGXCKI4Ftlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08112683492-JOAO CARLOS DE MENDONÇA

MÚSICA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; PRODUÇÃO MUSICAL; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; GESTÃO DE ESPAÇOS PARA ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E OUTRAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS;

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

- 4120-4/00 - construção de edifícios.
- 4399-1/03 - obras de alvenaria.
- 9003-5/00 - gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas.
- 9001-9/06 - atividades de sonorização e de iluminação.
- 9001-9/02 - produção musical.
- 8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.
- 8020-0/01 - atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.
- 7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
- 7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes.
- 7729-2/02 - aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais.
- 7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.
- 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor.
- 7420-0/04 - filmagem de festas e eventos.
- 7112-0/00 - serviços de engenharia.
- 5920-1/00 - atividades de gravação de som e de edição de música.
- 4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias.
- 4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção.
- 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral.
- 4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material.
- 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
- 4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica.

Req: 81200000343042

Página 2



Certifico o Registro em 05/04/2022

Arquivamento 20229458157 de 05/04/2022 Protocolo 229458157 de 05/04/2022 NIRE 26202833421

Nome da empresa CONSTRUTORA AVANCE LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 389745119359188

05/04/2022

**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:
CONSTRUTORA AVANCE LTDA**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjXy3M0C-1sH4XN2GwYg&chave2=biVYHkcZxWAGXck14Ftlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08112683492-JOAO CARLOS DE MENDONCA

4313-4/00 - obras de terraplenagem.
4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas.
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas.
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas.
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.

CLÁUSULA SEXTA. A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SÉTIMA: O capital social subscrito será de R\$ 1.400.000,00 (Um Milhão e Quatrocentos Mil Reais) dividido em 1.000 (um mil) quotas de valor nominal R\$ 1.400,00 (Um Mil e Quatrocentos Reais) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país.

JOAO CARLOS DE MENDONCA, com 1.000 (um mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) integralizado;

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao sócio JOAO CARLOS DE MENDONCA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apurados.

§ 1º Por deliberação do sócio a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

Req: 81200000343042

Página 3



Certifico o Registro em 05/04/2022

Arquivamento 20229458157 de 05/04/2022 Protocolo 229458157 de 05/04/2022 NIRE 26202833421

Nome da empresa CONSTRUTORA AVANCE LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 389745119359188

05/04/2022

**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal:
CONSTRUTORA AVANCE LTDA**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjxy3m0c-1sh4xnzgwqg&chave2=biVYHkctZXWAGXCKI4Ftlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08112683492-JOAO CARLOS DE MENDONCA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador(es), quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos, com observância da Lei nº 10.406/2002.

FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro de RECIFE PE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

O sócio lavra o presente instrumento.

RECIFE , 29 de março de 2022.

JOAO CARLOS DE MENDONCA

05/04/2022



Certifico o Registro em 05/04/2022

Arquivamento 20229458157 de 05/04/2022 Protocolo 229458157 de 05/04/2022 NIRE 26202833421

Nome da empresa CONSTRUTORA AVANCE LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 389745119359188



229458157

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	CONSTRUTORA AVANCE LTDA
PROTOCOLO	229458157 - 05/04/2022
ATO	090 - CONTRATO
EVENTO	090 - CONTRATO

MATRIZ

NIRE 26202833421
CNPJ 45.922.384/0001-38
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/04/2022
SOB N: 26202833421

EVENTOS

315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ARQUIVAMENTO: 20229458157

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08112683492 - JOAO CARLOS DE MENDONCA - Assinado em 04/04/2022 às 16:45:39

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

1

05/04/2022

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE CONSTRUTORA AVANCE LTDA
CNPJ nº 45.922.384/0001-38



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WGfj45n5ZHWJw7ALw&chave2=biYHkctZXWAGXcK14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08112683492-JOAO CARLOS DE MENDONCA

JOAO CARLOS DE MENDONCA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/07/1990, CASADO em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, ENGENHEIRO, CPF nº 081.126.834-92, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04472978101, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado na RUA DE APIPUCOS, 685, APT 703 B, MONTEIRO, RECIFE, PE, CEP 52071640, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial CONSTRUTORA AVANCE LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26202833421, com sede R Asterio Rufino Alves, 100, Cxpst:8830, Santana Recife, PE, CEP 52060470, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 45.922.384/0001-38, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA EVARISTO DA VEIGA, 217, SALA 502 EDF TORQUE EMP, CASA AMARELA, RECIFE, PE, CEP 52.070-100.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em RECIFE PE.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

Inserir a consolidação do contrato.

JOAO CARLOS DE MENDONCA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/07/1990, CASADO em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, ENGENHEIRO, CPF nº 081.126.834-92, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04472978101, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado na RUA DE APIPUCOS, 685, APT 703 B, MONTEIRO, RECIFE, PE, CEP 52071640, BRASIL.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial CONSTRUTORA AVANCE LTDA. Tendo como nome fantasia CONSTRUTORA AVANCE.

Req: 81200001126710

Página 1

18/01/2023



Certifico o Registro em 18/01/2023

Arquivamento 20228123526 de 18/01/2023 Protocolo 228123526 de 17/01/2023 NIRE 26202833421

Nome da empresa CONSTRUTORA AVANCE LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 182234270187580



CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede: RUA EVARISTO DA VEIGA, 217, SALA 502 EDF TORQUE EMP, CASA AMARELA, RECIFE, PE, CEP 52.070-100.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por objetos sociais:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; OBRAS DE ALVENARIA; ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; PRODUÇÃO MUSICAL; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; GESTÃO DE ESPAÇOS PARA ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E OUTRAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS;

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

- 4120-4/00 - construção de edifícios.
- 4399-1/03 - obras de alvenaria.
- 9003-5/00 - gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas.
- 9001-9/06 - atividades de sonorização e de iluminação.
- 9001-9/02 - produção musical.
- 8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.
- 8020-0/01 - atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.
- 7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
- 7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes.
- 7729-2/02 - aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais.
- 7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.

Req: 81200001126710

Página 2

18/01/2023



Certifico o Registro em 18/01/2023

Arquivamento 20228123526 de 18/01/2023 Protocolo 228123526 de 17/01/2023 NIRE 26202833421

Nome da empresa CONSTRUTORA AVANCE LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 182234270187580



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCsfj45n5ZBNTUW7ALW&chave2=biVYHk0cZxWAGXcK14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0812683492-JOAO CARLOS DE MENDONCA

7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor.
7420-0/04 - filmagem de festas e eventos.
7112-0/00 - serviços de engenharia.
5920-1/00 - atividades de gravação de som e de edição de música.
4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias.
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção.
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral.
4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material.
4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica.
4313-4/00 - obras de terraplenagem.
4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas.
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas.
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas.
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.

CLÁUSULA QUINTA. A empresa tem suas atividades iniciada em 05/04/2022 data do arquivamento na Junta comercial do Estado de Pernambuco (JUCEPE) e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA: O capital social subscrito é de R\$ 1.400.000,00 (Um Milhão e Quatrocentos Mil Reais) dividido em 1.000 (um mil) quotas de valor nominal R\$ 1.400,00 (Um Mil e Quatrocentos Reais) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país.

JOAO CARLOS DE MENDONCA, com 1.000 (um mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) integralizado;

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA OITAVA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao sócio JOAO CARLOS DE MENDONCA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Req: 81200001126710

Página 3

18/01/2023



Certifico o Registro em 18/01/2023

Arquivamento 20228123526 de 18/01/2023 Protocolo 228123526 de 17/01/2023 NIRE 26202833421

Nome da empresa CONSTRUTORA AVANCE LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 182234270187580



DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apurados.

§ 1º Por deliberação do sócio a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

CLÁUSULA DÉCIMA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador(es), quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos, com observância da Lei nº 10.406/2002.

FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Fica eleito o foro de RECIFE PE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

O sócio lavra o presente instrumento.

RECIFE, 08 de dezembro de 2022.

JOAO CARLOS DE MENDONCA

Req: 81200001126710

Página 4

18/01/2023



Certifico o Registro em 18/01/2023

Arquivamento 20228123526 de 18/01/2023 Protocolo 228123526 de 17/01/2023 NIRE 26202833421

Nome da empresa CONSTRUTORA AVANCE LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 182234270187580



228123526

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	CONSTRUTORA AVANCE LTDA
PROTOCOLO	228123526 - 17/01/2023
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26202833421
CNPJ 45.922.384/0001-38
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/01/2023
SOB N: 20228123526

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20228123526

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08112683492 - JOAO CARLOS DE MENDONCA - Assinado em 17/01/2023 às 08:53:07

Assinado eletronicamente por
AMANDA AIRES VIEIRA
Responsável pelo expediente da JUCEPE
(Conforme ato nº 079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)

1

18/01/2023



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1683256520

NOME: JOAO CARLOS DE MENDONÇA

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/UF: E586247-3DE-PE

CNPJ: 083.126.834-92 DATA NASCIMENTO: 21/07/1990

RELACÃO: JOAO BATISTA CARLOS DE MENDONÇA
SOLANGE MARIA DE CARVALHO MENDONÇA

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: AB

Nº REGISTRO: 38472818101 VALIDADE: 15/09/2018 07/10/2008

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR: *[Assinatura]*

LOCAL: RECIFE, PE DATA EMISSÃO: 17/09/2018

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

18103059602
PED67334720

PERNAMBUCO

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220566776/2023

Emissão: 19/01/2023

Validade: 31/03/2023

Chave: 9A8w0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA AVANCE LTDA.

CNPJ: 45.922.384/0001-38

Registro: 0000710571

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.400.000,00

Data do Capital: 29/03/2022

Faixa: 5

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; OBRAS DE ALVENARIA; ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; PRODUÇÃO MUSICAL; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; GESTÃO DE ESPAÇOS PARA ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E OUTRAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS ÀS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA EVARISTO DA VEIGA, 217, SALA 502 EDF. TORQUE EMP., CASA AMARELA, RECIFE, PE, 52070100

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 29/07/2022

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000071370DDPE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: GUILHERME DANTAS DE GODOY MENDONÇA

Registro: 1813976139

CPF: 078.***-**-12

Data Início: 07/10/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

ENGENHEIRO CIVIL





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE**Nº 2220566776/2023**

Emissão: 19/01/2023

Validade: 31/03/2023

Chave: 9A8w0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOSÉ CLEMENTINO LIRA COELHO DE LEMOS

Registro: 1818729598

CPF: 398.***.***-49

Data Início: 05/10/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGO 7º DA LEI Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 33 DO DECRETO 23.569/33, EXCETUANDO AS ALÍNEAS DE 'A' A 'E', E NOS ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOÃO CARLOS DE MENDONÇA

Registro: 1812770103

CPF: 081.***.***-92

Data Início: 29/07/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: IVAN JOSÉ VAREJÃO MOREIRA

Registro: 1805683683

CPF: 047.***.***-13

Data Início: 28/09/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220557038/2022

Emissão: 12/07/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: 3316B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: JOÃO CARLOS DE MENDONÇA

Registro: 1812770103

CPF: 081.126.834-92

Endereço: Avenida JOÃO FONSECA DE ALBUQUERQUE, 1969, JANGA, Paulista, PE, 53437010

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 08/01/2014

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE

Data de Formação: 27/12/2013

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de infração

Nada consta





**1º OFÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL
FORUM DESEMBARGADOR RODOLFO AURELIANO
Av. Des. Guerra Barreto, s/n, térreo, Ilha Joana Bezerra - RECIFE/PE**

CERTIDÃO FALÊNCIA

JOSÉ GILSON DE OLIVEIRA CABRAL,

Titular do 1º Ofício de Contador –distribuidor da **Comarca de Recife**, Capital do Estado de PE

CERTIFICO, por me haver sido pedido que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN, onde são lançadas as distribuições do ofício, a meu cargo, **Seção CIVIL** no período de **10 (dez)** anos até a presente data, e que não abrange processos distribuídos no PJE, **não** encontrei **DISTRIBUIDO** nenhum processo de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial, inexistindo pedido de homologação judicial de plano de recuperação extrajudicial**, em face de: **CONSTRUTORA AVANCE LTDA, CPF/CNPJ 45.922.384/0001-38.**

Certifico ainda que, nesta comarca, podem ser obtidas certidões desse tipo de feitos ajuizados em 1º grau, quanto aos processos eletrônicos do PJE, abrangendo todas as comarcas de PE, diretamente no site www.tjpe.jus.br

ESSA CERTIDÃO NÃO INCLUI OS PROCESSOS DISTRIBUIDOS ANTES DO PRAZO ESTIPULADO NA PESQUISA, AINDA QUE EM TRAMITAÇÃO.

OBS: sem cobrança de taxa em cumprimento ao ofício circular nº 12/2016 de 04/07/2016

Pesquisa realizada até o dia 16 janeiro de 2023, por Miryam Neves Falcão

DISTRIBUIDOR



Assinado eletronicamente por: Miryam Neves Falcão:1839772
SERVIDOR - Informação
em 16/01/2023 às 15:26N/S Cert.: 84931643875623344646844058436822730488
<http://www.tjpe.jus.br/validardocumento>

Autenticação:
R0.K1.90.A7.9B





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX) / 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 19/01/2023 09h33min

Data de Validade: 18/02/2023

Nº da Certidão: 01355865/2023

Nº da Autenticidade: WS.D8.E8.JW.JM

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: CONSTRUTORA AVANCE LTDA

CNPJ: 45.922.384/0001-38

Endereço Residencial: RUA EVARISTO VEIGA, 217

Bairro: CASA AMARELA

Inscrição Estadual:

Compl: SALA 502 EDF. TORQUE EMP.

Cidade: Recife/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fôco.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 19/01/2023 09h33min

Data de Validade: 18/02/2023

Nº da Certidão: 01355868/2023

Nº da Autenticidade: IU.LV.V2.Q3.RB

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: CONSTRUTORA AVANCE LTDA

CNPJ: 45.922.384/0001-38

Endereço Residencial: RUA EVARISTO VEIGA, 217

Bairro: CASA AMARELA

Inscrição Estadual:

Compl: SALA 502 EDF. TORQUE EMP.

Cidade: Recife/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 11/01/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

CONSTRUTORA AVANCE LTDA

45.922.384/0001-38

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 11/01/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.WBC5.1104.MRGO.SDLZ.8WJH***** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***


TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CONSTRUTORA AVANCE LTDA

Período da Escrituração: 05/04/2022 a 31/05/2022

CNPJ: 45.922.384/0001-38

Número de Ordem do Livro: 1

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial CONSTRUTORA AVANCE LTDA

NIRE 26202833421

CNPJ 45.922.384/0001-38

Número de Ordem 1

Natureza do Livro Livro Diário Geral

Município Recife

Data do arquivamento dos atos constitutivos 05/04/2022

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/05/2022

Quantidade total de linhas do arquivo digital 335

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial CONSTRUTORA AVANCE LTDA

Natureza do Livro Livro Diário Geral

Número de ordem 1

Quantidade total de linhas do arquivo digital 335

Data de início 05/04/2022

Data de término 31/05/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 20.55.D1.46.82.93.61.AE.1F.06.97.6D.46.27.60.66.FF.D1.8A.71-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA AVANCE LTDA
Período da Escrituração: 05/04/2022 a 31/05/2022 CNPJ: 45.922.384/0001-38
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 05 de Abril de 2022 a 31 de Maio de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 0,00	R\$ 1.399.810,00
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 1.399.810,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 1.399.810,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.399.810,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.399.810,00
ADIANTAMENTO A SOCIO JOAO CARLOS		R\$ 0,00	R\$ 1.399.810,00
PASSIVO		R\$ 0,00	R\$ 1.399.810,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 1.399.810,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 0,00	R\$ 1.400.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 0,00	R\$ 1.400.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 0,00	R\$ 1.400.000,00
JOÃO CARLOS DE MENDONÇA		R\$ 0,00	R\$ 1.400.000,00
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ (190,00)
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ (190,00)
LUCROS ACUMULADOS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (190,00)
PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (190,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 20.55.D1.46.82.93.61.AE.1F.06.97.6D.46.27.60.66.FF.D1.8A.71-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: CONSTRUTORA AVANCE LTDA

Período da Escrituração: 05/04/2022 a 31/05/2022

CNP 45.922.384/0001-38

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 05 de Abril de 2022 a 31 de Maio de 2022

Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido

Histórico	JOÃO CARLOS DE MENDONÇA (R\$)	PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	Total (R\$)
Saldo Inicial em 05.04.2022	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO		(-)190,00	(-)190,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	1.400.000,00		1.400.000,00
Saldo Final em 31.05.2022	1.400.000,00	(-)190,00	1.309.810,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 20.55.D1.46.82.93.61.AE.1F.06.97.6D.46.27.60.66.FF.D1.8A.71-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1

✓

g

h

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA AVANCE LTDA

Período da Escrituração: 05/04/2022 a 31/05/2022

CNPJ: 45.922.384/0001-38

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 05 de Abril de 2022 a 31 de Maio de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (190,00)
(-) BENS NAT.PERMAN.N/IMOBILI		R\$ (0,00)	R\$ (190,00)
(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (190,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 20.55.D1.46.82.93.61.AE.1F.06.97.6D.46.27.60.66.FF.D1.8A.71-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1

✓

8

+

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 26202833421	CNPJ 45.922.384/0001-38	
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA AVANCE LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 05/04/2022 a 31/05/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 20.55.D1.46.82.93.61.AE.1F.06.97.6D.46.27.60.66.FF.D1.8A.71	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	45922384000138	CONSTRUTORA AVANCE LTDA:45922384000138	486931678605329049 7	19/07/2022 a 19/07/2023	Sim
Contador	03683385413	CARLOS FERREIRA DO SACRAMENTO:03683385413	672785124628056345 6	14/10/2021 a 14/10/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:

20.55.D1.46.82.93.61.AE.1F.06.97.6D.4
6.27.60.66.FF.D1.8A.71-0

Escrutação recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/07/2022 às 16:29:08

D5.82.91.7E.AF.E2.C8.53
29.B3.54.A3.C3.9A.97.69

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: CARLOS FERREIRA DO SACRAMENTO
REGISTRO.....	: PE-026807/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.833.854-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 15/11/2022 as 11:59:44.

Válido até: 13/02/2023.

Código de Controle: 281652.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 45.922.384/0001-38 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/04/2022
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA AVANCE LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA AVANCE	PORTE DEMAIS
--	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música (Dispensada *) 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos (Dispensada *) 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais (Dispensada *) 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R EVARISTO DA VEIGA	NÚMERO 217	COMPLEMENTO SALA 502 EDF TORQUE EMP
-----------------------------------	---------------	--

CEP 52.070-100	BAIRRO/DISTRITO CASA AMARELA	MUNICÍPIO RECIFE	UF PE
-------------------	---------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LICITACAO@CONSTRUTORA AVANCE.COM.BR	TELEFONE (81) 3019-6935
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/04/2022
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 19/01/2023 às 09:25:59 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
45.922.384/0001-38
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
05/04/2022

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA AVANCE LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Dispensada *)
90.01-9-02 - Produção musical
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
90.03-5-00 - Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R EVARISTO DA VEIGA

NÚMERO
217

COMPLEMENTO
SALA 502 EDF TORQUE EMP

CEP
52.070-100

BAIRRO/DISTRITO
CASA AMARELA

MUNICÍPIO
RECIFE

UF
PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO
LICITACAO@CONSTRUTORA AVANCE.COM.BR

TELEFONE
(81) 3019-6935

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
05/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 19/01/2023 às 09:25:59 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 45.922.384/0001-38
NOME EMPRESARIAL: CONSTRUTORA AVANCE LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$1.400.000,00 (Hum milhão, quatrocentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: JOAO CARLOS DE MENDONCA
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

 informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.
Emitido no dia 11/01/2023 às 11:51 (data e hora de Brasília).





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA AVANCE LTDA
CNPJ: 45.922.384/0001-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:07:40 do dia 12/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/07/2023.

Código de controle da certidão: **6A67.19B7.B881.40CD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2023.000000345793-65

Data de Emissão: 11/01/2023

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 45.922.384/0001-38

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **10/04/2023** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GOTM - Gerência Operacional de Tributos Mercantis

CIM - CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

COMPETÊNCIA	VALIDO ATÉ	SITUAÇÃO	PENDÊNCIAS	DATA CADASTRAMENTO
2023/01	10/09/2023	ATIVO COM ALVARÁ	NÃO	05/04/2022

CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MER. CIVIL	NOMENCLATURA SOCIAL E NOME FANTASIA	
45.922.384/0001-38	754.059-0	CONSTRUTORA AVANCE LTDA CONSTRUTORA AVANCE	

NATUREZA JURÍDICA	E-MAIL	PONE
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	LICITACAO@CONSTRUTORA AVANCE.COM.BR	94123860

TRIBUTOS	SEQUENCIAL IMOBILIÁRIO	ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO
ISS HOM. TRIBUTAÇÃO NORMAL TLP TRIBUTAÇÃO NORMAL	772318-0	RUA EVARISTO DA VEIGA 217 SALA 502 EDF TORQUE EMP SALA 502 EDF TO CASA AMARELA 52070-100 RECIFE PERNAMBUCO

MÁQUINAS, MOTORES E APNS	TIPO EMPRESA	ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA
☐ MÁQUINA ☐ QUADRANTE ☐ PORNO ☐ MOTOR	CONVENCIONAL	RUA EVARISTO DA VEIGA 217 SALA 502 EDF TORQUE EMP SALA 502 EDF TO CASA AMARELA 52070-100 RECIFE PERNAMBUCO

Ocupação de Área Pública	ATIVIDADES
	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS AP Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico APP

PUBLICIDADE

ACRÉSCIMO DE 6,47% EM RELAÇÃO A 2022 COM BASE NO IPCA (LEI 16.507/2000).
VERIFIQUE A DATA DE VALIDADE DO CIM. PAGAMENTOS DEVEM SER EFETUADOS NA REDE BANCÁRIA AUTORIZADA OU NAS CASAS LOTÉRICAS.
UTILIZE O 0800 0811255 PARA ATUALIZAR TELEFONES, E-MAIL E PARA TIRAR DÚVIDAS. TENHA EM MÃOS A INSCRIÇÃO MERCANTIL.



Certidão Positiva com Efeito de Negativa **Débitos Fiscais**

1. Denominação Social/Nome

CONSTRUTORA AVANCE LTDA

2. CMC

754.059-0

3. Endereço

RUA EVARISTO DA VEIGA, 217 SALA 502 EDF TORQUE EMPSALA 502 EDF TO
BAIRRO CASA AMARELA, CEP 52070-100, RECIFE-PE

4. CNPJ/CPF

45.922.384/0001-38

5. Atividade Econômica

8020-00-1 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
4120-40-0 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4200-80-0 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4292-80-1 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299-50-1 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311-80-1 DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4313-40-0 OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4399-10-3 OBRAS DE ALVENARIA
4321-50-0 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322-30-2 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SIST CENTRAIS DE AR CONDIC, DE VENTIL E REFRIGERAÇÃO
4330-40-2 INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁR EMBUT DE QUALQ MATERIAL
4330-40-4 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330-49-9 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4399-10-2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
5920-10-0 ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA
9001-90-2 PRODUÇÃO MUSICAL
9001-90-6 ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
9003-50-0 GESTÃO DE ESPAÇOS PARA ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E OUTRAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS
7112-00-0 SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7711-00-0 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719-59-9 LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE N/ ESPECIF ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7729-20-2 ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APAR DE USO DOMÉST E PESSOAL; INSTRUMENT MUSICAIS
7730-00-3 ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPOR, EXC ANDAIMES
7730-09-9 ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIP COM E INDUST N/ ESP ANTERIORM, SEM OPERADOR
8230-00-1 SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
4322-30-1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
7420-00-4 FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS

6. Descrição

Certifico, com fundamento no artigo 206 do Código Tributário Nacional e na legislação municipal em vigor, que o contribuinte de que trata a presente certidão encontra-se regular perante o erário municipal, existindo créditos tributários lançados porém não vencidos ou com a exigibilidade suspensa nos termos do artigo 151 do C. T. N.

7. Ressalva

* * * * *

8. Validade/Autenticidade

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua autenticidade deverá ser confirmada na página <http://recifeemdia.recife.pe.gov.br/certidoes>

Certidão equivalente ao Certificado de Regularidade Fiscal, nos termos da Lei 8.666/93 e abrange as esferas administrativa e judicial (dívida ativa)

A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.

9. Código de Autenticidade

023.9782.4054

10. Expedida em

Recife, 19 de JANEIRO de 2023

11. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até

16 de JANEIRO de 2023



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.922.384/0001-38

Razão Social: CONSTRUTORA AVANCE LTDA

Endereço: R ASTERIO RUFINO ALAVES / SANTANA / RECIFE / PE / 52060-470

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/12/2022 a 26/01/2023

Certificação Número: 2022122802533645150977

Informação obtida em 11/01/2023 09:35:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'N' followed by a flourish.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA AVANCE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 45.922.384/0001-38

Certidão nº: 1422940/2023

Expedição: 11/01/2023, às 11:56:09

Validade: 10/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA AVANCE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.922.384/0001-38**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 45.922.384/0001-38
Razão Social: CONSTRUTORA AVANCE LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA AVANCE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/08/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	14/01/2023
FGTS	Validade:	27/08/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	01/02/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	15/10/2022
Receita Municipal	Validade:	03/10/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 05/08/2022 09:27

CPF: 081.126.834-92 Nome: JOAO CARLOS DE MENDONCA

Ass: _____

1 de 1



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: CONSTRUTORA AVANCE LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26202833421	45.922.384/0001-38	05/04/2022	05/04/2022
Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA, 217 SALA 502 EDF TORQUE EMP, CASA AMARELA, RECIFE, PE - CEP: 52070100			

OBJETO SOCIAL
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; OBRAS DE ALVENARIA; ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; PRODUÇÃO MUSICAL; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; GESTÃO DE ESPAÇOS PARA ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E OUTRAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS;

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 1.400.000,00 UM MILHÃO QUATROCENTOS MIL REAIS	Não	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 0.000,00 UM MILHÃO QUATROCENTOS MIL REAIS		

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
JOAO CARLOS DE MENDONCA 081.126.834-92	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
JOAO CARLOS DE MENDONCA 081.126.834-92	1.400.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

239914031

página: 1/2



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: CONSTRUTORA AVANCE LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26202833421	45.922.384/0001-38	05/04/2022	05/04/2022
Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA, 217 SALA 502 EDF TORQUE EMP, CASA AMARELA, RECIFE, PE - CEP: 52070100			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
16/01/2023	20228123526		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO			
Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX		CNPJ: XXXXXX	
Endereço: XXXXXX			
Observação			

RECIFE - PE, 23 de Janeiro de 2023

Amarares

AMANDA AIRES VIEIRA Responsável pelo expediente da JUCEPE (Conforme ato nº 079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)

239914031

página: 2/2

CONTROLE: 4039054646120 CPF SOLICITANTE: 081.126.834-92 NIRE: 26202833421 EMITIDA: 23/01/2023 PROTOCOLO: 239914031



DECLARAÇÃO

Processo Licitatório PMT nº 066/2022
Concorrência PMT nº 003/2022

A CONSTRUTORA AVANCE LTDA, inscrito no CNPJ nº 45.922.384/0001-38, por intermédio de seu representante legal o Sr. João Carlos de Mendonça, portador da Carteira de Identidade nº 6586247 SDS PE e do CPF nº 081.126.834-92, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (x).

Recife/PE, 26 de Janeiro de 2023.



CONSTRUTORA AVANCE LTDA
CNPJ: 45.922.384/0001-38
JOÃO CARLOS DE MENDONÇA
CPF: 081.126.834-92
DIRETOR GERAL





Rua Asterio Rufino Alves, 100, Santana - Recife-PE

CEP: 52.060-470 Caixa Postal: 8830

Email: diretoria@construtoraavance.com.br Telefone: 81 99412-3680





DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO

Ao Município de Toritama

Prezados Senhores,

Pelo presente, para efeito do cumprimento ao estabelecido no §5º do art. 9º do Decreto Municipal nº 143/2020 c/c §4º do art. 39 do Decreto Municipal nº 144/2022, a pessoa jurídica **CONSTRUTORA AVANCE LTDA**, inscrita no CNPJ 45.922.384/0001-38, declara, que:

- 1 - Possui endereço eletrônico, sendo este o licitacao@construtoraavance.com.br;
- 2 - Tem pleno conhecimento que se houver mudança para novo endereço eletrônico, deverá informá-lo de imediato por meio de nova declaração;
- 3 - Tem pleno conhecimento que a não atualização do endereço eletrônico diante da hipótese prevista no item 2 desta declaração, não implicará qualquer vício processual.

Recife/PE, 26 de Janeiro de 2023.

CONSTRUTORA AVANCE LTDA

CNPJ: 45.922.384/0001-38

JOÃO CARLOS DE MENDONÇA

CPF: 081.126.834-92

DIRETOR GERAL






DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO

A CONSTRUTORA AVANCE LTDA, inscrito no CNPJ nº 45.922.384/0001-38, por intermédio de seu representante legal o Sr. João Carlos de Mendonça, portador da Carteira de Identidade nº 6586247 SDS PE e do CPF nº 081.126.834-92, DECLARA que:

- 1) Não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
- 2) Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
- 3) Não incorre em nenhuma das vedações elencadas no artigo 9, inciso III da Lei Federal nº. 8.666/93.

Recife/PE, 26 de Janeiro de 2023.



CONSTRUTORA AVANCE LTDA
CNPJ: 45.922.384/0001-38
JOÃO CARLOS DE MENDONÇA
CPF: 081.126.834-92
DIRETOR GERAL







Rua Asterio Rufino Alves, 100, Santana - Recife-PE

CEP: 52.060-470 Caixa Postal: 8830

Email: diretoria@construtoraavance.com.br Telefone: 81 99412-3680






DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VISITA TÉCNICA

PROCESSO ELETRONICO Nº 066/2022
CONCORRENCIA PMT Nº 003/2022

A CONSTRUTORA AVANCE LTDA, inscrito no CNPJ nº 45.922.384/0001-38, por intermédio de seu representante legal o Sr. João Carlos de Mendonça, portador da Carteira de Identidade nº 6586247 SDS PE e do CPF nº 081.126.834-92, DECLARA abrir mão da VISITA TÉCNICA ao local da execução da obra/serviço, conforme dispõe o edital da licitação em referência.

Declaramos, ainda, sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informamos que não utilizaremos para qualquer questionamento futuro que ensejam avenças técnicas ou financeiras, isentando a **Prefeitura Municipal de Toritama/PE**, de qualquer reclamação e/ou reivindicação de nossa parte.

Recife/PE, 26 de Janeiro de 2023.



CONSTRUTORA AVANCE LTDA
CNPJ: 45.922.384/0001-38
JOÃO CARLOS DE MENDONÇA
CPF: 081.126.834-92
DIRETOR GERAL





Rua Asterio Rufino Alves, 100, Santana - Recife-PE

CEP: 52.060-470 Caixa Postal: 8830

Email: diretoria@construtoraavance.com.br Telefone: 81 99412-3680





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 25/01/2023 08:33:05

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **L. & R. SANTOS CONSTRUÇOES LTDA**
CNPJ: **07.408.234/0001-11**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 9 DA SOCIEDADE L. & R. SANTOS CONSTRUCOES
LTDA

CNPJ nº 07.408.234/0001-11

RACHEL MARIA GUIMARAES DE BARROS DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, nascida em 25/01/1971, casada em comunhão parcial de bens, empresária, CPF nº 666.633.184-20, carteira de identidade nº 3698463, órgão expedidor SSP - PE, residente e domiciliada na rua Aguanil, 221, Jardim São Paulo, Recife, PE, Cep 50910400, Brasil.

ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO, nacionalidade brasileira, nascido em 27/02/1967, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro civil, CPF nº 547.406.304-00, carteira de identidade nº 2898523, órgão expedidor SSP - PE, residente e domiciliado(a) no(a) rua Capitão Sampaio Xavier, 435, Graças, Recife, PE, Cep 52050020, Brasil.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26201505781, com sede Rua Manoel Azevedo, 517, Iputinga Recife, PE, CEP 50670020, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 07.408.234/0001-11, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço: RUA GENERAL CANDIDO BORGES CASTELO BRANCO, 278, IPUTINGA, RECIFE, PE, CEP 50.670-170.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

CONSTRUCAO CIVIL - EMPREENDIMENTOS - INCORPORACOES DE IMOVEIS - PROJETOS - CALCULOS ESTRUTURAL - REFORMAS EM GERAL - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS - INSTALACOES ELETRICAS - INSTALACOES TELEFONICAS - INSTALACOES ACUSTICAS E LOGICA - PLANEJAMENTO - TERRAPLENAGEM - ESTRADAS - OBRAS DE ARTE CONSERVACAO DE BENS - LOCACAO DE VEICULOS - LOCACAO DE MAO DE OBRA -PAVIMENTACAO E SANEAMENTO BASICO - DRENAGEM E MACRO DRENAGEM IRRIGACAO - PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS -ADIMINISTRACAO DE OBRAS - RECUPERACAO ESTRUTURAL - AVALIACAO DE BENS E IMOVEIS - EMISSAO DE LAUDOS, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios
4110-7/00 - incorporação de empreendimentos imobiliários
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais

Req: 81100001101780

Página 1

Certifico o Registro em 27/12/2021

Arquivamento 20217781004 de 27/12/2021 Protocolo 217781004 de 22/12/2021 NIRE 26201505781

Nome da empresa L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 149479642099840

JUCEPE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XMA3OHh2Bx41aVhnrj0A0A&chave2=biVYHk0tZxwAGXcK14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03922598420-MARCUS VINICIUS LEAL CLEMENTINO DE ARAUJO

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 9 DA SOCIEDADE L. & R. SANTOS CONSTRUCOES
LTDA

CNPJ nº 07.408.234/0001-11

4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4222-7/02 - obras de irrigação
4313-4/00 - obras de terraplenagem
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4399-1/01 - administração de obras
7112-0/00 - serviços de engenharia
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7820-5/00 - locação de mão-de-obra temporária

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 2.500.000 (dois milhões e quinhentas mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social, este fica assim distribuído:

RACHEL MARIA GUIMARAES DE BARROS DOS SANTOS, com 500.000 (quinhentos mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) integralizado.

ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO, com 2.000.000 (dois milhões) quotas, perfazendo um total de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões e reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade caberá aos sócios RÔMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO e RACHEL MARIA GUIMARAES DE BARROS DOS SANTOS, podendo agir em conjunto ou isoladamente, com amplos poderes e atribuições de representá-la em juízo ou fora dele, inclusive podendo abrir e movimentar contas bancárias, passar cheques, recibos, dar quitação, receber pagamentos, receber empenhos, emitir notas promissórias, e tudo mais que se fizer necessários ao fiel e integral cumprimento desse mandato, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotista ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios (art. 997.VI; 1.013/064 CC/2002).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUINTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação

Req: 81100001101780

Página 2

27/12/2021



Certifico o Registro em 27/12/2021

Arquivamento 20217781004 de 27/12/2021 Protocolo 217781004 de 22/12/2021 NIRE 26201505781

Nome da empresa L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 149479642099840



http://assinador.pcs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavel=XMA3oHhRax41avhrj0A0Aachave2-biVYHk0tZXWAGXCK4F&lw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03922598420-MARCUS VINICIUS LEAL CLEMENTINO DE ARAUJO

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 9 DA SOCIEDADE L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES
LTDA

CNPJ nº 07.408.234/0001-11

criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em RECIFE - PE.

CLÁUSULA SÉTIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

DA CONSOLIDAÇÃO

Em virtude das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A Sociedade gira sob o nome empresarial "**L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA**" e nome fantasia "**L. & R. ENGENHARIA**", com sede e domicílio na RUA GENERAL CANDIDO BORGES CASTELO BRANCO, 278, IPATINGA, RECIFE, PE, CEP 50.670-170.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O Capital Social é de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), divididos em 2.500.000 (dois milhões e quinhentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizada em moeda legal e corrente do País, pelos sócios, da seguinte forma:

RACHEL MARIA GUIMARAES DE BARROS DOS SANTOS, com 500.000 (quinhentas mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) integralizado.

ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO, com 2.000.000 (dois milhões) de quotas, perfazendo um total de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) integralizado.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O objeto da sociedade tem por objeto as seguintes atividades:

CONSTRUCAO CIVIL - EMPREENDIMENTOS - INCORPORACOES DE IMOVEIS - PROJETOS - CALCULOS ESTRUTURAL - REFORMAS EM GERAL - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS - INSTALACOES ELETRICAS - INSTALACOES TEEFONICAS - INSTALACOES ACUSTICAS E LOGICA - PLANEJAMENTO - TERRAPLENAGEM - ESTRADAS - OBRAS DE ARTE CONSERVACAO DE BENS - LOCACAO DE VEICULOS - LOCACAO DE MAO DE OBRA -PAVIMENTACAO E SANEAMENTO BASICO -

Req: 81100001101780

Página 3

Certifico o Registro em 27/12/2021

Arquivamento 20217781004 de 27/12/2021 Protocolo 217781004 de 22/12/2021 NIRE 26201505781

Nome da empresa L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 149479642099840

JUCEPE

27/12/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XWA3oHhRAX41aVhUj0A0aChave2=biVYHxotZXWAGXck4fDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03922598420-MARCUS VINICIUS LEAL CLEMENTINO DE ARAUJO

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 9 DA SOCIEDADE L. & R. SANTOS CONSTRUCOES
LTDA

CNPJ nº 07.408.234/0001-11

DRENAGEM E MACRO DRENAGEM IRRIGACAO - PRESTACAO DE SERVICOS DE
FISCALIZACAO DE OBRAS -ADMINISTRACAO DE OBRAS - RECUPERACAO
ESTRUTURAL - AVALIACAO DE BENS E IMOVEIS - EMISSAO DE LAUDOS,
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios
4110-7/00 - incorporação de empreendimentos imobiliários
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4222-7/02 - obras de irrigação
4313-4/00 - obras de terraplenagem
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4399-1/01 - administração de obras
7112-0/00 - serviços de engenharia
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7820-5/00 - locação de mão-de-obra temporária

PARÁGRAFO ÚNICO: Para consecução de seus objetivos sociais a sociedade contratará, sempre que for necessário, profissionais tecnicamente e legalmente habilitados para as funções a serem desempenhadas, de modo que se respeite, inteiramente, a legislação que disciplina as atividades profissionais.

CLÁUSULA QUARTA:

A Sociedade iniciou suas atividades em 17 de Março de 2005 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997,11, CC/2002).

CLÁUSULA QUINTA:

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

CLÁUSULA SEXTA:

A responsabilidade de cada sócios é restrita ao de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do Capital Social (art. 1.052, CC/2002).

Req: 81100001101780

Página 4

Certifico o Registro em 27/12/2021

Arquivamento 20217781004 de 27/12/2021 Protocolo 217781004 de 22/12/2021 NIRE 26201505781

Nome da empresa L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 149479642099840

JUCEPE



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XWA3OHhR4x41aVhUj0A0Aachave2=b1vYHk0tZXWAGXcK14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03922598420-MARCUS VINICIUS VINICIUS LEAL CLEMENTINO DE ARAUJO

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 9 DA SOCIEDADE L. & R. SANTOS CONSTRUCOES
LTDA

CNPJ nº 07.408.234/0001-11



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XW33CHH3X41aVhUj0A0A&chave2=divYHk0tZKwAGXCKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03922598420-MARCUS VINICIUS LEAL CLEMENTINO DE ARAUJO

CLÁUSULA SÉTIMA:

A administração da sociedade caberá aos sócios RÔMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO e RACHEL MARIA GUIMARÃES DE BARROS DOS SANTOS, podendo agir em conjunto ou isoladamente, com amplos poderes e atribuições de representá-la em juízo ou fora dele, inclusive podendo abrir e movimentar contas bancárias, passar cheques, recibos, dar quitação, receber pagamentos, receber empenhos, emitir notas promissórias, e tudo mais que se fizer necessários ao fiel e integral cumprimento desse mandato, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotista ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios (art. 997, VI; 1.013 1064 CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA:

Ao término de cada social, 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA NONA:

Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso e o Balanço Patrimonial e demonstrações Contábeis serão, divulgadas e registrados em até 4(quatro) meses do encerramento do exercício. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA:

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

Os sócios no exercício da administração poderão, em comum acordo, fixar uma retirada mensal, a Título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou dos sócios remanescente, o valor de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Req: 81100001101780

Página 5

27/12/2021



Certifico o Registro em 27/12/2021

Arquivamento 20217781004 de 27/12/2021 Protocolo 217781004 de 22/12/2021 NIRE 26201505781

Nome da empresa L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 149479642099840

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 9 DA SOCIEDADE L. & R. SANTOS CONSTRUCOES
LTDA

CNPJ nº 07.408.234/0001-11

PARÁGRAFO ÚNICO — O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, acesso a cargos públicos; ou por crimes falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, (art. 1.0119 1º.CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

Fica eleito o foro da cidade do Recife, estado de Pernambuco, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultante deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

RECIFE, 20 de dezembro de 2021.

14. DISTRITO

Rachel Santos

14. DISTRITO

RACHEL MARIA GUIMARAES DE BARROS DOS SANTOS

ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO 14º DISTRITO JUDICIÁRIO (VARZEA)

Reconheço por SEMELHANÇA as firmas indicadas de:
RACHEL MARIA GUIMARAES DE BARROS DOS SANTOS, ROMULO
CORDEIRO DOS SANTOS FILHO
que conferem com o padrão em minha Serventia. Dou fé.
Recife, 23 de dezembro de 2021. 14:32:18. (7123090625220) 26.
Em testemunho
Willes Melo da Silva (Escrivente Autorizado)
Selo: 0076240.MLV12202103.04152 e 0076240.Q.JY12202103.04153
E-mail: RS 7.06 TBNR RS 1.72 FERN RS 0.08 RON SEO RS 0.18 PERC RS 0.84 ISO RS 0.44 Totl: R\$ 11.02



Req: 81100001101780

Página 6

Certifico o Registro em 27/12/2021

Arquivamento 20217781004 de 27/12/2021 Protocolo 217781004 de 22/12/2021 NIRE 26201505781

Nome da empresa L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 149479642099840

JUCEPE

27/12/2021

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=XMA3OHhRax1aVhUrj0A0A&chavel=divYHk0cZxWAXKx14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03922598420-WARCUS VINICIUS LEAL CLEMENTINO DE ARAUJO

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE PERNAMBUCO 040-01

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO VITÓRINO DE OLIVEIRA




Rachel Santos

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 3.698.463 DATA DE EXPEDIÇÃO 11/04/2012

NOME << RACHEL MARIA GUIMARÃES DE BARROS DOS SANTOS >>

FILIAÇÃO << VENANCIO JOSÉ DE BARROS >> << MARISA CORDEIRO GUIMARÃES DE BARROS >>

NATURALIDADE RECIFE - PE DATA DE NASCIMENTO 25/01/1971

DIGIT. ORDEM << CC-12645 L.BA-22 F.42 V.CART. 1ºDIST.RECIFE-PE.10.07.1992 >>

CPF 666.633.184-20

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

R

[Signature]

[Signature]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INTERIOREZA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE CASSELLO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PE

NOME
ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
2898523 SDS PE

CPF
547.406.304-00

DATA NASCIMENTO
27/02/1967

FILIAÇÃO
ROMULO CORDEIRO DOS SA
NTOS
LAILEE MARIA LEAL DOS
SANTOS

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
04056452945

VALIDADE
21/03/2027

1ª HABILITAÇÃO
14/05/1985

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
RBCIFE, PE

DATA EMISSÃO
21/03/2022

ASSINATURA DO EMISSOR
Roberto Carlos Moreira Fontelles
Diretor Presidente

05166254016
PE111004373

PERNAMBUCO

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2325355762

PROIBIDO PLASTIFICAR
2325355762

K

A



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220561566/2022

Emissão: 20/09/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: caZ5d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 07.408.234/0001-11

Registro: 0000047722

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 2.500.000,00

Data do Capital: 20/12/2021

Faixa: 6

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO CIVIL; EMPREENDIMENTOS; INCORPORAÇÕES DE IMÓVEIS; PROJETOS; CÁLCULOS ESTRUTURAL; REFORMAS EM GERAL; INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS; INSTALAÇÕES ACÚSTICAS E LÓGICA; PLANEJAMENTO; TERRAPLENAGEM; ESTRADAS; OBRAS DE ARTE; CONSERVAÇÃO DE BENS; LOCAÇÃO DE VEÍCULOS; LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA; PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO; DRENAGEM E MACRO DRENAGEM; IRRIGAÇÃO; PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL; AVALIAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS; EMISSÃO DE LAUDOS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. PARÁGRAFO ÚNICO: PARA CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS SOCIAIS A SOCIEDADE CONTRATARÁ, SEMPRE QUE FOR NECESSÁRIO, PROFISSIONAIS TECNICAMENTE E LEGALMENTE HABILITADOS PARA AS FUNÇÕES A SEREM DESEMPENHADAS, DE MODO QUE SE RESPEITE, INTEIRAMENTE, A LEGISLAÇÃO QUE DISCIPLINA AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS AS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA GENERAL CÂNDIDO BORGES CASTELO BRANCO,, 278, IPUTINGA, RECIFE, PE, 50670170

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 14/06/2005

Data Final: Indefinido

Registro Regional: PE010847

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: CARLOS EDUARDO BRAGA BARBOSA

Registro: 1820009769

CPF: 113.***.***-98

Data Início: 22/08/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 28, do Decreto 23.569/33, alíneas A a,B e C (referentes a estradas de rodagens), D e E (referentes a drenagens), F,H e I, alíneas J e K aplicadas às alíneas citadas, bem como as previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/66, combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5º, da Resolução nº 218/73, do Confea, com exceção das competências vinculadas à irrigação, estrada de ferro, portos, rios, canais, barragens, diques e aeroportos.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: ERICK SIDRONE DE OLIVEIRA

Registro: 1819009122

CPF: 027.***.***-17

Data Início: 23/05/2022

Data Fim: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220561566/2022

Emissão: 20/09/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: caZ5d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Artigo 33 do Decreto nº 23.569 de 1933, alíneas ?f?, ?g?, ?h? e alíneas ?j? e ?k? aplicadas às alíneas citadas, bem como as previstas no artigo 7º da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5º da Resolução nº 1.073, de 2016, para o desempenho das competências relacionadas nos artigos 8º e 9º da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do Confea.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ELTON DE SOUZA BARBOSA

Registro: 1819511430

CPF: 060.***.***-70

Data Início: 14/08/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA LEI Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 28, DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33 E ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RÔMULO CORDEIRO DOS SANTOS NETO

Registro: 1817425862

CPF: 068.***.***-33

Data Início: 20/04/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ANTONIO ERNANI DE MOURA

Registro: 1802106960

CPF: 176.***.***-68

Data Início: 28/08/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: EDUARDO BARBOZA VERÍSSIMO

Registro: 1815325887

CPF: 055.***.***-84

Data Início: 05/01/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MARCIO GUSMÃO DE MIRANDA FILHO

Registro: 1814683771

CPF: 073.***.***-27

Data Início: 23/12/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220561566/2022

Emissão: 20/09/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: caZ5d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOÃO PAULO LINS GOUVEIA JÚNIOR

Registro: 1809785499

CPF: 060.***.***-71

Data Início: 26/10/2011

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RÔMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO

Registro: 1803407689

CPF: 547.***.***-00

Data Início: 16/02/2007

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220545662/2022

Emissão: 15/02/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: 541B8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: RÔMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO

Registro: 1803407689

CPF: 547.406.304-00

Endereço: RUA CAPITÃO SAMPAIO XAVIER, 435, AP. 102, GRAÇAS, RECIFE, PE, 52050210

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 12/01/2004

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta





Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-PE
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT com Registro de Atestado

1004582016

Atividade em Andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n.º 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **RÔMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RÔMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO**

Registro: **PE031695 RNP: 1803407689**

Título Profissional: **Engenheiro Civil;**

Número da ART: 12141164	Tipo de ART: Obra e Serviço	Registrada em: 11/06/2013	Baixada em: 03/03/2016
Forma de Registro: Empregado		Participação Técnica: Individual	
Empresa Contratada: L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA			
Contratante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DO ESTADO DE PERNAMBUCO		CPF / CNPJ: 10.572.071/0001-12	
Rua: AVENIDA AFONSO OLINDENSE		N.º: 1513	
Complemento: -	Bairro: VÁRZEA		
Cidade: RECIFE	UF: PE	CEP: 50810-900	
Contrato: 054/2013	Celebrado em: 04/06/2013	Vinculado à ART: Não indicado	
Valor do Contrato(R\$) 9.265.464,08	Tipo de Contratante: Não indicado	Ação institucional: Não indicado	
Endereço da Obra/Serviço: PE 218 KM 18		N.º: S/Nº	
Complemento: -	Bairro: CENTRO		
Cidade: BOM CONSELHO	UF: PE	CEP: 55330-970	
Data de Início: 04/06/2013	Conclusão efetiva: 04/06/2014	Coordenadas Geográficas: Não indicado	
Finalidade: Não indicado		Código: Não indicado	
Proprietário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DO ESTADO DE PERNAMBUCO		CPF/CNPJ: 10.572.071/0001-12	
Atividade Técnica: -	Quantidade: 0,00	Unidade: Não indicado	
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA TÉCNICA DE BOM CONSELHO COM QUADRA COBERTA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO/PE.			

Observações:

ART BAIXADA EM 03/03/2016, POR CONCLUSÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS.

Número da ART: 110099022016	Tipo de ART: Obra e Serviço	Registrada em: 19/02/2016	Baixada em: 03/03/2016
Forma de Registro: Empregado		Participação Técnica: Individual	
Empresa Contratada: L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA			
Contratante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		CPF / CNPJ: 10.572.071/0001-12	
Rua: AV. AFONSO OLINDENSE		N.º: 1513	
Complemento: Não indicado	Bairro: VÁRZEA		
Cidade: RECIFE	UF: PE	CEP: 50.810-900	
Contrato: 054/2013	Celebrado em: 12/09/2013	Vinculado à ART: 12141164	
Valor do Contrato(R\$) 9.781.610,79	Tipo de Contratante: Não indicado	Ação institucional: Não indicado	
Endereço da Obra/Serviço: PE 218 KM 18		N.º: S/N	
Complemento: Não indicado	Bairro: CENTRO		
Cidade: BOM CONSELHO	UF: PE	CEP: 55.330-970	
Data de Início: 04/06/2013	Conclusão efetiva: 04/06/2014	Coordenadas Geográficas: Não indicado	
Finalidade: Escolar		Código: Não indicado	
Proprietário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		CPF/CNPJ: 10.572.071/0001-12	
Atividade Técnica: -	Quantidade: Não indicado	Unidade: Não indicado	
EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PÚBLICO, 8 HORA(S)/DIA			

RESUMO DO CONTRATO:

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA TÉCNICA DE BOM CONSELHO COM QUADRA COBERTA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO/PE. REF 1º TERMO ADITIVO DE VALOR

Observações:

ART BAIXADA EM 03/03/2016, POR CONCLUSÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Av. Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro - Recife - PE, CEP 52020-000

Tel: (81)3423-4383 Fax: (81)3423-8480 Email: creape@creape.org.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

**CAT com Registro de
Atestado**

1004582016

Atividade em Andamento

Número da ART : 110102022016 Tipo de ART : Obra e Serviço Registrada em : 19/02/2016 Baixada em : 03/03/2016
 Forma de Registro : Empregado Participação Técnica : Individual
 Empresa Contratada : L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA
 Contratante : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO CPF / CNPJ : 10.572.071/0001-12
 Rua : AV. AFONSO OLINDENSE N.º : 1513
 Complemento: Não indicado Bairro : VÁRZEA
 Cidade: RECIFE UF : PE CEP : 50.810-900
 Contrato : 054/2013 Celebrado em : 12/11/2013 Vinculado à ART : 12141164
 Valor do Contrato(R\$) 9.781.610,79 Tipo de Contratante Não indicado Ação institucional : Não indicado
 Endereço da Obra/Serviço : PE 218 KM 18 N.º : S/N
 Complemento: Não indicado Bairro : CENTRO
 Cidade: BOM CONSELHO UF : PE CEP : 55.330-970
 Data de Início : 04/06/2013 Conclusão efetiva : 04/06/2014 Coordenadas Geográficas : Não indicado
 Finalidade : Escolar Código : Não indicado
 Proprietário : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO CPF/CNPJ : 10.572.071/0001-12
 Atividade Técnica : Quantidade: Não indicado Unidade: Não indicado
EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PÚBLICO, 8 HORA(S)/DIA

RESUMO DO CONTRATO:
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA TÉCNICA DE BOM CONSELHO COM QUADRA COBERTA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO/PE. REF 2º TERMO ADITIVO DE VALOR (PERMUTA DE SERVIÇOS)

Observações:

ART BAIXADA EM 03/03/2016, POR CONCLUSÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS.

Número da ART : 110103022016 Tipo de ART : Obra e Serviço Registrada em : Não indicado Baixada em : 03/03/2016
 Forma de Registro : Empregado Participação Técnica : Individual
 Empresa Contratada : L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA
 Contratante : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO CPF / CNPJ : 10.572.071/0001-12
 Rua : AV. AFONSO OLINDENSE N.º : 1513
 Complemento: Não indicado Bairro : VÁRZEA
 Cidade: RECIFE UF : PE CEP : 50.810-900
 Contrato : 054/2013 Celebrado em : 30/05/2014 Vinculado à ART : 12141164
 Valor do Contrato(R\$) 9.781.610,79 Tipo de Contratante Não indicado Ação institucional : Não indicado
 Endereço da Obra/Serviço : PE 218 KM 18 N.º : S/N
 Complemento: Não indicado Bairro : CENTRO
 Cidade: BOM CONSELHO UF : PE CEP : 55.330-970
 Data de Início : 30/05/2014 Conclusão efetiva : 25/12/2014 Coordenadas Geográficas : Não indicado
 Finalidade : Escolar Código : Não indicado
 Proprietário : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO CPF/CNPJ : 10.572.071/0001-12
 Atividade Técnica : Quantidade: Não indicado Unidade: Não indicado
EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PÚBLICO, 8 HORA(S)/DIA

RESUMO DO CONTRATO:
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA TÉCNICA DE BOM CONSELHO COM QUADRA COBERTA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO/PE. REF 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO

Observações:

ART BAIXADA EM 03/03/2016, POR CONCLUSÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Av. Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro - Recife - PE, CEP 52020-000

Tel.: (81)3423-4383 Fax: (81)3423-8480 Email: creape@creape.org.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT com Registro de Atestado

1004582016

Atividade em Andamento

Número da ART : 110105022016 Tipo de ART : Obra e Serviço Registrada em : 19/02/2016 Baixada em : 03/03/2016
 Forma de Registro : Empregado Participação Técnica : Individual
 Empresa Contratada : L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA
 Contratante : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO CPF / CNPJ: 10.572.071/0001-12
 Rua : AV. AFONSO OLINDENSE N.º: 1513
 Complemento: Não indicado Bairro : VÁRZEA
 Cidade: RECIFE UF : PE CEP : 50.810-900
 Contrato : 054/2013 Celebrado em : 16/06/2014 Vinculado à ART : 12141164
 Valor do Contrato(R\$) 9.781.610,79 Tipo de Contratante Não indicado Ação institucional : Não indicado
 Endereço da Obra/Serviço: PE 218 KM 18 N.º: S/N
 Complemento: Não indicado Bairro : CENTRO
 Cidade: BOM CONSELHO UF : PE CEP : 55.330-970
 Data de Início : 30/05/2014 Conclusão efetiva : 25/12/2014 Coordenadas Geográficas : Não indicado
 Finalidade : Escolar Código : Não indicado
 Proprietário : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO CPF/CNPJ: 10.572.071/0001-12
 Atividade Técnica : Quantidade: Não indicado Unidade: Não indicado
 EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PÚBLICO, 8 HORA(S)/DIA

RESUMO DO CONTRATO:

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA TÉCNICA DE BOM CONSELHO COM QUADRA COBERTA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO/PE. REF 4º TERMO ADITIVO DE VALOR (PERMUTA DE SERVIÇOS)

Observações:

ART BAIXADA EM 03/03/2016, POR CONCLUSÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS.

Número da ART : 110106022016 Tipo de ART : Obra e Serviço Registrada em : 19/02/2016 Baixada em : 03/03/2016
 Forma de Registro : Empregado Participação Técnica : Individual
 Empresa Contratada : L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA
 Contratante : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO CPF / CNPJ: 10.572.071/0001-12
 Rua : AV. AFONSO OLINDENSE N.º: 1513
 Complemento: Não indicado Bairro : VÁRZEA
 Cidade: RECIFE UF : PE CEP : 50.810-900
 Contrato : 054/2013 Celebrado em : 19/06/2014 Vinculado à ART : 12141164
 Valor do Contrato(R\$) 10.462.828,14 Tipo de Contratante Não indicado Ação institucional : Não indicado
 Endereço da Obra/Serviço: PE 218 KM 18 N.º: S/N
 Complemento: Não indicado Bairro : CENTRO
 Cidade: BOM CONSELHO UF : PE CEP : 55.330-970
 Data de Início : 30/05/2014 Conclusão efetiva : 25/12/2014 Coordenadas Geográficas : Não indicado
 Finalidade : Escolar Código : Não indicado
 Proprietário : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO CPF/CNPJ: 10.572.071/0001-12
 Atividade Técnica : Quantidade: Não indicado Unidade: Não indicado
 EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PÚBLICO, 8 HORA(S)/DIA

RESUMO DO CONTRATO:

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA TÉCNICA DE BOM CONSELHO COM QUADRA COBERTA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO/PE. REF 5º TERMO ADITIVO DE VALOR

Observações:

ART BAIXADA EM 03/03/2016, POR CONCLUSÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Av. Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro - Recife - PE, CEP 52020-000

Tel: (81)3423-4383 Fax: (81)3423-8480 Email: creape@creape.org.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

**CAT com Registro de
Atestado**

1004582016

Atividade em Andamento

Número da ART : 110107022016 Tipo de ART : Obra e Serviço Registrada em : Não indicado Baixada em : 03/03/2016
 Forma de Registro : Empregado Participação Técnica : Individual
 Empresa Contratada : L. & R. SANTOS CONSTRUÇOES LTDA
 Contratante : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO CPF / CNPJ: 10.572.071/0001-12
 Rua : AV. AFONSO OLINDENSE N.º: 1513
 Complemento: Não indicado Bairro : VÁRZEA
 Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50.810-900
 Contrato : 054/2013 Celebrado em : 26/12/2014 Vinculado à ART : 12141164
 Valor do Contrato(R\$) 10.462.828,14 Tipo de Contratante Não indicado Ação institucional : Não indicado
 Endereço da Obra/Serviço: PE 218 KM 18 N.º: S/N
 Complemento: Não indicado Bairro : CENTRO
 Cidade: BOM CONSELHO UF: PE CEP: 55.330-970
 Data de Início : 26/12/2014 Conclusão efetiva : 30/08/2015 Coordenadas Geográficas : Não indicado
 Finalidade : Escolar Código : Não indicado
 Proprietário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO CPF/CNPJ: 10.572.071/0001-12
 Quantidade Técnica : Quantidade: Não indicado Unidade: Não indicado
EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PÚBLICO, 8 HORA(S)/DIA

RESUMO DO CONTRATO:
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA TÉCNICA DE BOM CONSELHO COM QUADRA COBERTA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO/PE. REF 6º TERMO ADITIVO DE PRAZO

Observações:

ART BAIXADA EM 03/03/2016, POR CONCLUSÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS.

Informações Complementares:

- O ACERVO É PARCIAL E SE REFERE AO PERÍODO DE 04/06/2013 A 30/08/2015.
- AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROFISSIONAL FICAM LIMITADAS ÀS ATRIBUIÇÕES DA MODALIDADE DA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A110.420 a A110.438, o atestado contendo 19 página(s), expedido pelo contratante de obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão De Acervo Técnico n.º 1004582016

03 de março de 2016, 14:44:24

Autenticação: fe2bd05f-dfc3-4d63-b876-7254a06ffdde

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro de atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PE (<http://www.creape.org.br>).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Av. Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro - Recife - PE - CEP 52020-000

Tel.: (81)3423-4383 Fax: (81)3423-8480 Email: creape@creape.org.br



Atestado de Acervo Técnico Parcial

Atesto que a Contratada **L & R SANTOS CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº **07408234000111** e CREA **010847**, está executando para a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, iniciado em **04/06/2013**, com etapa concluída até **30/08/2015**, o contrato Nº **0054/2013-SEE** com valor R\$: **9.265.464,08**, que teve como objeto **Construção da Escola Técnica de Bom Conselho com Quadra Coberta**, sob a responsabilidade técnica do(s) seguinte(s) engenheiro(as) **Rômulo Cordeiro S. Filho, CREA 31695-D/PE, Diogo Souza A. Alencar, CREA 31782-D/PE, Carlos Eduardo F. A. Oliveira, CREA 33450-D/PE, João Paulo L. G. Júnior, CREA 46880-D/PE, Jairo do Rêgo Barros, CREA 5259-D/PE e Márcio Gusmão M. Filho, CREA 59023-D/PE**, e supervisão da Secretaria da Educação com o(s) seguinte(s) engenheiro(s) **Jorge José Sena de Oliveira, CREA nº 35631-D/PE, Matrícula nº 297.301-4**, os serviços planilhados a seguir.



GEOM - Gerência de Obras e Manutenção

GGE - Gerência Geral de Engenharia

Jorge Oliveira
CREA - PE 035631-D
Mat. 297.301-4
Analista de Obras / SE

Igor do Souto Batista
Gerente Geral de Arq. e Engenharia
Matrícula nº 354.338-5



Reconheço por SEMELHANÇA a firma indicada de **JOSE RIZARDO ALVES DE BARROS**, que confere com o padrão Reg. Neg. e Cartão de Identidade da verdade Recife, 25 de fevereiro de 2016. **Delegado Especial de Justiça - Inscrição Autorizada**
Emol: R\$ 3,00 - Sinal: R\$ 0,73 - Total: R\$ 3,73
Selos: 0076240 - ITMO2201602.09157 83

Recife, 15/12/2015

Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco
CNPJ: 10.572071/0001-12



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico



Contrato: 0054/2013-SEE

Contratada: L & R SANTOS CONSTRUCOES LTDA

Data da O.S.: 04/06/2013

Nº da O.S.: 16

Objeto: Implantação

Processo: 0440307/2012

Obra: Escola Técnica de Bom Conselho

Logradouro: PE 218 KM 14 Nº: -

Cidade: Bairro: Cep:

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
02.00.000	SERVICOS TECNICOS		
02.01.200	SERVICO TOPOGRAFICO DE PEQUENO PORTE (PREÇO MINIMO), DIARIA DE UMA EQUIPE CO TOPOGRAFO, QUATRO AUXILIARES, TEODOLITO, NIVEL OTICO ETC.	Un	14,00
02.01.210	LOCAÇÃO MENSAL DA ANDAIME FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM.	m2	3.898,04
02.02.000	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
02.02.142	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ESCOLA TECNICA BOM CONSELHO	Mês	8,22
03.00.000	SERVICOS PRELIMINARES		
03.02.030	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	m2	29.859,06
03.02.060	TOMBAMENTO MECANICO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 0,15 A 0,30 M, INCLUSIVE DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO LOCAL.	Un	5,00
03.03.010	BARRACA PARA DEPOSITO EM TABUAS COM PISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:6	m2	308,59
03.03.020	BARRACA PARA ESCRITORIO EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, COM PISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:6	m2	12,00
03.03.040	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAPUME EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA DE 6 MM.	m2	330,00
03.03.090	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA (MOD.AV-43/2000).	m2	8,00
03.04.010	LOCAÇÃO DE OBRAS E DEMARCAÇÃO PARA ABERTURA DE VALAS PARA FUNDACOES.	m2	6.005,52
03.08.000	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA		
03.08.008	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DAS OBRAS DAS ESCOLAS DA GRE AGRESTE MERIDIONAL GARANHUNS (IDA E VOLTA).	Un	0,50
04.00.000	CARGA E TRANSPORTE MANUAL E MECANICO		
04.02.160	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M.	m3	402,43
04.03.080	REMOÇÃO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHÃO BASCULANTE, D.M.T. 12 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICAS.	m3	4.025,15
05.00.000	TRABALHOS EM TERRA		
05.01.010	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	m3	173,07
05.02.020	REATERRO APOIADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESURA, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	m3	0,00
05.02.040	EXECUÇÃO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO, COMPACTAÇÃO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM.	m3	6,50
05.02.060	EXECUÇÃO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO, COMPACTAÇÃO MECANICA EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM.	m3	51.922,40
06.00.000	ESTRUTURA DE CONCRETO		
06.01.061	FORNECIMENTO DE FORMA PLÁSTICA (CUBETAS/CABACINHAS) 61 X 61 X 21 CM E ESCORAMENTO METALICO TIPO PALESTUB PARA LAJE NERVURADA, INCLUSIVE MONTAGEM, DESMONTAGEM, DESMOLDANTE.	m2	274,85



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico



Processo: 0440307/2012 Obra: Escola Técnica de Bom Conselho
Logradouro: PE 218 KM 14 Nº: -
Cidade: Bairro: Cep:

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
06.00.000	ESTRUTURA DE CONCRETO		
06.02.061	FORNECIMENTO, CORTE, MONTAGEM E PROTENSÃO DE CABO COM 01 CORDOALHA DE 12,7 MI (SISTEMA NÃO ADERENTE).	Kg	1.440,78
06.03.010	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANÇADO ADENSADO.	m³	0,00
06.03.104	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m³	86,67
06.03.114	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM LAJES ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m³	27,52
06.03.124	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM VIGAS ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m³	1,11
06.03.134	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM PILARES ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m³	0,96
07.00.000	PAREDES, PAINES E DIVISÓRIAS		
07.01.005	ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO ASSENTADA E REJUNTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO AREIA NO TRAÇO 1:6.	m³	0,00
07.01.155	ALVENARIA DE TUDOS DE 8 Furos, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA D CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 - 1/2 VEZ.	m²	89,40
07.01.165	ALVENARIA DE TUDOS DE 8 Furos, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA D CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 - 1 VEZ.	m²	333,71
07.03.020	MURO COM EMBASAMENTO DE 50 CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1,8 M. COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA ÚNICA E CAIACAO AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO.	m	667,72
07.03.030	MURO COM EMBASAMENTO DE 30 CM E ALTURA DE 1,5 M, EM COBOGOS DE CONCRETO, COM COLUNAS EM ALVENARIA ESPACADAS DE 3 EM 3 M REVESTIDAS E CAIADAS, E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO.	m	0,00
08.00.000	COBERTURAS E IMPERMEABILIZACOES		
08.04.091	IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA PLANA, UTILIZANDO MANTA ASFÁLTICA ESTRUTURADA COM NÃO TECIDO DE POLIESTER, COM 3MM DE ESPESURA SOBRE PRIMER DE TINT BETUMINOSA.	m²	0,00
11.00.000	ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES E		
11.02.010	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3.	m²	178,80
11.05.028	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TRAÇO 1:2:8, COM 2 MM DE ESPESURA.	m²	162,00
13.00.000	PISOS		
13.03.052	PISO CIMENTADO ÁSPERO PARA CALÇADAS TRAÇO 1:4, ESPESURA 2CM.	m²	0,00
13.03.100	PISO EM LENÇOL DE GRANITO ARTIFICIAL (MARMORITE) COM JUNTAS DE PLÁSTICO, FORMANDO QUADROS DE 1,0 X 1,0 M, NA COR CINZA.	m²	0,00
17.00.000	URBANIZAÇÃO		
17.01.180	PASSEIO EM BLOCO DE CIMENTO INTERTRAVADO TIPO PAVER OU SIM, FCK MÍNIMO 30 MPA COM PIGMENTO NATURAL, DIM. (0,20 X 0,10 X 0,08)M, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6C DE ESPESURA E REJUNTADO COM AREIA FINA COM USO DE PLACA VIBRATORIA.	m²	0,00
17.01.190	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO, NA COR NATURAL, I DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA A II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE.	m²	0,00
17.03.045	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA (EM TAPETE), INCLUINDO PREPARO DE SOLO COM APENAS BARRO DE JARDIM.	m²	0,00
17.03.060	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA DE BURRO (CYNODON DACTYLON).	m²	0,00



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico



Processo: 0440307/2012

Obra: Escola Técnica de Bom Conselho

Logradouro: PE 218 KM 14 Nº: -

Cidade: Bairro: Cep:

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
17.00.000	URBANIZAÇÃO		
17.03.070	FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS HERBACEAS TIPO FOLHAGEM - GRUPO 1 (ROXINHO, CROTON PEXAIM, CUA DE POBRE, CROTON ROXO, CROTON CAXADO, ARCA DE NOE, BOM DA BOA NOITE, ETC.).	Un	0,00
17.03.080	FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS HERBACEAS TIPO FOLHAGEM - GRUPO 2 (CANA DA INDIA, BRASILEIRINHO, NUVEM, PANAMA, PAQUEVIRA, PINGO DE DURO, ACALIFA, CHUMBINHO, IXOR, BEUJO, SAVIA AZUL, TINHOIRO, ETC.).	Un	0,00
17.03.090	FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS HERBACEAS TIPO FOLHAGEM - GRUPO 3 (COMIG, NINGUEM PODE, DRACENA, MILIDRAO, LIRIO, DOQUEIRINHO, CLOROFITON, COPO DE LEITE, AVENCA, CAMARAO AMARELO, BEGONIAS, ETC.).	Un	0,00
17.03.100	FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS ARBUSTIVAS - GRUPO 1 (PAPOULA, JASMIN, ALFINETE, JASMIN VAPOR, ESPRIRADEIRA, ETC.).	Un	0,00
17.03.130	FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS ARBOREAS DE TAMANHO MEDIO, COM CERCA DE 1,50 m DE ALTURA, INCLUINDO A PREPARACAO DE COVA DE 40,0 X 40,0 X 40,0 CM, COM BARRO D JARDIM E ESTRUME BOVINO CURTIDO.	Un	0,00
17.03.180	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAVATA, YUCA, TROMBA DE ELEFANTE, AGAVE VARIEGATA, D PORTE MEDIO (ALTURA APROXIMADA DE 0,60 M).	Un	0,00
17.11.055	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE NUMERACAO EM CHAPA GALVANIZADA NUM 18 X 1 X 18CM	Un	0,00
18.00.000	INSTALACOES ELETRICAS		
18.02.020	POSTE DE CONCRETO SECCAO DUPLO T, 100/R, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO DE 1,4 M INCLUSIVE COLOCACAO.	Un	0,00
18.02.092	POSTE CURVO DUPLO GALV A FOGO COM 6,00M, PLAN GEADO, 02 ESTAGIOS - 80,90MM INCLUSIVE CHUMBADORES E COLOCACAO.	Un	0,00
18.04.070	FORNECIMENTO DE ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4 DE POL (LEVE), INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	m	0,00
18.09.088	(18803) ASSENTAMENTO DE HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8X2,40 M COPPERWELD OU SIMILAR COM CONECTOR PARALELO E PARAFUSOS (INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL).	Un	0,00
18.13.130	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1POL, COM LUXA DE ROSCA INTERNA/ ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.	m	0,00
18.19.030	CABO DE COBRE TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - 70 C, TIP BWF, 750V, FOREPLAST OU SIMILAR, S.M. - 4 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	0,00
18.19.040	CABO DE COBRE TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - 70 C, TIP BWF, 750V, FOREPLAST OU SIMILAR, S.M. - 6 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	0,00
18.19.132	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO, DIAMETRO D 35MM²	m	0,00
18.22.060	PONTO DE TOMADA UNIV (2P+1 T) PIAL OU SIMILAR INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACA, CAIXA 4 X 2 POL, TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATÉ O PONTO DE LU OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Pt	0,00
18.24.040	FORNECIMENTO E EXECUCAO CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, DIMEN INTERNAS 80X80X100CM, EM ALVEN 1/2 VEZ REVESTIDA INTERNA E EXTERNAMENTE C/CHAPISCO 1:3(C:A) E MASSA UNICA 1:4:4 (CIMENTO, SABRO E AREIA), C/ FUNDO FALSO EM BRITA ESP 10CM, TAMPA DE CONC ARMADO FOR 20MPA, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E REMOCAO.	Un	0,00
18.24.049	FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, DIMENSÕES INTERNAS 30 X 3 X 80CM, EM ALVENARIA, REVESTIDA COM FUNDO FALSO EM BRITA E TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM REFORÇO DE CANTONEIRA EM FERRO DE 3/4"x1/8" NAS BORDAS, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E REMOCAO.	Un	0,00
18.24.050	FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, DIMENSÕES INTERNAS 40 X 4 X 80CM, EM ALVENARIA, REVESTIDA COM FUNDO FALSO EM BRITA E TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM REFORÇO DE CANTONEIRA EM FERRO DE 3/4"x1/8" NAS BORDAS, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E REMOCAO.	Un	0,00
18.24.070	FORNECIMENTO E EXECUCAO CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, DIMEN INTERNAS 100X100X100CM, EM ALVEN 1/2 VEZ REVESTIDA INTERNA E EXTERNAMENTE C/CHAPISCO 1:3(C:A) E MASSA UNICA 1:4:4 (CIMENTO, SABRO E AREIA), C/ FUNDO FALSO EMBRITA ESP 10CM E TAMPA DE CONC ARMADO FOR 20MPA, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E REMOCAO.	Un	6,00
18.25.110	LUMINARIA TIPO ARANDELA, REF. 403 A, B, LEAO OU SIMILAR, COMPLETA, INCLUSIVE LAMPADA, INSTALACAO.	Cj	0,00
18.25.240	FORNEC DE CONJ LUMINARIA FECHADA, PLAMP VS 250 W C/DIFUSOR E POLICARBONATO, SOQUETE E-40 SUPORTE EM ALUM, FUNDO REF.1 PLP 1000, POLIMETAL O SIM, INCLUSIVE REATOR DE VS 250W X220V (ACOPLADO), LAMP BRACO RETO DE 1 1/2 POL X 3 C/ PARAFUSO, POSTE, FIO 1,5MM² E INSTALACAO.	Un	0,00



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico



Processo: 0440307/2012

Obra: Escola Técnica de Bom Conselho

Logradouro: PE 218 KM 14 Nº: -

Cidade: Bairro: Cep:

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
18.00.000	INSTALACOES ELETRICAS		
18.26.060	ASSENTAMENTO DE CHAVE MAGNETICA DE 2 X 30A PARA COMANDO DE ILUMINACAO PUBLICA/ACIONADA P/ RELE FOTO-ELTRICO NA, 220V, 60HZ, TIPO LUX CONTROL, MODELO CIP-F/7 (INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL).	U.D	0,00
19.00.000	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS		
19.03.020	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS, DIAM.50 MM, PAR VENTILACAO DE ESGOTO.	m	0,00
19.03.030	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS, DIAM.75 MM, PAR COLUNAS DE ESGOTO, VENTILACAO OU AGUAS PLUVIAIS.	m	0,00
19.03.040	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS, DIAM.100 MM, PAR COLUNAS DE ESGOTO, VENTILACAO OU AGUAS PLUVIAIS.	m	30,00
19.04.050	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 150 MM, PAR COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA FECHAMENTO DE VALAS.	m	189,00
19.04.056	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO COM ANEIS, PONTA E BOLSA PAR COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, DIAM. 200MM, VINILFORT - TIGRE OU SIMILAR, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	m	173,00
19.05.020	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDAVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA.	m	0,00
19.05.025	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AGUA FRIA DN 25, INCLUINDO CONEXOES, ESCAVACAO, REATERRO E ENVELOPAMENTO COM CONCRETO.	m	0,00
19.05.030	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDAVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 32 MM, INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA.	m	0,00
19.05.035	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AGUA FRIA DN 32, INCLUINDO CONEXOES, ESCAVACAO, REATERRO E ENVELOPAMENTO COM CONCRETO.	m	0,00
19.05.040	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDAVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA.	m	0,00
19.05.045	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AGUA FRIA DN 40, INCLUINDO CONEXOES, ESCAVACAO, REATERRO E ENVELOPAMENTO COM CONCRETO.	m	90,00
19.05.050	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDAVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA.	m	0,00
19.05.055	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AGUA FRIA DN 50, INCLUINDO CONEXOES, ESCAVACAO, REATERRO E ENVELOPAMENTO COM CONCRETO.	m	80,00
19.05.060	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDAVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 60 MM, INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA.	m	0,00
19.05.065	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AGUA FRIA DN 60, INCLUINDO CONEXOES, ESCAVACAO, REATERRO E ENVELOPAMENTO COM CONCRETO.	m	170,00
19.05.070	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDAVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 75 MM, INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA.	m	0,00
19.05.075	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AGUA FRIA DN 75, INCLUINDO CONEXOES, ESCAVACAO, REATERRO E ENVELOPAMENTO COM CONCRETO.	m	0,00
19.05.080	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDAVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 85 MM, INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA.	m	0,00
19.05.085	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AGUA FRIA DN 85, INCLUINDO CONEXOES, ESCAVACAO, REATERRO E ENVELOPAMENTO COM CONCRETO.	m	190,00
19.05.090	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDAVEIS DE PVC RIGIDO DIAM.110 MM, INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA.	m	0,00
19.05.095	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AGUA FRIA DN 110, INCLUINDO CONEXOES, ESCAVACAO, REATERRO E ENVELOPAMENTO COM CONCRETO.	m	0,00
19.05.150	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS ROSQUEAVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. DE POL, INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA.	m	0,00
19.06.020	CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E O FUNDO EM CONCRETO REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:1, DIMENSÕES INTERNAS 0,60 X 0,60 M, COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,0M.	Un	25,00
19.06.070	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CAIXA COLETORA COM GRELHA TIPO C2, EM ALVENARIA DE VEZ DE TIJÓLOS MAGIÇOS PRENSADOS NAS DIMENSÕES INTERNAS (0,70X0,70X1,00) 1, REVESTIDA INTERNAMENTE INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO COMPACTADO E REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE.	Un	24,00



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico



Processo: 0440307/2012 Obra: Escola Técnica de Bom Conselho

Logradouro: PE 218 KM 14 Nº: -

Cidade: Bairro: Cep:

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
19.00.000	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS		
19.06.091	CAIXA DE GORDURA COM PAREDES EM ALVENARIA DE 1/2VEZ COM TUOLO DE 8 FUROS, LAJE D TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO. REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4. DIM. INTERNAS 0,60X0,50X0,95M.	Un	0,00
19.06.100	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA COM FUNDO DE BRITA E TAMPA EM CONCRETO COM CANTONEIRAS METALICAS, ALÇA E CADEADO, ASSENTADAS, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, REATERRO, APLICAÇÃO, REVESTIMENTO DA ALVENARIA COM CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO.	Un	0,00
19.07.310	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA LAVANDARIA, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAMETRO DE 1/2 POL. REF. 1153, LINHA C-33, SIGMA OU SIMILAR.	Un	0,00
19.07.450	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, REF. 1502, DECA OU SIMILAR, DIAMETRO D 3/4 POL., INCLUSIVE FIXAÇÃO.	Un	0,00
19.07.460	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, REF. 1502, DECA OU SIMILAR, DIAMETRO DE 1 POL., INCLUSIVE FIXAÇÃO.	Un	0,00
19.07.470	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, REF. 1502, DECA OU SIMILAR, DIAMETRO D 1 1/4 POL., INCLUSIVE FIXAÇÃO.	Un	0,00
19.07.480	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, REF. 1502, DECA OU SIMILAR, DIAMETRO D 1 1/2 POL., INCLUSIVE FIXAÇÃO.	Un	0,00
19.07.500	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, REF. 1502, DECA OU SIMILAR, DIAM. 2. 1. POL., INCLUSIVE FIXAÇÃO.	Un	0,00
19.07.510	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, REF. 1502, DECA OU SIMILAR, DIAM. POLEGADAS, INCLUSIVE FIXAÇÃO.	Un	0,00
19.07.515	REGISTRO GAVETA BRUTO, D=100MM (4") - REF. 1502-B, PN16, DECA OU SIMILAR.	Un	0,00
19.07.528	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 2 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÃO= 1/4", RECALQUE= 1" PR. MÁX. 36 MCA, ALT. SUÇÃO 8 MCA, FAIXAS HM (M) - Q (M³/H): (30-7,3)(26-10,0) (23-1,7)(20-13,2)(17-14,6)(14-15,6) INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA.	Un	0,00
19.07.546	VALVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un	0,00
19.07.575	INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE BOIA DIAM. 2 POL., INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA.	m2	0,00
21.00.000	DRENAGEM		
21.10.028	EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 25MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA.	m3	0,00
21.10.030	EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 30MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA.	m3	0,00
21.10.040	COLOCAÇÃO DE DRENOS OU BARBACANS DE PVC COM DIAMETRO DE 110 MM, INCLUSIVE GEOTEXTIL (NÃO INCLUI A CAMADA DRENANTE DE BRITA).	m	0,00
21.13.010	CONSTRUÇÃO DE CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, DIAM. 30 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO, COLCHAO DE AREIA E REJUNTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAC 1:4.	m	0,00
22.00.000	DETALHES DA SEDUC		
22.10.150	DET. 15 - PLATAFORMA DE CONCRETO ARMADO DE 20MPA COM 03 MASTROS DE FERRO GALVANIZADO PINTADOS SENDO 02 COM ALTURA DE 6,00M E 01 COM ALTURA DE 7,00M, FUNDAÇÃO EM ALVENARIA DE 1VEZ, ATERRO COMPACTADO E CONCRETO M30 (1:4:8) INCLUSIVE PINTURA DA PLATAFORMA COM TINTA PVA NA COR CONCRETO.	Un	0,00
22.10.360	DET. 36- FORN E INST. DE BICICLETARIO EM TUBO GALVANIZADO DE 3" , COM 2,00 M. PINTADO COM 02(DUAS) DEMÃOS DE ESMALTE SINTETICO SOBRE GALVOPRIMER TIPO GALVITE D SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR (MEDIR PELA PROJEÇÃO DO MESMO).	m	0,00
25.00.000	LIMPEZAS		
25.01.071	LIMPEZA GERAL DA OBRA (POR METRO QUADRADO DE CONSTRUÇÃO)	m2	0,00
Processo: 0440309/2012	Obra: Escola Técnica de Bom Conselho		
Logradouro: PE 218 KM 14 Nº: -			
Cidade: Bairro: Cep:			



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico



Processo: 0440309/2012 Obra: Escola Técnica de Bom Conselho
Logradouro: PE 218 KM 14 Nº: -
Cidade: Bairro: Cep:

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
03.00.000	SERVICOS PRELIMINARES		
03.02.020	CAPINACAO E LIMPEZA SUPERFICIAL DO TERRENO	m ²	30.000,00
03.04.010	LOCACAO DE OBRAS E DEMARCAÇÃO PARA ABERTURA DE VALAS PARA FUNDACOES.	m ²	423,42
04.00.000	CARGA E TRANSPORTE MANUAL E MECANICO		
04.02.160	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M.	m ³	923,75
05.00.000	TRABALHOS EM TERRA		
05.01.010	ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	m ³	1.609,54
05.01.030	ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ENTRE 1,50 A 3,0M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	m ³	193,41
05.01.050	ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ENTRE 3,00 A 4,0M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	m ³	1,50
05.01.055	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 6,00M PROFUNDIDADE.	m ³	0,00
05.01.150	ESCAVACAO E CARGA MECANICAS DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA, PROVENIENTE D CORTE DE SUBLEITO E AINDA TRANSPORTE COM D.M.T. 0,2 KM.	m ³	3.875,30
05.02.020	REATERRO APOIADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	m ³	1.199,91
05.02.040	EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO HOMOGENEIZACAO, UMEDECIMENTO COMPACTACAO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM.	m ³	830,39
05.02.100	COMPACTACAO MECANICA DE ATERRO A 100 POR CENTO DO PROCTOR NORMAL MEDIDO N SECAO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO E HOMOGENEIZACAO.	m ³	4.650,36
06.00.000	ESTRUTURA DE CONCRETO		
06.01.061	FORNECIMENTO DE FORMA PLÁSTICA (CUBETAS/CABACINHAS) E ESCORAMENTO METÁLICO TIP PALÊSTUB PARA LAJE NERVURADA, INCLUSIVE MONTAGEM, DESMONTAGEM E DESMOLDANTE.	m ²	1.878,56
06.02.061	FORNECIMENTO, CORTE, MONTAGEM E PROTENSÃO DE CABO COM 01 CORDOALHA DE 12,7 MI (SISTEMA NÃO ADERENTE).	Kg	11.502,44
06.02.062	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 01 CORDOALHA DE 12 MM.	Un	736,00
06.02.063	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 01 CORDOALHA D 12,7 MM.	Un	736,00
06.03.010	CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1' 4' 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANÇADO ADENSADO.	m ³	155,90
06.03.104	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM FUNDACOE E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m ³	273,80
06.03.110	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA, CONDIÇÃO B (NBR-12655), LANÇADO EM LAJES ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m ³	15,67
06.03.114	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM LAJES ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m ³	46,00
06.03.117	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM LAJES ADENSADO, INCLUSIVE FERRAGEM.	m ³	315,91
06.03.124	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM VIGAS ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m ³	397,28
06.03.134	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM PILARES ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m ³	132,55
06.03.144	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM QUALQUE TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m ³	3,83
06.07.020	LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO.	m ²	0,00
06.07.051	LAJE TRELIÇADA B 12 PISO, SOBREC. 300 KGFM ² , REVEST. 120 KGFM ² , VÃO 4,40 M, FORN.D EPS, ARM.COMPLEMENTAR TRELIÇA AS+1.90CM ² P/ NERVURA, DISTÂNCIA INTEREIXO 50 CM, INCL. CAP. 4 CM E 01 FAIXA TRAV. (CONC 25 MPA), TELA Q61. (INCL. FORMA E ESCOR.)	m ²	92,12



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico



Processo: 0440309/2012 Obra: Escola Técnica de Bom Conselho
Logradouro: PE 218 KM 14 Nº: -
Cidade: Bairro: Cep:

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
06.00.000	ESTRUTURA DE CONCRETO		
06.10.085	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTA EM TRELIÇAS, TERÇAS, SUPORTES, APOIOS, ESPAÇADORES, CONTRAVENTAMENTOS, PARAFUSOS, PORCAS, PARABÓIS E DEMAIS ACESS. INCL. PREP. SUPERFÍCIE EM JATEAMENTO ABRASIVO, LIMPEZA MEC. E PINT. ACAB. EM ESM. POLIURETANO COM ESP. SECA 500MCRA (12,98KG/M2)	Kg	31.028,00
07.00.000	PAREDES, PAINES E DIVISÓRIAS		
07.01.155	ALVENARIA DE TUDOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1/2 VEZ.	m ²	5.359,62
07.01.185	ALVENARIA DE TUDOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.	m ²	201,24
07.01.261	VERGA EM CONCRETO ARMADO DE 0,10X0,15M	m	128,32
07.02.035	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, JUNTAS DE 15 MM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4, DIMENSÕES 15 X 15 X 15 CM	m ²	186,03
07.04.020	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DIVISÓRIA EM PERFIS DE ALUMÍNIO, TIPO AL (PAINEL/VIDRO), EUCATEX OU SIMILAR, SEM PORTA.	m ²	0,00
07.07.021	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO E=2 CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO.	m ²	0,00
08.00.000	COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES		
08.02.050	COBERTURA COM TELHAS DE CHAPA ONDULADA DE ALUMÍNIO DE 0,5 MM DE ESPESSURA.	m ²	1.176,00
08.02.053	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELHA EM ALUMÍNIO TRAPEZOIDAL, ESPESSURA 0,5MM PR. PINTADA EM UMA FACE.	m ²	244,80
08.02.059	CUMEEIRA DE ALUMÍNIO E=0,8mm	m	0,00
08.02.097	COBERTURA COM TELHA METÁLICA TIPO SANDUÍCHE ENVERNIZADA OU PINTADA.	m ²	1.200,00
08.03.022	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA DE ALUMÍNIO ESP. 0,8MM, COM LARGURA DE 0,30M, ALTURA DE 0,15M, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA ATRAVÉS DE SUPORTE DE FERRO. EI BARRA CHATA DE 3/4"X1/4" COM 1,40M DE COMPRIMENTO A CADA 1,00M.	m	251,30
08.04.030	IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE MANTAS CONTÍNUAS DE ELASTOMÉRICOS SINTÉTICOS, CALANDRADOS E PRE-VULCANIZADOS, APLICADOS SOBRE BERÇO AMORTECEDOR, PARA LAJE, CALHAS, JARDINEIRAS E ABOBADAS DE CONCRETO ARMADO OU PRE-MOLDADO.	m ²	883,19
08.04.050	IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DIRETAMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO, D. QUATRO DEMEOS DE CIMENTO ESPECIAL IMPERMEABILIZANTE, PREPARADO COM EMULSAO ADEQUADA PARA RESERVATÓRIOS E SUPERFÍCIES ENTERRADAS NÃO SUJEITAS A INFILTRAÇÕES NO MOMENTO DA APLICAÇÃO.	m ²	67,48
08.04.060	IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DIRETAMENTE NA ESTRUTURA DE UM COMPOSTO DE CIMENTOS IMPERMEABILIZANTES E SELADOR ESPECIAIS, PI, SUB-SÓLOS, POÇOS, ELEVADORES, RESERVATÓRIOS PARA ÁGUA, ETC., SUJEITOS A INFILTRAÇÕES NO MOMENTO DA APLICAÇÃO.	m ²	0,00
08.04.070	PROTEÇÃO MECÂNICA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAC 1:3, ESPESSURA DE 3 CM E ACABAMENTO ÁSPERO, INCLUINDO JUNTA DE RETRAÇÃO.	m ²	883,19
08.06.066	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE RUFO DE ALUMÍNIO ESTAMPADO ESP. = 0,8mm, COM DESENVOLVIMENTO DE 30 cm.	m	0,00
08.06.080	DOMUS PARA ILUMINAÇÃO ZENITAL, MODULADO EM FIBER-GLASS, TRANSLUCIDO LEITOSO, E=12MM (0309 - OR)	m ²	0,00
09.00.000	ESQUADRIAS		
09.01.066	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ALIZAR EM MADEIRA DE LEI LARG 5CM, FIXADO COM PREGOS SEM CABEÇA 1"X1,5	m	0,00
09.01.067	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GRADE DE PORTA COMPLETA EM MADEIRA DE LEI PARA VÁ DE 1,60 X 2,10M, COM ESP. 3,00CM E LARGURA 14CM	l/m	1,00
09.01.069	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GRADE DE PORTA COMPLETA EM MADEIRA DE LEI PARA VÁ DE 0,60 X 2,10 M, ATÉ 0,90 X 2,10M, ESP= 3,00 CM, LARGURA 14 CM	l/m	61,00
09.01.075	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GRADE DE PORTA COMPLETA DE CANTO, EM MADEIRA DE LEI COM LARG = 7,00CM, ESP = 3,00 CM, DIMENSÃO DE 0,60 X 1,60M.	l/m	29,00



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico



Processo: 0440309/2012 Obra: Escola Técnica de Bom Conselho

Logradouro: PE 218 KM 14 Nº: -

Cidade: Bairro: Cep:

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
09.00.000	ESQUADRIAS		
09.01.081	FORNECE COLOC. DE PORTA LISA (0,70X2,10M, ESP. 3CM), EM COMPENSADO DE 1ª QUALIDADE TIPO EIDAI "MOLO CHEIO" OU SIMILAR, INCLUINDO: 03 (TRÊS) DOBRADIÇAS DE LATÃO CROMAD DE 3" X 2 1/2" C/ ANEL E PARAFUSOS, E FECHADURA EXT., CROMADA, EMBUTIR, TIPO CILINDR. REF. F1001/05 - EC-CR, SILVANA OU SIMILAR, C/ ESPELHO OVAL E MAÇANETA TIPO ALAVANCA.	Un	0,00
09.01.082	FORNECE COLOC. DE PORTA LISA (0,80X2,10M, ESP. 3CM), EM COMPENSADO DE 1ª QUALIDADE TIPO EIDAI "MOLO CHEIO" OU SIMILAR, INCLUINDO: 03 (TRÊS) DOBRADIÇAS DE LATÃO CROMAD DE 3" X 2 1/2" C/ ANEL E PARAFUSOS, E FECHADURA EXT., CROMADA, EMBUTIR, TIPO CILINDR. REF. F1001/05 - EC-CR, SILVANA OU SIMILAR, C/ ESPELHO OVAL E MAÇANETA TIPO ALAVANCA.	Un	0,00
09.01.083	FORNECE COLOC. DE PORTA LISA (0,90X2,10M, ESP. 3CM), EM COMPENSADO DE 1ª QUALIDADE TIPO EIDAI "MOLO CHEIO" OU SIMILAR, INCLUINDO: 03 (TRÊS) DOBRADIÇAS DE LATÃO CROMAD DE 3" X 2 1/2" C/ ANEL E PARAFUSOS, E FECHADURA EXT., CROMADA, EMBUTIR, TIPO CILINDR. REF. F1001/05 - EC-CR, SILVANA OU SIMILAR, C/ ESPELHO OVAL E MAÇANETA TIPO ALAVANCA.	Un	0,00
09.01.115	FORNECE COLOC. DE PORTA LISA C/01 FOLHA EM COMPENSADO DE 1ª QUALIDADE, TIPO EIDAI "MOLO CHEIO" OU SIMILAR, INCL. 02 DOBRADIÇAS DE LATÃO CROMADO DE 3X2 1/2" C/ ANEL, PARAFUSOS, FECHADURA LIVRE-OCUPADO, DE EMBUTIR, INTERNA, LATÃO CROMADO, LA FONT REF. 719 OU SIMILAR, DIMENSÕES (0,60X1,60)M, ESP. 3CM.	Un	0,00
09.01.117	FORNECE COLOC. DE PORTA LISA C/01 FOLHA EM COMPENSADO DE 1ª QUALIDADE, TIPO EIDAI "MOLO CHEIO" OU SIMILAR, INCL. 02 DOBRADIÇAS DE LATÃO CROMADO DE 3X2 1/2" C/ ANEL, PARAFUSOS, FECHADURA LIVRE-OCUPADO, DE EMBUTIR, INTERNA, LATÃO CROMADO, LA FONT REF. 719 OU SIMILAR, DIMENSÕES (0,60X1,60)M, ESP. 3CM.	Un	0,00
09.02.030	PORTA DE ENROLAR DE FERRO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	m²	0,00
09.02.040	PORTÃO EM CHAPA DE FERRO N.16, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIMILAR ASSENTAMENTO.	m²	0,00
09.02.100	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE CORRER, TIPO BUZIO, NA COR BRONZE.	m²	0,00
09.03.010	FORNECIMENTO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO, TIPO CORRER SEM BANDEIRA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	m²	0,00
09.03.050	FORNECIMENTO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	m²	0,00
09.07.020	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE EM PERFIL "C" DE ALUMÍNIO DOBRADO ANONIZAD BRANCO (09074 - OR).	m²	0,00
09.07.040	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE METÁLICO DE ALUMÍNIO REF. 84F, 45° L, DA FIBROGEL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	m²	0,00
09.08.010	ALCAPOA EM FERRO 0,7MX0,7M, INCLUSO FERRAGENS.	Un	0,00
09.09.050	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL / PÓSICO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/O PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM.	m²	0,00
10.00.000	VIDROS		
10.01.020	VIDRO PLANO, COMUM, LISO, TRANSPARENTE E COM 4 MM DE ESPESSURA - COLOCADO.	m²	0,00
10.01.040	VIDRO PLANO, COMUM, LISO, TRANSPARENTE E COM 6 MM DE ESPESSURA - COLOCADO.	m²	0,00
10.03.020	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE FERRAGENS.	m²	0,00
10.06.010	ESPELHO CIRCULAR COM 6MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO BISOTADO, DIÂMETRO = 60CM.	Un	0,00
10.06.015	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM MOLURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO PLASTIFICADO C/OLADO.	m²	0,00
10.07.010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÃO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10MM DIMENSÃO (1,60 x 2,00) COM 2 PORTAS DE ABRIR, COM PUXADOR TUBULAR DE 0,35M E COLOCAÇÃO D FERRAGENS CROMADAS.	Un	0,00
10.07.011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÃO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10MM DIMENSÃO (1,60 x 2,00) COM 1 VIDRO FIXO E 1 PORTA DE ABRIR, COM PUXADOR TUBULAR DE 0,35 M COLOCAÇÃO DE FERRAGENS CROMADAS.	Un	0,00
10.07.012	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO 0,90 X 2,10M, ESPESSUR 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, MOLA E PUXADOR TUBULAR.	Un	0,00
11.00.000	ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES E		
11.02.010	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.	m²	12.871,89



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico



Processo: 0440309/2012 Obra: Escola Técnica de Bom Conselho
Logradouro: PE 218 KM 14 Nº: -
Cidade: Bairro: Cep:

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
11.00.000	ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES E		
11.03.063	EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA NO TRAÇO 1:2:8, COM 20 MM DE ESPESSURA	m ²	2.412,80
11.04.040	REBOCO ESPECIAL SOBRE PAREDE PARA ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO COM ARGAMASSA DE VERMILHULA EXPANDIDA, CIMENTO E AREIA, ESP= 2,5 CM	m ²	154,93
11.05.028	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TRAÇO 1:2:8, COM 2 MM DE ESPESSURA	m ²	6.605,68
11.07.030	CERÂMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A. PEI-4, 20X20CM, PADRÃO MÉDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	m ²	0,00
11.15.010	CHAPIM EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, COM 2 CM DE ESPESSURA E 20 CM DE LARGURA, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:1:4	m	0,00
11.15.020	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM 5CM DE ESPESSURA E 20CM DE LARGURA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:1:4	m ²	32,90
11.17.010	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1X1", PARA PROTEÇÃO DE QUINA DE PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	0,00
11.17.050	REVESTIMENTO EM ARDÓSIA COM PLACAS DE 50 X 50 CM, ESP 8MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1 INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM JUNTA DE 3 MM.	m ²	0,00
12.00.000	FORROS		
12.01.026	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO	m ²	0,00
12.03.011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC COM REGUAS DE 100X600MM, ENCAIXADO ENTRE SI E FIXADOS COM ESTRUTURA AUXILIAR GALVANIZADA E ARAME GALVANIZADO, INCLUINDO ARREIMATE EM PVC.	m ²	0,00
12.05.010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO ACÚSTICO EM FIBRA MINERAL (MARCA ARMSTRONG LINHA ENCORE OU SIMILAR), EM PERFIS TIPO "T" DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA A BASE DE POLIÉSTER	m ²	0,00
12.07.020	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESTRUTURA EM PERFIL "U" DE 3" X 1/8" PAR SUSTENTAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO COM APLICAÇÃO DE FUNDO ANTI-CORROSIVO	m ²	0,00
13.00.000	PISOS		
13.02.010	REGULARIZAÇÃO DE CONTRA-PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVIFLEX, ETC, EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, COM 3,0 CM DE ESPESSURA.	m ²	883,19
13.03.052	PISO CIMENTADO ÁSPERO PARA CALÇADAS TRAÇO 1:4, ESPESSURA 2CM.	m ²	0,00
13.03.100	PISO EM LENÇOL DE GRANITO ARTIFICIAL (MARMORITE) COM JUNTAS DE PLÁSTICO FORMANDO QUADROS DE 1,0 X 1,0 M. NA COR CINZA. (OBS. DA SE, PREÇO INCLUSIVE COM REGULARIZAÇÃO)	m ²	0,00
13.03.150	PISO PAVIFLEX COM 2 MM DE ESPESSURA, SOBRE BASE REGULARIZADA JÁ PRONTA.	m ²	0,00
13.03.300	PISO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, ESPESSURA 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1 NÃO INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE.	m ²	0,00
13.03.302	PISO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ LEVIGADO, ESPESSURA 2 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1 NÃO INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m ²	0,00
14.00.000	RODAPES, SOLEIRAS, DEGRAUS E CORRIMAOS		
14.01.110	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPE EM PERFIL "U" DE ALUMÍNIO (1X1 CM).	m	0,00
14.01.120	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPE VINÍLICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA.	m	0,00
14.04.040	CORRIMÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 3pol., COM CHUMBADORES.	m	0,00
15.00.000	BALCOES		
15.02.080	Forneimento e instalação de balcão em granito cinza andorinha com esp=2cm, inclusive testeira de 5x2cm.	m ²	0,00



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico



Processo: 0440309/2012

Obra: Escola Técnica de Bom Conselho

Logradouro: PE 218 KM 14 Nº: -

Cidade: Bairro: Cep:

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
15.00.000	BALCOES		
15.02.081	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALCÃO/PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM E=2CM	m2	0,00
15.03.050	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPO DE AÇO INOX INCLUSIVE BANCADA DE CONCRETO D 8CM DE ESPESURA, SEM FORNECIMENTO DE CUBA.	m2	0,00
15.04.010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE POR BANCADAS E/OU PRATELEIRAS.	Un	0,00
16.00.000	PINTURA		
16.03.020	PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOIS, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOIS DE MASSA CORRIDA A BAS DE PVA.	m2	0,00
16.03.060	PINTURA A BASE DE EMULSAO ACRILICA, CORALAR OU SIMILAR, EM PAREDES INTERNAS DUAS DEMAOIS, INCLUSIVE LIQUIDO SELADOR UMA DEMAO, E DUAS DE MAOS DE MASSA ACRILICA.	m2	0,00
16.03.101	REVESTIMENTO TEXTURIZADO DE COR, APLICADO COM ROLO EM PAREDE INTERNA O EXTERNA, FIB. CORAL OU SIMILAR.	m2	0,00
16.04.060	PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMAOIS, INCLUSIVE APLICACAO D FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO, DUAS DEMAOIS COM MASSA A OLEO DUAS DEMAOIS.	m2	0,00
16.04.070	PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS DEMAOIS, SEM RASPAGEM E SEM APARELHAMENTO.	m2	0,00
16.04.110	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE FERRO GALVANIZADO, DUAS DEMAOIS SEM RASPAGEM E APARELHAMENTO COM GALVO PRIMER.	m2	0,00
16.06.010	PINTURA A BASE DE TINTA ACRILICA CORALPISO, NOVACOR OU SIMILAR PARA PISOS D QUADRAS DE ESPORTES, ESTACIONAMENTOS, PASSEIOS, ETC(02 DEMAOIS) INCLUSIVE PREPAR DA SUPERFICIE QUE DEVE ESTAR LIMPA, SECA E ISENTA DE GORDURA, GRAXA OU MOFO.	m2	0,00
16.06.100	DEMARCAÇÃO E PINTURA A BASE DE TINTA ACRILICA CORALPISO, NOVACOR OU SIMILAR, COM TRINCHA DE FAIXA COM 5CM DE LARGURA PARA QUADRAS DE ESPORTES, ESTACIONAMENTOS, ETC(02 DEMAOIS), INCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE QUE DEVE ESTAR LIMPA SECA E ISENT DE GORDURA, GRAXA OU MOFO.	m	0,00
17.00.000	URBANIZAÇÃO		
17.01.195	PISO PODOSTATIL INTERNO EM BORRACHA 30X30CM ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO).	m2	0,00
17.05.300	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRAS PARA FUTEBOL DE SALAO (MOVEIS), TUBO 3 PO REF. 412, GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	P.A.R	0,00
17.05.340	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TRAVES PARA VOLEIBOL, TUBO 3 POL. REF. 401, GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	P.A.R	0,00
17.05.366	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA MOVEL PARA TABELA DE BASQUETE EM TUBOS DE FERRO DI 2440 3" E 2", SUPORTE PARA FIXACAO DA TABELA EM CANTONEIRA L 2" X 1/4" ASTM A36 CONTRAPESO EM CHAPA ASTM A36, RODIZIO DE FERRO FUNDIDO REVESTIDO COM POLIURETANO COM ROLDANA GIRATORIA E FREIO (2X) E RODIZIO FIXO (2X) AMBOS DE 8", BASE PARA FIXACAO DO RODIZIO EM BARRA CHATA 6"x1 1/2" ASTM A36 E FIXACAO DO SUPORTE DA TABELA COM PERFIL 1 1/2" ASTM A36, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 01/01M - MAIA MEL NOV/2006 SEM PINTURA.	P.A.R	0,00
17.07.010	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO A 31/2000-OP 01 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOIS.	m2	0,00
17.07.050	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL SIGRADI OU EQUIVALENTE TECNICO FIO 5MM, MALH 50 X 200MM, GALVANIZADO E COM PINTURA ELETROSTATICA COR VERDE, MEDINDO 2,03M D ALTURA, INCLUSIVE MONTANTES (60 X 40 X 1,25MM), GALVANIZADO E COM PINTURA ELETROSTATICA, NA COR VERDE, MEDINDO 2,60M (FIXADO NO CONCRETO), SOBRE MURET H=40CM.	m2	0,00
17.07.055	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM PORTÃO DE CORRER/GRADIL SIGRADI OU EQUIVALENTE TECNICO FIO 5MM, MALH 50 X 200MM GALVANIZADO E COM PINTURA ELETROSTATICA CO VERDE, MEDINDO 3,50 X 2,43M DE ALTURA, INCLUINDO OS MONTANTES (60 X 40 X 1,25MM), PAR FIXACAO DO PORTAO.	m2	0,00
18.00.000	INSTALACOES ELETRICAS		



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico



Processo: 0440309/2012

Obra: Escola Técnica de Bom Conselho

Logradouro: PE 218 KM 14 Nº: -

Cidade: Bairro: Cep:

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
18.00.000	INSTALACOES ELETRICAS		
18.04.020	FORNECIMENTO DE ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 POL. (PESADO) INCLUSIVE ASSENTAMENTO	m	0,00
18.09.075	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO DO QUADRO DE MEDIÇÃO, COM 01 HASTE D ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD DE 5/8"x2.4M COM CONECTOR, CABO DE COBRE NÚ 25MM² ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4"	Cj	0,00
18.09.085	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO DO NEUTRO COM 03 HASTES D ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD DE 5/8"x2.4M COM CONECTORES INTERLIGADAS E1 TRIÂNGULO COM DISTÂNCIA ENTRE AS MESMAS DE 3m E CABO DE COBRE NÚ 25MM²	Cj	0,00
18.13.050	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4 POL. COM LUVA DE ROSCA INTERN/ INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM RASGOS EM ALVENARIA.	m	0,00
18.13.060	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEAVEL DE 1POL. COM LUVA DE ROSCA INTERNA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM RASGOS EM ALVENARIA.	m	0,00
18.13.070	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEAVEL DE 1 1/4 POL. COM LUVA DE ROSCA INTERN/ INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM RASGOS EM ALVENARIA.	m	0,00
18.13.080	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEAVEL DE 1 1/2 POL. COM LUVA DE ROSCA INTERN/ INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM RASGOS EM ALVENARIA.	m	0,00
18.13.090	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEAVEL DE 2POL. COM LUVA DE ROSCA INTERNA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM RASGOS EM ALVENARIA.	m	0,00
18.13.100	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEAVEL DE 3POL. COM LUVA DE ROSCA INTERNA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM RASGOS EM ALVENARIA.	m	0,00
18.13.120	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4 POL. COM LUVA DE ROSCA INTERN/ ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0.60M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	0,00
18.13.130	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEAVEL DE 1POL. COM LUVA DE ROSCA INTERN/ ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0.60M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	0,00
18.13.140	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEAVEL DE 1 1/2 POL. COM LUVA DE ROSCA INTERN/ ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0.60M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	0,00
18.13.150	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEAVEL DE 2POL. COM LUVA DE ROSCA INTERN/ ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0.60M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	0,00
18.13.160	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEAVEL DE 3POL. COM LUVA DE ROSCA INTERN/ ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0.60M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	0,00
18.13.170	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEAVEL DE 4POL. COM LUVA DE ROSCA INTERN/ ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0.60M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	360,00
18.13.340	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL COM CONEXÕES DIÂMETRO 25MM (3/4")	m	0,00
18.15.010	CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	Un	0,00
18.15.020	CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	Un	0,00
18.15.021	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA 20X20CM	Un	0,00
18.15.023	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CAIXA METÁLICA PARA PASSAGEM DE CABOS COM DIMENSÕES 10 X 10 X 5 CM.	Un	0,00
18.15.024	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CAIXA METÁLICA PARA PASSAGEM DE CABOS COM DIMENSÕES 30 X 30 X 12 CM.	Un	0,00
18.15.042	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" DE 1"	Un	0,00
18.15.045	CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" DIÂMETRO 1"	Un	0,00
18.19.033	(73860/008) CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2.5 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	0,00
18.19.042	CABO DE COBRE TEMPERA MOLE ENCORDAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - 70 C TIP BWF 750V FOREPLAST OU SIMILAR, S.M. - 16MM², INCLUSIVE INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO.	m	0,00
18.19.049	CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO D PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0.6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. 6 MM², INCLUSIVE INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO.	m	0,00
18.19.050	CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO D PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0.6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. 10 MM², INCLUSIVE INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO.	m	0,00
18.19.060	CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO D PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0.6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. 16 MM², INCLUSIVE INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO.	m	0,00



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico



Processo: 0440309/2012

Obra: Escola Técnica de Bom Conselho

Logradouro: PE 218 KM 14 Nº: -

Cidade: Bairro: Cep:

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
18.00.000	INSTALACOES ELETRICAS		
18.19.070	CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO D PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. 25 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO	m	0,00
18.19.080	CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO D PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. 35 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO	m	0,00
18.19.090	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO PARA REDE DE ALIMENTACAO TRIFASICA DE # 95 MM²	m	0,00
18.19.120	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO SINGELO 0,6/1KV, ENCORDAMENTO CLASSE (RIGIDO) DE 50MM² EM ELETRODUTO	m	0,00
18.19.125	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO SINGELO 0,6/1KV, ENCORDAMENTO CLASSE (RIGIDO) DE 120MM² EM ELETRODUTO	m	0,00
18.19.127	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO SINGELO 1KV, ENCORDAMENTO CLASSE 2 (RIGIDO) DE 240MM² EM ELETRODUTO	m	1,080,00
18.19.130	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO, DIAMETRO D 25MM2	m	0,00
18.19.133	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO, DIAM. DE 50 MM²	m	0,00
18.19.134	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO DE COBRE NU 120 MM²	m	0,00
18.19.232	CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	0,00
18.19.233	CABO TELEFONICO USO INTERNO TP CI PARA 20 PARES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	0,00
18.19.234	CABO TELEFONICO USO INTERNO TP CI PARA 75 PARES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	0,00
18.20.010	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 30A, 220V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO	Un	0,00
18.20.020	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO DE 35 A 50A, 220V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO	Un	0,00
18.20.030	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 50A, 380V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO	Un	0,00
18.20.040	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 50 A 100A, 380V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO	Un	0,00
18.20.071	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DE 200A, EM CAIXA MOLDADA REF. - QHL3-250A-380V-10KA SIEMENS OU SIMILAR	Un	0,00
18.20.075	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR (3P) DE 400A, EI CAIXA MOLDADA SIEMENS OU SIMILAR	Un	0,00
18.20.080	(74130/009) DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V FORNECIMENTO E INSTALACAO	Un	0,00
18.20.211	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DISPOSITIVO DE PROTECAO DR, TIPO AC, CORRENT NOMINAL RESIDUAL 30mA, TETRAPOLAR, CORRENTE NOMINAL 43A, FAB. SIEMENS OU SIMILAR	Un	0,00
18.20.212	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DISPOSITIVO DE PROTECAO DR, TIPO AC, CORRENT NOMINAL RESIDUAL 30mA, TETRAPOLAR, CORRENTE NOMINAL 63A, FAB. SIEMENS OU SIMILAR	Un	0,00
18.21.153	(74247/001) QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR PARA 1 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO FORNECIMENTO E INSTALACAO	Un	0,00
18.21.160	QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE EMBUTIR, C/ PORTA, BARRAMENTO, CHAVE GERAL, PLACA DE NEUTRO PARA ATE 20 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. QDETN-20, CEMAR O SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO	Un	0,00
18.21.170	QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE EMBUTIR, C/ PORTA, BARRAMENTO, CHAVE GERAL, PLACA DE NEUTRO PARA ATE 32 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. QDETN-32, CEMAR O SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO	Un	0,00
18.21.204	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO TRIFASICO, DE EMBUTIR, C/ BARRAMENTO (100A) PARA 16 CIRCUITOS	Un	0,00
18.21.212	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO UNIVERSAL TRIFASICO, D EMBUTIR, COM BARRAMENTO (150A), CHAVE GERAL E PLACA DE NEUTRO PARA ATE 24 CIRCUITO MONOPOLARES, REF. QDETG II-24UI - CEMAR OU SIMILAR NÃO INCLUINDO OS DISJUNTORES E/O OUTROS DISPOSITIVOS DE PROTECAO	Un	0,00



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico



Processo: 0440309/2012 Obra: Escola Técnica de Bom Conselho

Logradouro: PE 218 KM 14 Nº: -

Cidade: Bairro: Cep:

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
18.00.000	INSTALACOES ELETRICAS		
18.21.213	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO UNIVERSAL TRIFASICO, O EMBUTIR.COM BARRAMENTO (150A) CHAVE GERAL E PLACA DE NEUTRO PARA ATÉ 32 CIRCUITO MONOPOLARES,REF.QDETG II-32A. - CEMAR OU SIMILAR,NÃO INCLUINDO OS DISJUNTORES E/OU OUTROS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO.	Un	0,00
18.22.010	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Pt	43,00
18.22.020	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR,INCLUSIVE TUBULACAO PV RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATÉ PONTO DE LUZ.	Pt	0,00
18.22.030	PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATÉ O PONT DE LUZ.	Pt	0,00
18.22.040	PONTO DE INTERRUPTOR DE 3 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATÉ O PONT DE LUZ.	Pt	0,00
18.22.050	PONTO DE INTERRUPTOR THREE-WAY, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATÉ O PONT DE LUZ.	Pt	0,00
18.22.060	PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACA, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATÉ O PONTO DE LU OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Pt	0,00
18.23.051	PONTO DE TOMADA DE AR CONDICIONADO ATÉ 2.400w, INST. APARENTE EM CONDULETE METAL,INCL.ELETRODUTOS DE PVC RIG. ROSCÁVEL 3/4" COM 6,00M,LUVAS E CURVAS EM PVC, ABRACADEIRAS TIPO "D" FIO COBRE AFO.8/1KV DE 4,00MM² (SEM HASTE DE ATERRAMENTO CONJUNTO ARSTOP)	Pt	0,00
18.23.060	PONTO DE LÓGICA SECO, EM CONDULETES METÁLICOS, INCLUSIVE ELETRODUTOS DE PV RIGIDO ROSCÁVEL 3/4" COM 9,00M, LUVAS E CURVAS EM PVC, ABRACADEIRAS TIPO "D", BUCHA E ARRUELAS DE ALUMINIO (INSTALACAO APARENTE)	Pt	0,00
18.24.040	FORNECIMENTO E EXECUCAO CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA, DIMEN INTERNAS:80X80X100CM,EM ALVEN 1/2 VEZ REVESTIDA INTERNA E EXTERNAMENTE C/CHAPISCO 1:3(C/A) E MASSA ÚNICA 1:4:4 (CIMENTO,SAIBRO E AREIA), C/FUNDO FALSO EM BRITA ESP.10CM, TAMPA DE CONC ARMADO FCK 20MPA,INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E REMOCAO.	Un	2,00
18.24.049	FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA, DIMENSÕES INTERNAS 30 X 30 X 60CM, EM ALVENARIA, REVESTIDA, COM FUNDO FALSO EM BRITA E TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM REFORÇO DE CANTONEIRA EM FERRO DE 3/4"x1/8" NAS BORDAS,INCLUSIV ESCAVACAO, REATERRO E REMOCAO.	Un	0,00
18.24.050	FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA, DIMENSÕES INTERNAS 40 X 40 X 60CM, EM ALVENARIA, REVESTIDA, COM FUNDO FALSO EM BRITA E TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM REFORÇO DE CANTONEIRA EM FERRO DE 3/4"x1/8" NAS BORDAS,INCLUSIV ESCAVACAO, REATERRO E REMOCAO.	Un	0,00
18.24.060	FORNEC E EXECUCAO CAIXA PASSAGEM ELET. DIMEN.INTER. 50X50X60CM,EM ALVEN 1/2 VE REVEST.INTERNAS E EXTERN C/CHAPISCO 1:3(C/A) E MASSA ÚNICA 1:4:4 (CIMENTO,SAIBRO E AREIA), C/FUNDO EM BRITA ESP.10CM E TAMPA CONC.ARM.FCK 20MPA,C/CANTON.DE FERRO "1 DE 3/4"x1/8" NAS BORDAS,INCLUS ESCAV REAT. E REMOCAO.	Un	0,00
18.24.070	FORNECIMENTO E EXECUCAO CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA, DIMEN INTERNAS:100X100X100CM,EM ALVEN 1/2 VEZ REVESTIDA INTERNA E EXTERNAMENT C/CHAPISCO 1:3(C/A) E MASSA ÚNICA 1:4:4 (CIMENTO,SAIBRO E AREIA), C/FUNDO FALSO EMBRIT ESP.10CM E TAMPA CONC.ARMADO FCK 20MPA,INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E REMOCAO.	Un	0,00
18.25.051	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGÊNCIA COM INSCRIÇÃO DE SAÍDA OU BALIZAMENTO, SISTEMA NÃO PERMANENTE, COM UMA LÂMPADA COMPACTA DE 9 W (600 LUMENS) E BATERIA DE 6V - 4 AH, REF. BLOKITO D9 - BALIZAMENTO D AURENOM OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	Un	0,00
18.25.060	LUMINARIA TIPO SOBREPOR,ABERTA,PARA 02 LAMPADAS FLUORES. DE 20W, REF.211-R A.B. LEA OU SIM. INCLUSIVE REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA LAMPADAS, DEMAIS ACESSORIOS, INSTALACAO.	Cj	0,00
18.25.080	LUMINARIA TIPO SOBREPOR. ABERTA, PARA 02 LAMPADAS FLUORES. DE 40 W, REF. 211-R A. I LEAO OU SIM. INCLUSIVE REATOR ALTO FATOR DE POTEN CIA, LAMPADAS, DEMAIS ACESSORIO E INSTALACAO.	Cj	0,00
18.25.088	FORNE INST. DE LUM.FLUORESCENTE DE EMBUTIR QUADRADA EM AÇO TRATADO E PINTAD, POR PROCESSO ELETROSTATICO, REFLETOR INT. PARABÓLICO EM ALUM. ALTO BRILHO, ALETAS ANTI-OFUSCAMENTO PLANAS BRANCAS P/04 LÂMP.FLUOR. DE 16W, INTERPAM OU SIM, REF. 014316, INCL.REATOR PARTIDA RÁPIDA, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS.	Cj	0,00
18.25.620	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA DE EMERGÊNCIA COM 2 LÂMPADAS DE 8 WATT BBOLT, COM BATERIA INTERNA	Un	0,00



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico



Processo: 0440309/2012 Obra: Escola Técnica de Bom Conselho
Logradouro: PE 218 KM 14 Nº: -
Cidade: Bairro: Cep:

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
18.00.000	INSTALACOES ELETRICAS		
18.25.813	FORNEC. E INSTAL. PROJETO RETANG. CORPO REFLETOR EM CHAPA ALUMINIUM ESTAMP. REFORÇ. NAS LATERAIS. C/ SUPORTE Q PERMITE REGULAGEM VERT. E HORIZ. SOQUET PORCELANA E-40. P/ LÂMPADA VAPOR MERCURIO 400W. REFRATOR EM LENTE DE VIDRO TEMP. REF. MLEW2-EDESA OU SIMILAR. INC. LÂMPADA, REATOR AFT. V. MERC. 400W E ACES.	Un	0,00
18.29.045	FORN. MONTAGEM E INST. ELÉT. DE RAMAL PRIMARIO TRIF. EM 13,8KV. SUBESTAÇÃO ABRIGAD. DE 500KVA COM NIVEL DE TENSÃO EM 380/220V - 60HZ. RAMAL SECUNDÁRIO DE BAIXA TENSÃO 380/220V - 800A. MALHA DE ATERRAMENTO COM RESIST. MÁXIMA DE 10 OHMS E QGBT - QUADRI GERAL DE BAIXA TENSÃO COM BARRAMENTO GERAL P/ 1200A.	Un	1,00
18.30.121	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA, DIÂMETRO 200 X 100MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE DERIVAÇÃO E FIXAÇÃO.	m	0,00
18.30.123	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA, DIÂMETRO 50 X 50 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE DERIVAÇÃO E FIXAÇÃO.	m	0,00
19.00.000	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS		
19.01.010	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PV RIGIDO SOLDAVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	Pt	44,00
19.01.020	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PV RIGIDO SOLDAVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	Pt	31,00
19.01.030	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	Pt	88,00
19.01.040	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PV RIGIDO SOLDAVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	Pt	111,00
19.02.020	PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTUR. DE RASGOS EM ALVENARIA, ATÉ O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	Pt	186,00
19.03.020	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS, DIAM. 50 MM, PAR VENTILACAO DE ESGOTO.	m	0,00
19.03.030	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS, DIAM. 75 MM, PAR COLUNAS DE ESGOTO, VENTILACAO OU AGUAS PLUVIAIS.	m	36,00
19.03.040	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS, DIAM. 100 MM, PAR COLUNAS DE ESGOTO, VENTILACAO OU AGUAS PLUVIAIS.	m	0,00
19.05.250	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO, DIAM. 2 1/2 POL. INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA.	m	0,00
19.07.010	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA, CELITE, LINH. SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES.	Cj	0,00
19.07.020	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA, CELITE, LINH. SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES.	Cj	0,00
19.07.028	ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA DE LOUCA DECA VOGUE PLUS LINHA CONFORT MOD. P2 (P/DEFICIENTES), ACESSÓRIOS (PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO DE PVC CROMADO ASTRA OU SIMILAR) E ASSENTO SANITARIO EM MDF LAQUEADO BRANCO SICOOL OU SIMILAR.	Un	0,00
19.07.029	ASSENTO ARTICULAVEL (ASSEIO DE DEFICIENTE).	Un	0,00
19.07.030	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO SIMPLES, GRANDE, SEM COLUNA, DE LOUCA BRANCA, CELITE, LINH. SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES.	Cj	0,00
19.07.037	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TANQUE DE LOUCA, COM COLUNA, 30 LITROS, COR BRANCA, FAB. CELITE OU SIMILAR, INCLUSIVE SIFÃO COPO PARA TANQUE DE 1 1/4" X 1 1/2" EM PVC, VÁLVULA DE ESCOAMENTO EM PVC, PARA TANQUE DE 1 1/4".	Un	0,00
19.07.055	TANQUE EM CHAPA INOX - 304, DML, DIMENSÕES 0,60 X 0,51 M. POLIDO OU ESCOVADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	Un	0,00
19.07.056	TANQUE EM CHAPA INOX - 304, DML, DIMENSÕES 120x80x50MM, POLIDO OU ESCOVADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	Un	0,00
19.07.060	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO SIFONADO PARA PAREDE DE LOUCA BRANCA, CELITE, LINH. INSTITUCIONAIS OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES.	Cj	0,00
19.07.082	CABIDE EM AÇO INOX, DECA 2090 C40, ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR.	Un	0,00
19.07.085	PORTA-PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS COM ACRÍLICO, DA JSN, REF. N7 OU SIMILAR.	Un	0,00
19.07.086	PORTA SABONETE LÍQUIDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un	0,00



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico



Processo: 0440309/2012

Obra: Escola Técnica de Bom Conselho

Logradouro: PE 218 KM 14 Nº: -

Cidade: Bairro: Cep:

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
19.00.000	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS		
19.07.092	Fornecimento e instalação de bacia de inox com 60cm de largura e 01 cuba de 40x34x12cm, inclusive válvula e sifão para pia cromados.	m	0,00
19.07.094	PAPELEIRA EM AÇO INOX, DECA 2020 C40 OU SIMILAR.	Un	0,00
19.07.100	FORNECIMENTO ASSENTAMENTO DE PIA DE COZINHA COM CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL METAL OU SIMILAR, NAS DIMENSÕES 0,40 X 0,34 X 0,15 - M, INCLUSIVE ACESSÓRIO CORRESPONDENTES.	Cj	0,00
19.07.171	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	Un	0,00
19.07.180	FORNECIMENTO DE CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO, DIÂMETRO DE 1/2 POL. COM ACABAMENTO CROMADO REF. C 1991-FABRIMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO.	Un	0,00
19.07.190	FORNECIMENTO DE CHUVEIRO DE METAL, DIÂMETRO DE 1/2 POL., INCLUSIVE FIXAÇÃO.	Un	0,00
19.07.205	LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA C. CUBA FLEXÍVEL E CHUVEIRO P LABORATÓRIO.	Un	0,00
19.07.210	FORNECIMENTO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR (TUBO ALTO), DE PLÁSTICO (AKRO) OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES.	Cj	0,00
19.07.231	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO ANTIVANDALISMO, 1 1/4", DO COLO BASE REF. 01021500, E ACABAMENTO REF. 01505006, DO COLO EQUIVALENTE TÉCNICO.	Un	2,00
19.07.276	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un	0,00
19.07.277	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un	0,00
19.07.280	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. 1/2" REF. 1193 C-39 DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO.	Un	0,00
19.07.340	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF. 1411-FABRIMAR OU SIMILAR DE 1/2 POL., INCLUSIVE FIXAÇÃO.	Un	19,00
19.07.390	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF. 1509-C39 DECA OU SIMILAR, LINHA PRATA, DIÂMETRO DE 3/4 POL., INCLUSIVE FIXAÇÃO.	Un	7,00
19.07.410	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF. 1509-C39 DECA OU SIMILAR, LINHA PRATA, DIÂMETRO DE 1 POL., INCLUSIVE FIXAÇÃO.	Un	12,00
19.07.420	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF. 1509-C39 DECA OU SIMILAR, LINHA PRATA, DIÂMETRO DE 1 1/4 POL., INCLUSIVE FIXAÇÃO.	Un	9,00
19.07.430	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF. 1509-C39 DECA OU SIMILAR, LINHA PRATA, DIÂMETRO DE 1 1/2 POL., INCLUSIVE FIXAÇÃO.	Un	10,00
19.07.490	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, REF. 1502, DECA OU SIMILAR, DIAM. POL. INCLUSIVE FIXAÇÃO.	Un	0,00
19.07.500	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, REF. 1502, DECA OU SIMILAR, DIAM. 2. 1. POL., INCLUSIVE FIXAÇÃO.	Un	0,00
19.07.528	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 2 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÃO= 1/4", RECALQUE= 1", PR. MÁX. 36 MCA, ALT. SUÇÃO 8 MCA, FAIXAS HM (M) - Q (M3/H) (30-7,3)(28-10,0)(23-1,7)(20-13,2)(17-14,6)(14-15,6) INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA.	Un	0,00
19.07.545	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DIAM. 65MM (2.12).	Un	0,00
20.00.000	PAVIMENTAÇÃO		
20.08.070	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO, LINHA PAVER, COR NATURAL, DIMENSÕES 20X10X6CM, FAB. ACINOL OU SIMILAR, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA ESP 5CM E JUNTAS PREENCHIDAS COM AREIA.	m2	0,00
20.08.071	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO, LINHA PAVER, COR VERMELHA, DIMENSÕES 20X10X6CM, FAB. ACINOL OU SIMILAR, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA E JUNTAS PREENCHIDAS COM AREIA.	m2	0,00
20.09.022	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO, DIMENSÕES (11,1 X 0,25 X 0,10)M, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2.	m	0,00
21.00.000	DRENAGEM		
21.06.050	GALERIA DE TUBOS DE CONCRETO C2-0,30 M DE DIÂMETRO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAIS DAS VALAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO, REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE E AINDA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS TUBOS.	m	280,00



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico



Processo: 0440309/2012 Obra: Escola Técnica de Bom Conselho
Logradouro: PE 218 KM 14 Nº: -
Cidade: Bairro: Cep:

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
21.00.000	DRENAGEM		
21.10.028	EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 25MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA.	m ³	0,00
22.00.000	DETALHES DA SEDUC		
22.04.010	SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA METÁLICA PARA CORRIMÃO EM BRAILLE DIM 90 X 25MM (07317 - 0)	Un	0,00
22.10.030	DET. 03 E DET. 20 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CUBA EM AÇO INOX 50X40X25CM AISI 304-18/8, INCLUSIVE VALVULA METÁLICA 3 1/2" PARA CUBA INOX E SIFÃO METÁLICO EI INOX 1 1/2" X 2"	Un	0,00
22.10.090	DET.09-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO AOS DEFICIENTES EM TUBO D FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" COM FLANGE SOLDADA NAS EXTREMIDADES, INCL.PINTURA EI ESMALTE SINTÉTICO E FUNDO PREPARADOR GALVOPRIMER TIPO GALVITE DA SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR, CHUMBADO NA PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3.	m	0,00
22.10.091	DET.09 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PUXADOR EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO D 1 1/2" COM FLANGE SOLDADA NAS EXTREMIDADES, INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E FUNDO PREPARADOR COM GALVOPRIMER TIPO GALVITE DA SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR, FIXADO EM PORTA DE MADEIRA ATRAVES DE PARAFUSOS.	m	0,00
22.10.092	DET.09 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATÓRIO DE CANTO, SEM COLUNA, FAB.DEG. COR BRANCA, LINHA IZY, REF.1101 OU SIMILAR, FIXADO COM PARAFUSO CROMADO D COMPRIMENTO 2 1/2" E DIÂMETRO DE 1/4" COM BUCHA DE 8MM, CHICOTE PLÁSTICO COM 30CM DE 1/2", SIFÃO COPO DE PLÁSTICO COM 1" E VALVULA CROMADA DE 1"	Un	0,00
22.10.101	DET. 10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL 490X325MM, REF. 10116 CELITE OU SIMILAR, SEM A TORNEIRA, INCLUSIVE OS DEMAIS ACESSÓRIOS.	Un	0,00
22.10.145	DET. 14-B - QUADRO BRANCO/AVISOS DE 4,68X1,33M EM LAMINADO BRANCO PAUTADO, CARPETE CINZA COLADO, INCLUSIVE COMPENSADO DE 10MM FIXADO COM PARAFUSOS, CALH DE 0,30M DE COMPRIMENTO PARA APAGADOR E PINCEL DE CONCRETO ARMADO, E MOLDURA D ARGAMASSA ARMADA.	Un	0,00
22.10.300	DET. 30-A - BANCO INTERNO COM TAMPO EM CONCRETO APARENTE ENVERNIZADO, MODELO 01 PRESO NA PAREDE E APOIADO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ PINTADA COM TINTA PVA E EMBASAMENTO EM ALVENARIA DE 1 VEZ SOBRE CONCRETO MAGRO.	m	0,00
22.10.311	DET.31A - FORNEC. INST.DE CORRIMÃO DUPLO EM TUBOS DE FERRO GALV.DE 1 1/2". ESP.D PAREDE DO TUBO NA CHAPA 13, CHUMBADOS NA PAREDE ATRAVÉS DE SUPORTES DE APOIO EI TUBOS DE FG DE 3/4" ESP.DA PAREDE NA CHAPA 13, A CADA 1,00M, SEM PINTURA.	m	0,00
22.10.320	DET. 32 - REVESTIMENTO EM CERÂMICA (10 X 10)CM TIPO A, ELIZABETH LINHA CRISTAL O SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE SOBRE EMBOÇO PRONTO E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO WEBER-COLOR FLEXIVEL QUARTZOLIT OU SIMILAR.	m ²	0,00
22.10.370	DET. 37 - PRANCHA Nº 03/03- ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO COM DEGRAUS EM TUBO DE 1 LATERAIS EM TUBO DE 1 1/4" PROTEÇÃO CIRCULAR E EM BARRAS VERTICAIS DE 1"X3/16" APOIO SUPERIOR EM TUBOS DE 1" E BARRA CHATA DE 1"X3/16", SEM PINTURA.	m	0,00
22.10.420	FORNEC. EXEC. DE PISO E-8CM, CONC. EST.FCK 25 MPA USIN. BOMB. COND. A (NBR-12655) LANÇADO, ADENSADO E NIVELADO, CONF. PROJ.DA SEDUC, ARMADO C/TELA Q61, INCL. LON PLÁSTICA 150CMX18, ACAB. VITREO, FIBRA DE POLIPROPILENO, CORTE DA JUNTA (LARG.4MM PROF.22MM) E TRAT.DA JUNTA POLIURETANO 9MM E TARUCEL 6MM.	m ²	729,36
23.00.000	23.00.000 INSTALAÇÕES ESPECIAIS		
23.01.032	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE PAR TRANÇADO, UTP-4 PARES, CATEGORIA 6	m	0,00
23.01.033	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CABLE 110 IDC - RJ - 2,50 METROS DE COMPRIMENTO.	Un	0,00
23.01.040	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE FIBRA-ÓPTICA MULTIMODO, 50UM COM 12 FIBRA DE AÇO CORRUGADO 1" PROTEÇÃO ANTI-ROEDORES E NÚCLEO GELEADO P/ PROT. A UMID. REI C/FOCA MM (50) -ARD- G-12, FAB. FURUKAWA OU SIMILAR.	m	0,00
23.01.062	PONTO DE ANTENA EXTERNO SECO, EM CONDULETES METÁLICOS, INCLUSIVE ELETRODUTOS D PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 3/4" COM 9,00M, LUVAS E CURVAS EM PVC, ABRAÇADEIRAS TIPO T, BUCHAS E ARRUELAS DE ALUMÍNIO (INSTALAÇÃO APARENTE).	Pt	0,00
23.02.010	JACK RJ45 CAT6 - 568A/B GIGALAN BEGE.	Un	0,00
23.02.020	ADAPTER CABLE CAT.6 - 568-A COMPRIMENTO 2,5 METROS	Un	0,00
23.02.080	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PTCH PANEL 24 PORTAS CAT.6 - 568 A/B GIGALAN.	Un	0,00
23.02.105	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA - 4 X 2 - 1 SAÍDA RJ 45	Un	0,00



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico



Processo: 0440309/2012

Obra: Escola Técnica de Bom Conselho

Logradouro: PE 218 KM 14 Nº: -

Cidade: Bairro: Cep:

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
23.00.000	23.00.000 INSTALAÇÕES ESPECIAIS		
23.02.120	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR 110 IDC 5 PARES FÊMEA	Un	0,00
23.02.130	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" X 18U X 570MM (GABINETE) INCLUSIVE ACESSÓRIOS	Un	0,00
23.02.140	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" X 24U X 700MM	Un	0,00
23.02.150	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" X 36U X 570MM	Un	0,00
23.03.002	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO Ø 65MM (2 1/2") - INCENDIO.	Un	0,00
23.03.004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, INCLUSIVE CAX EMBUTIR CHAPA FERRO Nº 14 DIMENSÕES 0,90 X 0,60 X 0,17 M, REGISTRO GLOBO 2 1/2 MANGUEIRA COM ESGUICHO E CONEXÕES.	Un	0,00
23.03.015	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO 4KG, COM SUPORTE E PLACA D SINALIZAÇÃO	Un	0,00
23.03.025	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO 8KG, COM SUPORTE E SINALIZAÇÃO	Un	0,00
23.03.026	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO 8 KG, COM SUPORTE E PLACA D SINALIZAÇÃO	Un	0,00
23.03.035	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO 8KG, COM SUPORTE E PLACA D SINALIZAÇÃO	Un	0,00
23.03.045	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA CAP.10L, COM SUPORTE PLACA DE SINALIZAÇÃO	Un	0,00
23.04.010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME CONVENCIONAL	Un	0,00
23.04.020	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AÇIONADOR DE ALARME	Un	0,00
23.04.030	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE PARA ALARME	Un	0,00
23.05.010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE GÁS GLP PARA 4 P-45 (2+2) INCLUINDO PIGTAI VIBRASIL 1/2"X800,00MM, VÁLVULA DE RETENÇÃO 7/16X1/2", COLETOR GLP 2+2 E REGULADOR D 1º ESTÁGIO.	Cj	0,00
23.05.020	PONTO DE GÁS GLP INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO E TUBO DE AÇO CARBONO SEM COSTURA SCHEDULE 40 DE 1/2", PARA ATENDER PONTOS D CONSUMO, INCLUSIVE PINTURA DA REDE E TESTE DE ESTANQUEIDADE	Pt	0,00
23.07.010	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT EM PAREDE, SEM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (SPLIT CONDENSADOR NO SUPORTE); EXECUÇÃO DE SOLDA E DRENO; FORNECIMENTO DO GÁS; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA CONDENSADOR EM CANTONEIRAS 1" DE 3/4"	Un	0,00
23.08.001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARA-RAIO, TIPO FRANKLIN, DE 04 PONTAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM 350 MM.	Un	0,00
23.08.002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE GUIA H=20 CM, GALV, A FOGO COM RODANA D POLIPROPILENO COM CHAPA ENCOSTO PARA PARAFUSAR	Un	0,00
23.08.003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE ESTAIS, COM CABO DE AÇO, COM 2 M CADA ESTAI COM DIAM. 1 1/2	Cj	0,00
23.08.009	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR PARALELO EM BRONZE COM PARAFUSOS PAR CABO DE COBRE NU DE 16 A 50 MM²	Un	0,00
23.08.010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BASE DE BARRA DE FERRO FUNDIDO PARA MASTRO COI DIAM. 1 1/2 (PARA-RAIO)	Un	0,00
23.08.017	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2 1/2	m	0,00
23.08.018	BLOCO LUMINOSO AUTÔNOMO, INDICADOR DE SETA, MOD. UNITRON/SIMILAR.	Un	0,00
23.08.020	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA EM AÇO INOX TIPO D, 3/4"	Un	0,00



Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico




GEOM - Gerência de Obras e Manutenção


Jorge Oliveira
CREA - PE 035631-D
Mat. 297.301-4
Analista de Obras / SE


GGE - Gerência Geral de Engenharia

Igor de Sordi Batista
Gerente Geral de Arq. e Engenharia
Matrícula nº 364.935-6



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220536719/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **RÔMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RÔMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO**
Registro: **PE031695 PE** RNP: **1803407689**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PE20210619691** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/04/2021** Baixada em: **12/08/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **L. & R. SANTOS CONSTRUÇOES LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CARUARU** CPF/CNPJ: **10.091.536/0001-13**
Endereço do contratante: **PRAÇA SENADOR TEOTÔNIO VILELA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **NOSSA SENHORA DAS DORES**
Cidade: **CARUARU** UF: **PE** CEP: **55004901**
Contrato: **108/2019** Celebrado em: **05/11/2019**
Valor do contrato: **R\$ 3.523.868,68** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSOS** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **NOSSA SENHORA DAS DORES**
Cidade: **CARUARU** UF: **PE** CEP: **55004160**
Data de início: **11/11/2019** Conclusão efetiva: **02/08/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE CARUARU** CPF/CNPJ: **10.091.536/0001-13**

Atividade Técnica: **17 - Execução PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS > DE REQUALIFICAÇÃO > #10.7.1.1 - DE ÁREA URBANA 49 - Execução de obra 9790.99 metro quadrado; 17 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 30662.16 quilograma;**

Observações

Execução da 2ª etapa da Requalificação das Ruas do Centro do Município de Caruaru -PE. 3º Termo Aditivo de valor

Número da ART: **PE20210619683** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **27/04/2021** Baixada em: **12/08/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **L. & R. SANTOS CONSTRUÇOES LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CARUARU** CPF/CNPJ: **10.091.536/0001-13**
Endereço do contratante: **PRAÇA SENADOR TEOTÔNIO VILELA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **NOSSA SENHORA DAS DORES**
Cidade: **CARUARU** UF: **PE** CEP: **55004901**
Contrato: **108/2019** Celebrado em: **05/11/2019**
Valor do contrato: **R\$ 2.852.883,08** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSOS** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **NOSSA SENHORA DAS DORES**
Cidade: **CARUARU** UF: **PE** CEP: **55004160**
Data de início: **11/11/2019** Conclusão efetiva: **02/08/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE CARUARU** CPF/CNPJ: **10.091.536/0001-13**

Atividade Técnica: **17 - Execução PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS > DE REQUALIFICAÇÃO > #10.7.1.1 - DE ÁREA URBANA 49 - Execução de obra 9790.99 metro quadrado; 17 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 30662.16 quilograma;**

Observações

Execução da 2ª etapa da Requalificação das Ruas do Centro do Município de Caruaru -PE. 2º Termo Aditivo de Prazo

Número da ART: **PE20210619681** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **27/04/2021** Baixada em: **12/08/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **L. & R. SANTOS CONSTRUÇOES LTDA**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220536719/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

Contratante: **MUNICÍPIO DE CARUARU**

CPF/CNPJ: 10.091.536/0001-13

Endereço do contratante: PRAÇA SENADOR TEOTÔNIO VILELA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: NOSSA SENHORA DAS DORES

Cidade: CARUARU

UF: PE

CEP: 55004901

Contrato: 108/2019

Celebrado em: 05/11/2019

Valor do contrato: R\$ 2.852.883,08

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: NOSSA SENHORA DAS DORES

Cidade: CARUARU

UF: PE

CEP: 55004160

Data de início: 11/11/2019

Conclusão efetiva: 02/07/2020

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: MUNICÍPIO DE CARUARU

CPF/CNPJ: 10.091.536/0001-13

Atividade Técnica: 17 - Execução PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS > DE REQUALIFICAÇÃO > #10.7.1.1 - DE ÁREA URBANA 49 - Execução de obra 9790.99 metro quadrado; 17 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 30662.16 quilograma;

Observações

Execução da 2ª etapa da Requalificação das Ruas do Centro do Município de Caruaru -PE. 1º Termo Aditivo de Prazo

Número da ART: **PE20210619919**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 29/04/2021

Baixada em: 12/08/2021

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: **L. & R. SANTOS CONSTRUÇOES LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CARUARU**

CPF/CNPJ: 10.091.536/0001-13

Endereço do contratante: PRAÇA SENADOR TEOTÔNIO VILELA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: NOSSA SENHORA DAS DORES

Cidade: CARUARU

UF: PE

CEP: 55004901

Contrato: 108/2019

Celebrado em: 05/11/2019

Valor do contrato: R\$ 3.827.803,26

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: NOSSA SENHORA DAS DORES

Cidade: CARUARU

UF: PE

CEP: 55004160

Data de início: 11/11/2019

Conclusão efetiva: 02/11/2020

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MUNICÍPIO DE CARUARU

CPF/CNPJ: 10.091.536/0001-13

Atividade Técnica: 17 - Execução PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS > DE REQUALIFICAÇÃO > #10.7.1.1 - DE ÁREA URBANA 49 - Execução de obra 9790.99 metro quadrado; 17 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 30662.16 quilograma;

Observações

Execução da 2ª etapa da Requalificação das Ruas do Centro do Município de Caruaru -PE. 6º Termo Aditivo de Valor

Número da ART: **PE20210619796**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 28/04/2021

Baixada em: 12/08/2021

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: **L. & R. SANTOS CONSTRUÇOES LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CARUARU**

CPF/CNPJ: 10.091.536/0001-13

Endereço do contratante: PRAÇA SENADOR TEOTÔNIO VILELA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: NOSSA SENHORA DAS DORES

Cidade: CARUARU

UF: PE

CEP: 55004901

Contrato: 108/2019

Celebrado em: 05/11/2019

Valor do contrato: R\$ 3.694.535,65

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: NOSSA SENHORA DAS DORES

Cidade: CARUARU

UF: PE

CEP: 55004160

Data de início: 11/11/2019

Conclusão efetiva: 02/08/2020

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MUNICÍPIO DE CARUARU

CPF/CNPJ: 10.091.536/0001-13





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220536719/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

Atividade Técnica: 17 - **Execução** PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS > DE REQUALIFICAÇÃO > #10.7.1.1 - DE ÁREA URBANA 49 - Execução de obra 9790.99 metro quadrado; 17 - **Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 30662.16 quilograma;

Observações

Execução da 2ª etapa da Requalificação das Ruas do Centro do Município de Caruaru -PE. 4º Termo Aditivo de Valor

Número da ART: **PE20210619808** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/04/2021 Baixada em: 12/08/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CARUARU** CPF/CNPJ: **10.091.536/0001-13**
Endereço do contratante: PRAÇA SENADOR TEOTÔNIO VILELA Nº: S/N
Complemento: Bairro: NOSSA SENHORA DAS DORES
Cidade: CARUARU UF: PE CEP: 55004901
Contrato: 108/2019 Celebrado em: 05/11/2019
Valor do contrato: R\$ 3.694.535,65 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: NOSSA SENHORA DAS DORES
Cidade: CARUARU UF: PE CEP: 55004160
Data de início: 11/11/2019 Conclusão efetiva: 02/11/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICÍPIO DE CARUARU CPF/CNPJ: 10.091.536/0001-13

Atividade Técnica: 17 - **Execução** PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS > DE REQUALIFICAÇÃO > #10.7.1.1 - DE ÁREA URBANA 49 - Execução de obra 9790.99 metro quadrado; 17 - **Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 30662.16 quilograma;

Observações

Execução da 2ª etapa da Requalificação das Ruas do Centro do Município de Caruaru -PE. 5º Termo Aditivo de Prazo

Número da ART: **PE20210620485** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/04/2021 Baixada em: 12/08/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CARUARU** CPF/CNPJ: **10.091.536/0001-13**
Endereço do contratante: PRAÇA SENADOR TEOTÔNIO VILELA Nº: S/N
Complemento: Bairro: NOSSA SENHORA DAS DORES
Cidade: CARUARU UF: PE CEP: 55004901
Contrato: 108/2019 Celebrado em: 05/11/2019
Valor do contrato: R\$ 3.827.803,26 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: NOSSA SENHORA DAS DORES
Cidade: CARUARU UF: PE CEP: 55004160
Data de início: 11/11/2019 Conclusão efetiva: 02/11/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICÍPIO DE CARUARU CPF/CNPJ: 10.091.536/0001-13

Atividade Técnica: 17 - **Execução** PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS > DE REQUALIFICAÇÃO > #10.7.1.1 - DE ÁREA URBANA 49 - Execução de obra 9790.99 metro quadrado; 17 - **Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 30662.16 quilograma;

Observações

Execução da 2ª etapa da Requalificação das Ruas do Centro do Município de Caruaru -PE. 7º Termo Aditivo de Prazo de Vigência de Contrato

Número da ART: **PE20210620488** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/04/2021 Baixada em: 12/08/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CARUARU** CPF/CNPJ: **10.091.536/0001-13**
Endereço do contratante: PRAÇA SENADOR TEOTÔNIO VILELA Nº: S/N
Complemento: Bairro: NOSSA SENHORA DAS DORES
Cidade: CARUARU UF: PE CEP: 55004901
Contrato: 108/2019 Celebrado em: 05/11/2019
Valor do contrato: R\$ 4.051.400,71 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220536719/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS

Complemento:

Cidade: CARUARU

Data de início: 11/11/2019

Conclusão efetiva: 02/11/2020

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MUNICÍPIO DE CARUARU

Nº: S/N

Bairro: NOSSA SENHORA DAS DORES

UF: PE

CEP: 55004160

CPF/CNPJ: 10.091.536/0001-13

Atividade Técnica: 17 - Execução PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS > DE REQUALIFICAÇÃO > #10.7.1.1 - DE ÁREA URBANA 49 - Execução de obra 9790.99 metro quadrado; 17 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 30662.16 quilograma;

Observações

Execução da 2ª etapa da Requalificação das Ruas do Centro do Município de Caruaru -PE. 8º Termo Aditivo de Valor

Número da ART: **PE20210628145**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/05/2021

Baixada em: 12/11/2021

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: **L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CARUARU**

CPF/CNPJ: **10.091.536/0001-13**

Endereço do contratante: PRAÇA SENADOR TEOTÔNIO VILELA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: NOSSA SENHORA DAS DORES

Cidade: CARUARU

UF: PE

CEP: 55004901

Contrato: 108/2019

Celebrado em: 05/11/2019

Valor do contrato: R\$ 2.852.883,08

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: NOSSA SENHORA DAS DORES

Cidade: CARUARU

UF: PE

CEP: 55004160

Data de início: 11/11/2019

Conclusão efetiva: 09/04/2020

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MUNICÍPIO DE CARUARU

CPF/CNPJ: 10.091.536/0001-13

Atividade Técnica: 17 - Execução PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS > DE REQUALIFICAÇÃO > #10.7.1.1 - DE ÁREA URBANA 49 - Execução de obra 9790.99 metro quadrado; 17 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 30662.16 quilograma;

Observações

Execução da 2ª etapa da Requalificação das Ruas do Centro do Município de Caruaru -PE.

Número da ART: **PE20210663659**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 11/08/2021

Baixada em: 12/08/2021

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: **L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CARUARU**

CPF/CNPJ: **10.091.536/0001-13**

Endereço do contratante: PRAÇA SENADOR TEOTÔNIO VILELA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: NOSSA SENHORA DAS DORES

Cidade: CARUARU

UF: PE

CEP: 55004901

Contrato: 108/2019

Celebrado em: 05/11/2019

Valor do contrato: R\$ 4.051.400,71

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: NOSSA SENHORA DAS DORES

Cidade: CARUARU

UF: PE

CEP: 55004160

Data de início: 11/11/2019

Conclusão efetiva: 11/07/2021

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MUNICÍPIO DE CARUARU

CPF/CNPJ: 10.091.536/0001-13

Atividade Técnica: 17 - Execução PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS > DE REQUALIFICAÇÃO > #10.7.1.1 - DE ÁREA URBANA 49 - Execução de obra 9790.99 metro quadrado; 17 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 30662.16 quilograma;

Observações

Execução da 2ª etapa da Requalificação das Ruas do Centro do Município de Caruaru -PE. 12º Termo Aditivo de Prazo

Número da ART: **PE20210663416**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 10/08/2021

Baixada em: 12/08/2021

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: **L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 25/11/2021, às 09:22.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220536719/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

Contratante: **MUNICÍPIO DE CARUARU** CPF/CNPJ: **10.091.536/0001-13**
Endereço do contratante: PRAÇA SENADOR TEOTÔNIO VILELA Nº: S/N
Complemento: Bairro: NOSSA SENHORA DAS DORES
Cidade: CARUARU UF: PE CEP: 55004901
Contrato: 108/2019 Celebrado em: 05/11/2019
Valor do contrato: R\$ 4.051.400,71 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: NOSSA SENHORA DAS DORES
Cidade: CARUARU UF: PE CEP: 55004160
Data de início: 11/11/2019 Conclusão efetiva: 11/01/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICÍPIO DE CARUARU CPF/CNPJ: 10.091.536/0001-13

Atividade Técnica: 17 - Execução PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS > DE REQUALIFICAÇÃO > #10.7.1.1 - DE ÁREA URBANA 49 - Execução de obra 9790.99 metro quadrado; 17 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 30662.16 quilograma;

Observações

Execução da 2ª etapa da Requalificação das Ruas do Centro do Município de Caruaru -PE. 9º Termo Aditivo de Vigência de Contrato sem alteração no prazo de execução.

Número da ART: **PE20210663663** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/08/2021 Baixada em: 12/08/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CARUARU** CPF/CNPJ: **10.091.536/0001-13**
Endereço do contratante: PRAÇA SENADOR TEOTÔNIO VILELA Nº: S/N
Complemento: Bairro: NOSSA SENHORA DAS DORES
Cidade: CARUARU UF: PE CEP: 55004901
Contrato: 108/2019 Celebrado em: 05/11/2019
Valor do contrato: R\$ 4.051.400,71 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: NOSSA SENHORA DAS DORES
Cidade: CARUARU UF: PE CEP: 55004160
Data de início: 11/11/2019 Conclusão efetiva: 11/09/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICÍPIO DE CARUARU CPF/CNPJ: 10.091.536/0001-13

Atividade Técnica: 17 - Execução PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS > DE REQUALIFICAÇÃO > #10.7.1.1 - DE ÁREA URBANA 49 - Execução de obra 9790.99 metro quadrado; 17 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 30662.16 quilograma;

Observações

Execução da 2ª etapa da Requalificação das Ruas do Centro do Município de Caruaru -PE. 13º Termo aditivo de Prazo

Número da ART: **PE20210663650** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/08/2021 Baixada em: 12/08/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CARUARU** CPF/CNPJ: **10.091.536/0001-13**
Endereço do contratante: PRAÇA SENADOR TEOTÔNIO VILELA Nº: S/N
Complemento: Bairro: NOSSA SENHORA DAS DORES
Cidade: CARUARU UF: PE CEP: 55004901
Contrato: 108/2019 Celebrado em: 05/11/2019
Valor do contrato: R\$ 4.051.400,71 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: NOSSA SENHORA DAS DORES
Cidade: CARUARU UF: PE CEP: 55004160
Data de início: 11/11/2019 Conclusão efetiva: 10/05/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 25/11/2021, às 09:22.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220536719/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

Proprietário: MUNICÍPIO DE CARUARU

CPF/CNPJ: 10.091.536/0001-13

Atividade Técnica: **17 - Execução PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS > DE REQUALIFICAÇÃO > #10.7.1.1 - DE ÁREA URBANA 49 - Execução de obra 9790.99 metro quadrado; 17 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 30662.16 quilograma;**

Observações

Execução da 2ª etapa da Requalificação das Ruas do Centro do Município de Caruaru -PE. 11º Termo Aditivo de Prazo

Número da ART: **PE20210663423**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 10/08/2021

Baixada em: 12/08/2021

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: **L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CARUARU**

CPF/CNPJ: **10.091.536/0001-13**

Endereço do contratante: PRAÇA SENADOR TEOTÔNIO VILELA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: NOSSA SENHORA DAS DORES

Cidade: CARUARU

UF: PE

CEP: 55004901

Contrato: 108/2019

Celebrado em: 05/11/2019

Valor do contrato: R\$ 4.051.400,71

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: NOSSA SENHORA DAS DORES

Cidade: CARUARU

UF: PE

CEP: 55004160

Data de início: 11/11/2019

Conclusão efetiva: 11/03/2021

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MUNICÍPIO DE CARUARU

CPF/CNPJ: 10.091.536/0001-13

Atividade Técnica: **17 - Execução PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS > DE REQUALIFICAÇÃO > #10.7.1.1 - DE ÁREA URBANA 49 - Execução de obra 9790.99 metro quadrado; 17 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 30662.16 quilograma;**

Observações

Execução da 2ª etapa da Requalificação das Ruas do Centro do Município de Caruaru -PE. 10º Termo Aditivo de Prazo

Informações Complementares

- "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil". "As instalações elétricas ficam limitadas às prediais, em baixa tensão".

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 23 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220536719/2021

23/11/2021, 16:53

CC5zC

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: CC5zC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 25/11/2021, às 09:22.



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Caruaru, pessoa jurídica de direito público, estabelecida na Praça Senador Teotônio Vilela, s/n, Nossa Senhora das Dores, Caruaru/PE – CEP 55004-901, inscrita no CNPJ nº 10.091.536/0001-13, declara para os devidos fins e a quem possa interessar que a empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ nº 07.408.234/0001-11, através de seus Responsáveis Técnicos, RÔMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO, Engenheiro Civil, CPF nº 547.406.304-00, RNP nº 1803407689, CREA nº 31.695 D/PE, RÔMULO CORDEIRO DOS SANTOS NETO, Engenheiro Civil, CPF nº 068.152.844-33, RNP CREA Nº 1817425862 e MÁRCIO GUSMÃO DE MIRANDA FILHO, Engenheiro Civil, CPF nº 073.956.844-27, RNP nº 1814683771, CREA nº 059023 D/PE, executaram conforme planilha abaixo o objeto do Contrato nº 108/2019, no valor final (Contratual + Aditivos) R\$ 4.051.400,71. O prazo de execução dos serviços se deu entre o período de 11/11/2019 à 10/05/2021, já o contrato, tem sua vigência como início em 11/11/2019 à e fim em 11/10/2021, os serviços relacionados à EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DA REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CARUARU/PE, localizado nas seguintes vias: Avenida Lourival José da Silva, Ruas 15 de Novembro e 7 de Setembro, s/n, no bairro de Nossa Senhora das Dores, Caruaru-PE, sendo registrada na Anotação de Responsabilidade Técnica – ART's nº PE20190455919, PE20190457942 e PE20200511932, conforme a relação de serviços e quantitativos listados abaixo de forma satisfatória e atendendo aos critérios do Termo de Referência da contratação dos serviços. O presente atestado não isenta os profissionais das responsabilidades que lhe são inerentes de conformidade com a legislação em vigor.

A empresa concluiu os serviços e quantidades, conforme tabelas a seguir e obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas contratadas.

CARUARU, 27 de setembro de 2021.

Rodrigo Miranda Tabosa de Assis
Secretário de Urbanismo e Obras
CPF: 045.129.484-06

Praça Pedro de Souza, nº 30. 3º andar. Centro. Caruaru-PE. CEP: 55.002-110.
CNPJ: 10.091.536/0001-13

1

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIRANDA TABOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caruaru.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código BF0F-0A99-DBFC-448C



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536719/2021, emitida em 23/11/2021



Certidão nº 2220536719/2021
25/11/2021, 09:22
Chave de Impressão: CC5zC

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 23 folhas





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

SERVIÇOS E QUANTIDADES EXECUTADAS PELA PRESENTE CONTRATAÇÃO

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE TOTAL
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	6,72
1.2	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	6,72
1.3	SINAPI	93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	6,72
1.4	SINAPI	93564	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	6,72
1.5	SINAPI	100289	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.223,77
2			INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
2.2	COMPOSIÇÃO	CP-CANT-001	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MÊS	17,00
2.4	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	20,00
2.5	SINAPI	41598	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
2.7	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	156,66
2.8	SINAPI	93213	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	18,00
2.9	SINAPI	93582	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	30,43
2.10	SINAPI	93583	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	73,23
2.11	SINAPI	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	46,22
2.12	SINAPI	85424	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	M3	546,83
2.13	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	10,29

Praça Pedro de Souza, nº 30. 3º andar. Centro. Caruaru-PE. CEP: 55.002-110.
CNPJ: 10.091.536/0001-13

2

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIRANDA TABOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caruaru.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código BF0F-0A99-DBFC-448C



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536719/2021, emitida em 23/11/2021



Certidão nº 2220536719/2021
25/11/2021, 09:22

Chave de Impressão: CC5zC

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 23 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 25/11/2021, às 09:22.





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

2.14	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	156,66
2.15	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	184,12
2.16	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	184,12
3			SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1	COMPOSIÇÃO	CP-SERP-001	DEMOLIÇÃO MANUAL DE MEIO FIO DE CONCRETO OU GRANÍTICO.	M	1.335,15
3.2	COMPOSIÇÃO	CP-SERP-002	DEMOLIÇÃO DE LINHA D'ÁGUA.	M	1.207,78
3.3	COMPOSIÇÃO	CP-SERP-003	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PREMOLDADOS DE CONCRETO OU EM PARALELEPÍEDO, INCLUINDO EMPILHAMENTO.	M2	9.173,64
3.4	SINAPI	92970	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M2	2.518,79
3.5	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	27,16
3.6	SINAPI	89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	24,00
3.7	SINAPI	74205/001	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/ TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	1.178,86
3.8	SINAPI	72888	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	M3	1.466,51
3.9	SINAPI	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	1.981,49
3.10	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	36.749,62
3.11	COMPOSIÇÃO	CP-MOVT-007	ATERRO COM AREIA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ AQUISIÇÃO	M3	336,64

Praça Pedro de Souza, nº 30. 3º andar. Centro. Caruaru-PE. CEP: 55.002-110.
CNPJ: 10.091.536/0001-13

3

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIRANDA TABOSA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caruaru.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código BF0F-0A99-D8FC-448C

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536719/2021, emitida em 23/11/2021



Certidão nº 2220536719/2021

25/11/2021, 09:22

Chave de Impressão: CC52C

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 23 folhas





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

3.12	SINAPI	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	1.370,58
3.13	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	17,87
4			EXECUÇÃO DE PASSEIO		
4.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	864,74
4.2	SINAPI	94098	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	11.437,47
4.3	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	5.986,24
4.4	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	3.028,58
4.5	COMPOSIÇÃO	CP-PAVI-004	ARREIMATE DE CONCRETO TIPO DUPLA CAMADA DE Prensagem cor natural de 10 X 50 X 20 CM	M	1.572,42
4.6	COMPOSIÇÃO	CP-PISO-002	PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO TÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, 25 X 25, APLICADO SOBRE BASE DE CONCRETO JÁ PRONTA.	M2	690,07
4.8	COMPOSIÇÃO	8	BALIZADOR EM TUBO GALVANIZADO DE 3"	UND	50,00
4.9	SINAPI	73790/004	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	M2	86,10
5			CASA DE MÁQUINAS/RESERVATÓRIO INFERIOR		
5.1	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	44,00
5.2	SINAPI	83338	ESCAVAÇÃO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	112,18
5.3	SINAPI	83770	ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS, MISTO, COM PERFIL I DE 8"	M2	65,88
5.4	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM	M3	66,63

Praça Pedro de Souza, nº 30. 3º andar. Centro. Caruaru-PE. CEP: 55.002-110.
CNPJ: 10.091.536/0001-13

4

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIRANDA TABOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caruaru.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código BF0F-0A99-D8FC-448C



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536719/2021, emitida em 23/11/2021



Certidão nº 2220536719/2021
25/11/2021, 09:22

Chave de Impressão: CC5zC

O documento nesta ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 23 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 25/11/2021, às 09:22.



			SOQUETE. AF_10/2017		
5.5	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,29
5.6	COMPOSIÇÃO	CP-FUES-001	CONCRETO USINADO FCK = 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	11,38
5.7	SINAPI	74141/003	LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	11,56
5.8	COMPOSIÇÃO	CP-FUES-035	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 02 USOS, EXCCLSIVE ESCORAMENTO.	M2	90,08
5.9	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	129,88
5.10	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	45,62
5.11	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	59,15
5.12	SINAPI	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	285,63
5.13	SINAPI	92922	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	82,88
5.14	SINAPI	85662	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	28,80
5.15	SINAPI	87452	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	29,81

Praça Pedro de Souza, nº 30. 3º andar. Centro. Caruaru-PE. CEP. 55.002-110.
CNPJ: 10.091.536/0001-13

5

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIRANDA TABOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caruaru.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código BF0F-0A99-08FC-448C



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536719/2021, emitida em 23/11/2021



Certidão nº 2220536719/2021
25/11/2021, 09:22
Chave de Impressão: CC52C

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 23 folhas



**SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS**

5.16	SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	9,00
5.17	SINAPI	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	60,89
5.18	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	70,27
5.19	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	70,27
5.20	SINAPI	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	M2	9,00
5.21	SINAPI	98564	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	M2	16,80
5.22	SINAPI	74066/002	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL A BASE ACRÍLICA.	M2	25,80
5.23	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	1,40
5.24	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	80,32
5.25	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	80,32
5.26	SINAPI	73933/004	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO COMPLETA	M2	1,65
6			ELÉTRICA - ILUM. PUBL./QUIOSQUE POLICIAL/COBERTAS/PARADAS		
6.4	COMPOSIÇÃO	CP-INEL-033	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR OU XLPE, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	2.659,65

Praça Pedro de Souza, nº 30. 3º andar. Centro. Caruaru-PE. CEP. 55.002-110.
CNPJ: 10.091.536/0001-13

6

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIRANDA TABOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caruaru.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código BF0F-0A98-D8FC-448C



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536719/2021, emitida em 23/11/2021



Certidão nº 2220536719/2021
25/11/2021, 09:22
Chave de Impressão: CC52C

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 23 folhas



6.5	COMPOSIÇÃO	CP-INEL-034	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR OU XLPE, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	89,68
6.8	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	22,80
6.9	COMPOSIÇÃO	CP-INEL-040	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR OU XLPE, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2	M	168,29
6.10	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	472,41
6.11	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	60,90
6.12	COMPOSIÇÃO	CP-INEL-035	CABO COBRE NU 10 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	6,12
6.13	COMPOSIÇÃO	CP-INEL-041	CABO COBRE NU 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	165,42
6.17	SINAPI	95731	ELETRODUTO RIGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P	M	523,26
6.19	COMPOSIÇÃO	CP-INEL-036	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=40MM(1.1/2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCL. CONEXÕES	M	1.780,08
6.20	COMPOSIÇÃO	CP-INEL-026	POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 3,00M, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 9W	UN	45,00
6.21	COMPOSIÇÃO	CP-INEL-027	POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR DE 76MM, DIÂMETRO DA BASE 208MM, ALTURA TOTAL 12M, COM BASE DE FIXAÇÃO.	UN	4,00
6.22	COMPOSIÇÃO	CP-INEL-028	POSTE ORNAMENTAL H= 5,00M, MODELO SIMPLES, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020, GALVANIZADO A FOGO, COM JANELA DE INSPEÇÃO, PARAFUSO DE ATERRAMENTO COM 1 LUMINARIA TIPO LED MODELO GIRAFÁ COM POTÊNCIA DE 50W,REF. 5151LM. FAB. SONERES OU SIMILAR E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA O PERFEITO ASSENTAMENTO.	UN	56,00

Praça Pedro de Souza, nº 30. 3º andar. Centro. Caruaru-PE. CEP: 55.002-110.
CNPJ: 10.091.536/0001-13

7

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIRANDA TABOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caruaru.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código BF0F-0A99-DBFC-448C



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536719/2021, emitida em 23/11/2021



Certidão nº 2220536719/2021
25/11/2021, 09:22
Chave de Impressão: CC52C

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 23 folhas



6.23	COMPOSIÇÃO	CP-INEL-029	POSTE ORNAMENTAL H= 5,00M, MODELO DUPLO, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020, GALVANIZADO A FOGO, COM JANELA DE INSPEÇÃO, PARAFUSO DE ATERRAMENTO COM 1 LUMINARIA TIPO LED MODELO GIRAFÁ COM POTÊNCIA DE 50W, REF. 5151LM. FAB. SONERES OU SIMILAR E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA O PERFEITO ASSENTAMENTO.	UN	13,00
6.25	COMPOSIÇÃO	CP-INEL-004	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR LED 18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	158,00
6.27	SINAPI	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018	UN	40,00
6.28	COMPOSIÇÃO	CP-INEL-038	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X0,5X0,7 M.	M2	156,00
6.29	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	171,00
6.31	SINAPI	95782	CONDUTE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	90,00
6.33	SINAPI	83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
6.34	COMPOSIÇÃO	CP-INEL-037	CAIXA EXTERNA DE MEDIÇÃO PARA 1 MEDIDOR MONOFÁSICO, COM VISOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
6.35	SINAPI	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
6.36	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	9,00
6.37	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	5,00

Praça Pedro de Souza, nº 30. 3º andar. Centro. Caruaru-PE. CEP: 55.002-110.
CNPJ: 10.091.536/0001-13

8

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIRANDA TABOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caruaru.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código BF0F-0A98-D8FC-448C



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536719/2021, emitida em 23/11/2021



Certidão nº 2220536719/2021
25/11/2021, 09:22
Chave de Impressão: CC52C

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 23 folhas





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

6.38	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	6,00
6.39	SINAPI	83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00
6.41	SINAPI	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
6.42	SINAPI	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
6.44	SINAPI	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	120,00
6.45	SINAPI	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	300,00
6.46	COMPOSIÇÃO	13	BASE GENÉRICA PARA POSTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	118,00
6.47	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	9,00
6.48	COMPOSIÇÃO	12	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	34,00
6.49	COMPOSIÇÃO	14	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	149,00
6.50	COMPOSIÇÃO	15	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	258,00
6.51	COMPOSIÇÃO	21	CHAVE DE COMANDO P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2 X 30 C/ DISJUNTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00
7			EXECUÇÃO DOS CANTEIROS		
7.1	SINAPI	94100	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	588,16
7.2	COMPOSIÇÃO	CP-MOVT-006	COMPACTAÇÃO MECÂNICA LEVE EM CAMADAS DE 0,20 M DE ESPESSURA.	M3	121,20

Praça Pedro de Souza, nº 30. 3º andar. Centro. Caruaru-PE. CEP. 55.002-110.
CNPJ 10.091.536/0001-13

9

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIRANDA TABOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caruaru.1doc.com.br/verificacaol> e informe o código BF0F-QA98-D8FC-446C



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536719/2021, emitida em 23/11/2021



Certidão nº 2220536719/2021

25/11/2021, 09:22

Chave de Impressão: CC5zC

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 23 folhas



**SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS**

7.3	COMPOSIÇÃO	CP-MOVT-003	FORNECIMENTO DE BARRO PARA ATERRO, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANIZADA	M3	415,77
7.5	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	479,17
7.6	COMPOSIÇÃO	CP-FUES-034	CONCRETO PRODUZIDO EM BETONEIRA FCK = 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO COM BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	126,40
7.7	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.298,91
7.8	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.686,49
7.9	COMPOSIÇÃO	CP-FUES-035	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 02 USOS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO.	M2	1.248,39
7.10	SINAPI	74066/002	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA.	M2	918,83
7.11	SINAPI	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	M2	165,71
7.12	SINAPI	98564	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	M2	584,93
7.13	COMPOSIÇÃO	CP-MOVT-004	ESPALHAMENTO MANUAL DE SOLO NATURAL EM CANTEIRO.	M3	138,13
7.16	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	673,15
7.17	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	673,15
7.18	COMPOSIÇÃO	CP-URBA-004	FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS HERBACEAS TIPO FOLHAGEM.	UN	720,00
8			DRENAGEM		
8.2	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	57,48
8.3	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	535,37
8.4	SINAPI	72888	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	M3	155,59

Praça Pedro de Souza, nº 30. 3º andar. Centro. Caruaru-PE. CEP: 55.002-110.
CNPJ: 10.091.536/0001-13

10

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIRANDA TABOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://caruaru.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código BF0F-0A99-DBFC-448C



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536719/2021, emitida em 23/11/2021



Certidão nº 2220536719/2021
25/11/2021, 09:22

Chave de Impressão: CC5zC

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 23 folhas



**SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS**

8.5	COMPOSIÇÃO	CP-DROP-006	TUBO DE PEAD PARA DRENAGEM, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	72,85
8.6	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.152,00
8.7	COMPOSIÇÃO	CP-PAVI-006	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1 6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESSURA.	M	799,41
8.10	COMPOSIÇÃO	CP-DROP-002	BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01	UN	3,00
8.14	COMPOSIÇÃO	1	CANAleta EM TIJOLO MACIÇO 45X40 COM TAMPA DE CONCRETO	M	420,00
8.15	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	60,00
8.16	SINAPI	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	9,60
8.17	SINAPI	97903	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UM	5,00
8.18	SINAPI	97904	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UM	3,00
9			PARADAS/MOTOTÁXIS		
9.1			ESTRUTURA/ACABAMENTO		
9.1.1	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	104,02
9.1.2	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	60,96
9.1.3	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	34,50

Praça Pedro de Souza, nº 30. 3º andar. Centro. Caruaru-PE. CEP. 55.002-110.
CNPJ: 10.091.536/0001-13

11

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIRANDA TABOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caruaru.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código BF0F-0A39-DBFC-448C



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536719/2021, emitida em 23/11/2021



Certidão nº 2220536719/2021
25/11/2021, 09:22

Chave de Impressão: CC5ZC

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 23 folhas



**SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS**

9.1.4	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	4,69
9.1.5	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	21,87
9.1.6	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	29,47
9.1.7	SINAPI	96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	63,72
9.1.8	COMPOSIÇÃO	CP-FUES-037	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 4,2 MM - MONTAGEM.	KG	32,40
9.1.9	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM MONTAGEM. AF_06/2017	KG	3.962,37
9.1.10	COMPOSIÇÃO	CP-FUES-038	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTA, PERFIL EM AÇO ESTRUTURAL U - 101,60 x 40,23 MM (8,04 KG/M).	KG	1.061,28
9.1.11	COMPOSIÇÃO	CP-FUES-039	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTA, PERFIL EM AÇO ESTRUTURAL W 150 X 13,0 KG/M.	KG	1.218,88
9.1.12	COMPOSIÇÃO	CP-FUES-041	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTA, PERFIL EM AÇO ESTRUTURAL W 150 X 22,5 KG/M.	KG	2.090,48
9.1.13	COMPOSIÇÃO	CP-FUES-042	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTA, PERFIL EM AÇO ESTRUTURAL W 200 X 35,9 KG/M.	KG	3.700,21
9.1.14	COMPOSIÇÃO	CP-FUES-043	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTA, PERFIL EM AÇO ESTRUTURAL W 410 X 38,8 KG/M.	KG	11.520,50
9.1.15	COMPOSIÇÃO	CP-FUES-008	PEÇAS DE AÇO ESTRUTURAL EM CHAPA METÁLICA A-36 ASTM.	KG	439,15
9.1.16	COMPOSIÇÃO	CP-FUES-044	LAJE PRÉ-FABRICADA STEEL DECK PARA PISO, ESPESSURA DA CHAPA 0,80 MM, ESPESSURA DA LAJE 15 CM, COM CAPA DE CONCRETO FCK=25MPA	M2	216,21
9.1.17	COMPOSIÇÃO	CP-PINT-001	JATEAMENTO DE PEÇAS METÁLICAS ESTRUTURAIS COM O USO DE GRANALHAS DE AÇO	M2	491,45
9.1.18	SINAPI	73865/001	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.	M2	623,75

Praça Pedro de Souza, nº 30. 3º andar. Centro. Caruaru-PE. CEP. 55.002-110.
CNPJ. 10.091.536/0001-13

12

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIRANDA TABOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caruaru.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código BF0F-0A99-D8FC-448C



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536719/2021, emitida em 23/11/2021



Certidão nº 2220536719/2021
25/11/2021, 09:22

Chave de Impressão: CC52C

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 23 folhas





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

9.1.19	SINAPI	79514/001	PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS	M2	623,75
9.1.20	COMPOSIÇÃO	CP-PINT-002	PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ESMALTE POLIURETANO, BI-COMPONENTE OU SIMILAR - R1	M2	623,75
9.1.22	COMPOSIÇÃO	CP-PARE-002	PAINEL EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	8,82
9.1.23	COMPOSIÇÃO	4	CORTE DE PEÇAS DE AÇO ESTRUTURAL EM CHAPA METÁLICA A-36 ASTM.	KG	411,60
9.1.24	COMPOSIÇÃO	5	JOGO DE 4 PARAFUSOS ROSCA TOTAL DE 20MM EM J TAMANHO 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	46,00
9.1.25	COMPOSIÇÃO	20	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	M2	176,97
10			POSTO POLICIAL		
10.1			ESTRUTURA/ACABAMENTO		
10.1.1	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	9,60
10.1.2	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	7,02
10.1.4	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,72
10.1.5	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,59
10.1.6	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	6,44
10.1.7	SINAPI	96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	10,54
10.1.8	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	50,91
10.1.9	COMPOSIÇÃO	CP-FUES-039	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTA, PERFIL EM AÇO ESTRUTURAL W 150 X 13,0 KG/M.	KG	129,22
10.1.10	COMPOSIÇÃO	CP-FUES-041	FORNEC. E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTA, PERFIL EM AÇO ESTRUTURAL W 150 X 22,5 KG/M.	KG	270,00

Praça Pedro de Souza, nº 30. 3º andar. Centro. Caruaru-PE. CEP. 55.002-110. CNPJ. 10.091.536/0001-13

13

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIRANDA TABOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caruaru.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código BFOF-0A99-DBFC-448C



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536719/2021, emitida em 23/11/2021



Certidão nº 2220536719/2021
25/11/2021, 09:22

Chave de Impressão: CC52C

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 23 folhas





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

10.1.11	COMPOSIÇÃO	CP-FUES-045	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTA, PERFIL EM AÇO ESTRUTURAL W 360 X 39,0 KG/M.	KG	625,56
10.1.12	COMPOSIÇÃO	CP-FUES-008	PEÇAS DE AÇO ESTRUTURAL EM CHAPA METÁLICA A-36 ASTM.	KG	31,27
10.1.13	COMPOSIÇÃO	CP-FUES-044	LAJE PRÉ-FABRICADA STEEL DECK PARA PISO, ESPESSURA DA CHAPA 0,80 MM, ESPESSURA DA LAJE 15 CM, COM CAPA DE CONCRETO FCK=25MPA	M2	26,92
10.1.14	COMPOSIÇÃO	CP-PINT-001	JATEAMENTO DE PEÇAS METÁLICAS ESTRUTURAIS COM O USO DE GRANALHAS DE AÇO	M2	82,23
10.1.15	SINAPI	73865/001	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA.	M2	82,23
10.1.16	SINAPI	79514/001	PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS	M2	82,23
10.1.17	COMPOSIÇÃO	CP-PINT-002	PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ESMALTE POLIURETANO, BI-COMPONENTE OU SIMILAR - R1	M2	82,23
10.1.18	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	51,51
10.1.19	SINAPI	96366	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIASSIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	46,16
10.1.20	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	44,86
10.1.21	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	44,86
10.1.22	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	13,51
10.1.23	SINAPI	73833/001	ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM	M2	13,51
10.1.24	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	13,51
10.1.25	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	13,51
10.1.26	SINAPI	87735	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRELAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	13,51

Praça Pedro de Souza, nº 30. 3º andar. Centro. Caruaru-PE. CEP: 55.002-110. CNPJ: 10.091.536/0001-13

14

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIRANDA TABOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caruaru.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código BF0F-0A99-D8FC-448C



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536719/2021, emitida em 23/11/2021



Certidão nº 2220536719/2021
25/11/2021, 09:22
Chave de Impressão: CC52C

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 23 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 25/11/2021, às 09:22.



10.1.27	SINAPI	98673	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018	M2	14,86
10.1.28	SINAPI	74136/003	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTOGALVANIZADO NATURAL	M2	6,17
10.1.29	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	4,83
10.1.30	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	0,25
10.1.31	SINAPI	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRASCHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	3,90
10.1.32	SINAPI	94576	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	1,02
10.1.33	COMPOSIÇÃO	10	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	M2	14,00
10.1.34	COMPOSIÇÃO	11	FECHAMENTO COM TELHA DE ALUMÍNIO, ONDULADA, ESP = 0,7 MM COM LÃ DE VIDRO	M2	36,91
10.1.35	SINAPI - I	39509	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, T-196, (2,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM	M2	98,92
10.2			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
10.2.1	SINAPI	91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	0,50
10.2.2	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	19,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIRANDA TABOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caruaru.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código BF0F-QA99-D8FC-448C

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536719/2021, emitida em 23/11/2021



Certidão nº 2220536719/2021
25/11/2021, 09:22
Chave de Impressão: CC52C

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 23 folhas

Praça Pedro de Souza, nº 30. 3º andar. Centro. Caruaru-PE. CEP: 55.002-110.
CNPJ: 10.091.536/0001-13

15





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

10.2.3	SINAPI	91787	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	8,00
10.2.4	SINAPI	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	4,00
10.2.5	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	5,00
10.2.6	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	176,29
10.2.7	SINAPI	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1,00
10.2.8	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
10.2.9	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
10.2.10	SINAPI	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
10.2.11	COMPOSIÇÃO	3	CONCERTO DE RAMAIS PREDIAIS DE ÁGUA DANIFICADOS DURANTE EXECUÇÃO DAS OBRAS.	UN	70,00
10.2.12	SINAPI	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00

Praça Pedro de Souza, nº 30, 3º andar. Centro. Caruaru-PE. CEP: 55.002-110.
CNPJ: 10.091.536/0001-13

16

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIRANDA TABOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caruaru.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código BF0F-0A99-DBFC-448C



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536719/2021, emitida em 23/11/2021



Certidão nº 2220536719/2021
25/11/2021, 09:22
Chave de Impressão: CC52C

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 23 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 25/11/2021, às 09:22.

**SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS**

10.2.13	SINAPI	91794	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO M PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, P RUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	31,47
11			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
11.1			CONTENÇÃO		
11.1.1	COMPOSIÇÃO	CP-FUES-001	CONCRETO USINADO FCK = 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	14,50
11.1.2	COMPOSIÇÃO	CP-FUES-035	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 02 USOS, EXCLUSIVO ESCORAMENTO.	M2	314,24
11.1.3	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	207,59
11.1.4	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	504,71
11.1.5	SINAPI	87452	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	195,28
11.1.6	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	253,80
11.1.7	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	182,69
11.1.8	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	167,12
11.1.9	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	167,12
11.2			COBERTAS		
11.2.1	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -	M	43,50

Praça Pedro de Souza, nº 30. 3º andar. Centro. Caruaru-PE. CEP: 55.002-110. CNPJ: 10.091.536/0001-13

17

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIRANDA TABOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caruaru.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código BF0F-0A99-08FC-448C



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536719/2021, emitida em 23/11/2021



Certidão nº 2220536719/2021
25/11/2021, 09:22
Chave de Impressão: CC5ZC

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 23 folhas





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

			2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018.		
11.2.2	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	31,05
11.2.3	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	15,30
11.2.4	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,01
11.2.5	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	15,00
11.2.6	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	15,00
11.2.7	SINAPI	96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	24,00
11.2.10	SINAPI	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	716,85
11.2.11	COMPOSIÇÃO	CP-FUES-042	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTA, PERFIL EM AÇO ESTRUTURAL W 200 X 35,9 KG/M.	KG	8.577,23
11.2.13	COMPOSIÇÃO	CP-FUES-008	PEÇAS DE AÇO ESTRUTURAL EM CHAPA METÁLICA A-36 ASTM.	KG	2.108,92
11.2.14	COMPOSIÇÃO	CP-PINT-001	JATEAMENTO DE PEÇAS METÁLICAS ESTRUTURAIS COM O USO DE GRANALHAS DE AÇO	M2	255,97
11.2.15	SINAPI	73865/001	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAIO, ESPESSURA DE 25 MICRA.	M2	371,86
11.2.16	SINAPI	79514/001	PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS	M2	371,86
11.2.17	COMPOSIÇÃO	CP-PINT-002	PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMAIO DE TINTA ESMALTE POLIURETANO, BI-COMPONENTE OU SIMILAR - R1	M2	371,86
11.2.18	COMPOSIÇÃO	6	JOGO DE 12 PARAFUSOS ROSCA TOTAL DE 25MM EM J TAMANHO 100 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
11.2.19	COMPOSIÇÃO	7	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTA, PERFIL EM AÇO ESTRUTURAL W 200 X 15,0 KG/M.	KG	1.468,80

Praça Pedro de Souza, nº 30. 3º andar. Centro. Caruaru-PE. CEP: 55.002-110.
CNPJ: 10.091.536/0001-13

18

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIRANDA TABOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caruaru.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código BFOF-0A99-DBFC-448C



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536719/2021, emitida em 23/11/2021



Certidão nº 2220536719/2021
25/11/2021, 09:22
Chave de Impressão: CC52C

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 23 folhas





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

11.2.20	COMPOSIÇÃO	12	CONJUNTO DE LONAS TENSIONADAS QUADRADAS PARA COBERTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 1 UNIDADE COM DIMENSÕES DE 6,50M X 6,50M E 2 UNIDADES COM DIMENSÕES DE 8,00M X 8,00M	CJ	1,00
11.2.21	COMPOSIÇÃO	18	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA AUXILIAR COM TUBOS RETANGULARES (50 X 100 X 2,65 X 1000 MM) NAS ESTRUTURAS METÁLICAS DE COBERTA	KG	962,00
11.3			SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DOS CANTEIROS		
11.3.1	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
11.3.2	SINAPI	99623	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	1,00
11.3.3	COMPOSIÇÃO	CP-SEES-001	TUBO PVC P/ IRRIGAÇÃO Ø 32 MM, PN 60 JE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	599,29
11.3.4	SINAPI	94690	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	144,00
11.3.5	SINAPI	92373	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
11.3.6	COMPOSIÇÃO	CP-SEES-002	TUBO GOTEJADOR AUTOCOMPENSANTE 30 X 30 COM ESCUDO DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.840,93
11.3.7	SINAPI	89577	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	25,00
11.3.8	COMPOSIÇÃO	CP-SEES-003	VÁLVULA SOLENÓIDE PARA IRRIGAÇÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
11.3.9	SINAPI	89434	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	140,00
11.3.10	SINAPI	89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	78,00

Praça Pedro de Souza, nº 30. 3º andar. Centro. Caruaru-PE. CEP. 55.002-110.
CNPJ: 10.091.536/0001-13

19

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIRANDA TABOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caruaru.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código BF0F-0A99-DBFC-446C



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536719/2021, emitida em 23/11/2021



Certidão nº 2220536719/2021
25/11/2021, 09:22

Chave de Impressão: CC5zC

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 23 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 25/11/2021, às 09:22.



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

11.3.11	SINAPI	89386	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	33,00
11.3.12	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00
11.3.13	SINAPI	92894	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
11.3.14	SINAPI	89503	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40,00
11.3.15	COMPOSIÇÃO	CP-SEES-004	TUBO DE DERIVAÇÃO PARA GOTEJADOR 32MM X 17MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	348,00
11.3.16	SINAPI	92895	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
11.3.17	SINAPI	89594	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
11.3.18	SINAPI	89494	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	429,00
11.3.19	SINAPI	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
11.3.20	COMPOSIÇÃO	CP-SEES-005	TUBO PVC P/ IRRIGAÇÃO Ø 50 MM, PN 80 JE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	937,56
11.3.21	COMPOSIÇÃO	CP-SEES-006	SENSOR DE CHUVA PARA IRRIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
11.3.22	SINAPI	94694	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	11,00
11.3.23	SINAPI	85120	MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00
11.3.24	COMPOSIÇÃO	CP-SEES-007	BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA, MONOFASICA, POTÊNCIA 1,5 CV, Q = 6 M3/H - 45 MCA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00

Praça Pedro de Souza, nº 30. 3º andar. Centro. Caruaru-PE. CEP: 55.002-110.
CNPJ: 10.091.536/0001-13

20



Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIRANDA TABOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caruaru.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código BF0F-QA99-DEFC-448C

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536719/2021, emitida em 23/11/2021



Certidão nº 2220536719/2021
25/11/2021, 09:22
Chave de Impressão: CC52C

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 23 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 25/11/2021, às 09:22.





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

11.3.25	SINAPI	85195	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA	UN	1,00
11.3.26	COMPOSIÇÃO	CP-SEES-008	CONECTOR ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO DO MATERIAL.	UN	8,00
11.3.27	COMPOSIÇÃO	CP-SEES-009	FIM DE LINHA DE SISTEMA DE GOTEJAMENTO 17MM - FORNECIMENTO DO MATERIAL.	UN	1.116,00
11.3.28	COMPOSIÇÃO	CP-SEES-010	ADAPTADOR 50 X 2" - FORNECIMENTO DO MATERIAL.	UN	6,00
11.3.29	COMPOSIÇÃO	CP-SEES-011	TÊ COM ROSCA NA DERIVAÇÃO 50MM X 1" - FORNECIMENTO DO MATERIAL.	UN	74,00
11.3.30	COMPOSIÇÃO	CP-SEES-012	MINI CONTACTORA 7A TRIFÁSICA - FORNECIMENTO DO MATERIAL.	UN	1,00
11.3.31	COMPOSIÇÃO	CP-SEES-013	CAP 32MM SOLDÁVEL - FORNECIMENTO DO MATERIAL.	UN	35,00
11.3.32	COMPOSIÇÃO	CP-SEES-014	LUVA DE REDUÇÃO DE 2" X 1.1/4" - FORNECIMENTO DO MATERIAL.	UN	1,00
11.3.33	COMPOSIÇÃO	CP-SEES-015	ADAPTADOR 1" INTERNO COM ROSCA EXTERNA - FORNECIMENTO DO MATERIAL.	UN	266,00
11.3.34	COMPOSIÇÃO	CP-SEES-016	CAP 50 MM SOLDÁVEL - FORNECIMENTO DO MATERIAL.	UN	8,00
11.3.35	COMPOSIÇÃO	CP-SEES-017	FILTRO DE DISCO 2" 120 MESH - FORNECIMENTO DO MATERIAL.	UN	1,00
11.3.36	COMPOSIÇÃO	CP-SEES-018	CAIXA RETANGULAR PARA VÁVULA - FORNECIMENTO DO MATERIAL.	UN	6,00
11.3.37	COMPOSIÇÃO	CP-SEES-019	VENTOSA 1" - FORNECIMENTO DO MATERIAL.	UN	6,00
11.3.38	COMPOSIÇÃO	CP-SEES-020	CONTROLADOR PARA SISTEMA DE IRRIGAÇÃO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00
11.3.39	COMPOSIÇÃO	CP-SEES-021	CHAVE MAGNÉTICA 1,5 CV	UN	1,00
11.4			URBANIZAÇÃO		
11.4.2	COMPOSIÇÃO	CP-URBA-005	BANCO EM CONCRETO IMPERMEÁVEL COM ACABAMENTO GRANILITICO (2,00x0,50x0,45) COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA ESTRUTURADO EM AÇO - INSTALADO.	UN	56,00
11.4.3	COMPOSIÇÃO	CP-URBA-006	LIXEIRA LINHA PRISMA COM TAMPA PIGMENTADA EM ÓXIDO DE FERRO - INSTALADO	UN	17,00
11.4.4	COMPOSIÇÃO	CP-URBA-007	BICICLETÁRIO COM BASE EM CONCRETO COM ACABAMENTO GRANILITICO E ARO EM AÇO CORTEN - INSTALADO	UN	8,00
11.4.5	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	86,00
11.4.7	COMPOSIÇÃO	19	GUARDA-CORPO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	24,95

Praça Pedro de Souza, nº 30. 3º andar. Centro. Caruaru-PE. CEP: 55.002-110.
CNPJ: 10.091.536/0001-13

21

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIRANDA TABOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caruaru.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código BF0F-0A99-D8FC-448C



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536719/2021, emitida em 23/11/2021



Certidão nº 2220536719/2021
25/11/2021, 09:22

Chave de Impressão: CC5zC

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 23 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

Impresso em: 25/11/2021, às 09:22.



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

11.4.8	COMPOSIÇÃO	20	CORRIMÃO SIMPLES EM TUBOS DE AÇO CARBONO - INCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16,15
11.4.9	COMPOSIÇÃO	21	CORRIMÃO DUPLO EM TUBOS DE AÇO CARBONO - INCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536719/2021, emitida em 23/11/2021



Certidão nº 2220536719/2021
25/11/2021, 09:22
Chave de Impressão: CC5zC

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 23 folhas

Praça Pedro de Souza, nº 30, 3º andar, Centro, Caruaru-PE, CEP: 55.002-110.
CNPJ: 10.091.536/0001-13

22





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BF0F-0A99-DBFC-448C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RODRIGO MIRANDA TABOSA (CPF 045.XXX.XXX-06) em 09/11/2021 09:20:23 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caruaru.1doc.com.br/verificacao/BF0F-0A99-DBFC-448C>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536719/2021, emitida em 23/11/2021



Certidão nº 2220536719/2021
25/11/2021, 09:22

Chave de Impressão: CC5zC

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 23 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 25/11/2021, às 09:22.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220559751/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **RÔMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RÔMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO**
Registro: **PE031695 PE** RNP: **1803407689**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PE20210614521** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **06/04/2021** Baixada em: **19/08/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO** CPF/CNPJ: **11.294.402/0001-62**
Endereço do contratante: **RUA Manoel de Queiroz da Silva** Nº: **145**
Complemento: **Bairro: TORRINHA**
Cidade: **CABO DE SANTO AGOSTINHO** UF: **PE** CEP: **54515070**
Contrato: **11/PMCSA-SEOBP/2021** Celebrado em: **10/03/2021**
Valor do contrato: **R\$ 1.789.702,53** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA NOVA** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: JARDIM SANTO INÁCIO**
Cidade: **CABO DE SANTO AGOSTINHO** UF: **PE** CEP: **54515015**
Data de início: **15/03/2021** Conclusão efetiva: **15/07/2021**
Finalidade: **Esportivo**
Proprietário: **MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO** CPF/CNPJ: **11.294.402/0001-62**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 10540.00 metro quadrado;**

Observações

Construção da Praça Parque da Destilaria, Município do Cabo de Santo Agostinho/PE

Número da ART: **PE20220827256** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **19/08/2022** Baixada em: **19/08/2022**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO** CPF/CNPJ: **11.294.402/0001-62**
Endereço do contratante: **RUA Manoel de Queiroz da Silva** Nº: **145**
Complemento: **Bairro: TORRINHA**
Cidade: **CABO DE SANTO AGOSTINHO** UF: **PE** CEP: **54515070**
Contrato: **11/PMCSA-SEOBP/2021** Celebrado em: **10/03/2021**
Valor do contrato: **R\$ 2.109.216,62** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA NOVA** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: JARDIM SANTO INÁCIO**
Cidade: **CABO DE SANTO AGOSTINHO** UF: **PE** CEP: **54515015**
Data de início: **15/03/2021** Conclusão efetiva: **15/07/2021**
Finalidade: **Esportivo**
Proprietário: **MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO** CPF/CNPJ: **11.294.402/0001-62**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 10540.00 metro quadrado;**

Observações

Construção da Praça Parque da Destilaria, Município do Cabo de Santo Agostinho/PE. Ref 1º termo aditivo de valor.

Número da ART: **PE20220827258** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **19/08/2022** Baixada em: **19/08/2022**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220559751/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

Contratante: **MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

CPF/CNPJ: 11.294.402/0001-62

Endereço do contratante: RUA Manoel de Queiroz da Silva

Nº: 145

Complemento:

Bairro: TORRINHA

Cidade: CABO DE SANTO AGOSTINHO

UF: PE

CEP: 54515070

Contrato: 11/PMCSA-SEOBP/2021

Celebrado em: 10/03/2021

Valor do contrato: R\$ 2.547.828,46

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA NOVA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: JARDIM SANTO INÁCIO

Cidade: CABO DE SANTO AGOSTINHO

UF: PE

CEP: 54515015

Data de início: 15/03/2021

Conclusão efetiva: 20/04/2022

Finalidade: Esportivo

Proprietário: MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

CPF/CNPJ: 11.294.402/0001-62

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 10540.00 metro quadrado;

Observações

Construção da Praça Parque da Destilaria, Município do Cabo de Santo Agostinho/PE. Ref 2º termo aditivo de reequilíbrio do valor e prazo.

Número da ART: **PE20220827261**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 19/08/2022

Baixada em: 19/08/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: **L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

CPF/CNPJ: 11.294.402/0001-62

Endereço do contratante: RUA Manoel de Queiroz da Silva

Nº: 145

Complemento:

Bairro: TORRINHA

Cidade: CABO DE SANTO AGOSTINHO

UF: PE

CEP: 54515070

Contrato: 11/PMCSA-SEOBP/2021

Celebrado em: 10/03/2021

Valor do contrato: R\$ 2.729.737,05

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA NOVA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: JARDIM SANTO INÁCIO

Cidade: CABO DE SANTO AGOSTINHO

UF: PE

CEP: 54515015

Data de início: 15/03/2021

Conclusão efetiva: 20/04/2022

Finalidade: Esportivo

Proprietário: MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

CPF/CNPJ: 11.294.402/0001-62

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 10540.00 metro quadrado;

Observações

Construção da Praça Parque da Destilaria, Município do Cabo de Santo Agostinho/PE. Ref 3º termo aditivo de valor.

Número da ART: **PE20220827263**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 17/08/2022

Baixada em: 19/08/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: **L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

CPF/CNPJ: 11.294.402/0001-62

Endereço do contratante: RUA Manoel de Queiroz da Silva

Nº: 145

Complemento:

Bairro: TORRINHA

Cidade: CABO DE SANTO AGOSTINHO

UF: PE

CEP: 54515070

Contrato: 11/PMCSA-SEOBP/2021

Celebrado em: 10/03/2021

Valor do contrato: R\$ 2.729.737,05

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA NOVA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: JARDIM SANTO INÁCIO

Cidade: CABO DE SANTO AGOSTINHO

UF: PE

CEP: 54515015

Data de início: 15/03/2021

Conclusão efetiva: 20/08/2022

Finalidade: Esportivo

Proprietário: MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

CPF/CNPJ: 11.294.402/0001-62

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 10540.00 metro quadrado;

Observações

Construção da Praça Parque da Destilaria, Município do Cabo de Santo Agostinho/PE. Ref 4º termo aditivo de prazo.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 30/08/2022, às 18:24.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220559751/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens plantio, aterramento, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional. As instalações elétricas ficam limitadas às prediais em baixa tensão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220559751/2022

30/08/2022, 11:34

Z3ZBy

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: Z3ZBy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2976, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 30/08/2022, às 18:24.



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de Acervo Técnico, que a empresa **L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA.**, executou serviços de Construção da Praça Parque da Destilaria, no Município do Cabo de Santo Agostinho-PE, conforme Planilha em anexo e dados abaixo descritos:

CONTRATANTE:

MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 11.294.402/0001-62

RUA MANOEL QUEIROZ DA SILVA, Nº 145 – TORRINHA, CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE. CEP: 54.515-070

CONTRATADA:

L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ Nº: 07.408.234/0001-11

Registro no CREA: nº 000004772-2

Rua General Cândido Borges Castelo Branco, nº 278, Iputinga, Recife/PE – CEP 50.670-170

Responsáveis Técnicos referente ao contrato 011/2021

Rômulo Cordeiro dos Santos Filho

Engenheiro Civil

Registro no CREA PE nº 031695

Registro Nacional nº 180340768-9

CPF: 547.406.304-00

João Paulo Lins Gouveia Júnior

Engenheiro Civil

Registro no CREA PE nº 046880

Registro Nacional nº 180978549-9

CPF: 060.184.494-71

Elton de Souza Barbosa

Engenheiro Civil

Registro no CREA PE nº 1819511430

Registro Nacional nº 1819511430

CPF: 060.290.234-70

1/6

Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz Silva, 145, Torrinhã – Cabo de Santo Agostinho/PE, CEP: 54510-070
Telefone/FAX (81) 3521-6619/3524-9064/3524-9075

Manoel do Amaral Castro Neto
PMCSA - Sec. Executiva de Obras Públicas
Gerente de Obras
Mat. 22.247 - CREA 00002-DPE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220559751/2022, emitida em 30/08/2022



Certidão nº 2220559751/2022
30/08/2022, 18:24

Chave de Impressão: Z3ZBy

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2022 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 30/08/2022, às 18:24.



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP

DADOS DO CONTRATO:

Contrato: Nº 011/2012 e 1º ao 4º Termos Aditivos

Objeto: Construção da Praça Parque da Destilaria, no Município do Cabo de Santo Agostinho-PE.

Valor do Contrato e Aditivos: R\$ 2.729.737,05 (Dois milhões setecentos e vinte e nove mil e setecentos e trinta e sete reais e cinco centavos).

DADOS DA OBRA:

Área Construída: 10.540,00 m²

Início da Obra: 15/03/2021

Término da Obra: 07/07/2022

Localização da Obra: RUA NOVA, S/N, JARDIM INÁCIO, CABO DE SANTO AGOSTINHO, CEP: 54.515-015

ART de execução da Obra: PE20210606782, PE20210614521 e PE20210609805

PLANILHA DE ACERVO TÉCNICO

Os serviços de engenharia acima descritos, inerentes à Construção da Praça Parque da Destilaria rua nova – Jardim santo Inácio, no Município do Cabo de Santo Agostinho-PE, foram realizados dentro do parque (Pista de Patins 147,55m², Pista de Skate 490,01m², Escapo Pet 340,74m² Playground 388,52m², Campo Society 664,20m² Quadra de tênis 693,73m² e Quadra de areia 280,96m²), conforme consta no edital, Projeto Básico, projetos arquitetônicos e complementares de engenharia, planilha orçamentária e ainda, de acordo com as especificações técnica, cumprindo todos os compromissos assumidos, não constando em nossos arquivos nada que os desabone tecnicamente.

Por ser verdade, este documento segue assinado pela Fiscalização Técnica da obra abaixo referida e secretário municipal

Cabo de Santo Agostinho, 16 de agosto de 2022.

Manoel de Almeida Castro Neto
 Engº Civil – CREA PE 16062 D/PE
 RNP nº180104160-1
 CPF nº 172.320.824-87
 Gerente de obra – Matrícula 22247 - PMCSA



2/6

strativo Joaquim Nobuco, Rua Manoel de Queiroz Silva, 145, Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE, CEP: 54510-070
 Telefone/FAX (81) 3521-6619/3524-9064/3524-9075

Certidão nº 2220559751/2022
 30/08/2022, 18:24

Chave de Impressão: Z3ZBy

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2022 e contém 6 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220559751/2022, emitida em 30/08/2022





PLANILHA DE ACERVO TÉCNICO				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	780,78
1.2	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_01/2018	M3XKM	9.369,36
1.3	Comp 29	DESTINAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PROVENIENTE DE ESCAVAÇÃO PARA BOTA FORA	M3	780,78
1.4	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_10/2018	M	248,00
1.5	Comp. 02 ADT-01	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1.386,00
1.6	Comp. 03 ADT-01	DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO GRANÍTICO	M	462,00
2.0		INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
2.1	Comp 60	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M2	6,00
2.2		SEMAN - 71 A 115 CV ALUGUEL DE VEÍCULOS	MÊS	5,50
2.3	98461	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS, AF_05/2018_P	UND	1,00
2.4	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS, AF_02/2016	M2	24,00
2.5	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, AF_02/2016	M2	24,00
2.6	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF_02/2016	M2	30,00
2.7	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF_02/2016	M2	18,00
2.8	93582	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF_04/2016	M2	9,00
2.9	93583	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF_04/2016	M2	9,00
2.10	Comp. 01 ADT-01	TAPUME EM CHAPA AÇO GALVANIZADO	M2	836,00
3.0		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
3.1	96365	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	M3	3.162,00
3.2	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_11/2019	M3	3.162,00
3.3	6077	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	3.952,50
3.4	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_12/2016	M3	47.430,00
4.0		REVESTIMENTOS - (PISOS)		
4.1	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF_12/2015	M2	2.305,00
4.2	Comp 30	CONCRETO ESTRUTURAL PARA PISO 30 MPA COM ESPESSURA DE 12 CM E ACABAMENTO POLIDO	M2	1.418,43
4.3	Comp 03	EMBRASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PÓ DE PEDRA	M3	524,34
4.4	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM, AF_07/2016	M2	1.391,56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220559751/2022, emitida em 30/08/2022



Certidão nº 2220559751/2022
30/08/2022, 18:24

Chave de Impressão: Z3ZBy

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2022 e contém 6 folhas

Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz Silva, 145, Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE,
CEP: 54510-070 Telefone/FAX (81) 3521-6619/3524-9064/3524-9075

Manoel do Nascimento Castro Neto
PMCSA - Sec. Executiva de Obras Públicas
Gerente de Obras
Mat. 22.241 - CREA 10024-DPE

3/6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 30/08/2022, às 18:24.



PLANILHA DE ACERVO TÉCNICO				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
4.5	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	191,50
4.6	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	32,25
4.7	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	235,99
4.8	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	977,63
4.9	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	9,74
4.10	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	19,35
4.11	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	117,24
4.12	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	58,71
4.13	102690	DRENO FSPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	874,00
4.14	100205	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2010	M3XKM	25,87
4.15	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	92,41
4.16	73711	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	68,00
5.0	URBANISMO			
5.1	Comp 62	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO (INCLUSIVE BARRO DE JARDIM)	M2	4.431,63
5.2	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UND	50,00
5.3	Comp 59	CONSTRUÇÃO DE BANCO EM CONCRETO ARMADO, COM APOIOS A CAUA 1,50 M, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ CHAPISCADA E REVESTIDA, SOBRE SAPATA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E REMOÇÃO.	M	17,74
5.4	Comp 36	CONJUNTO COM 04 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L CADA, COM TAMPA VAI E VEM	UND	6,00
5.5	Comp 75	TOTEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (1,50X5,00)	UND	4,00
5.6	Comp 76	TOTEM DE ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO (1,50X11,00)	UND	1,00
5.7	Comp 02	COI CHÃO DE AREIA (CAMPO DE AREIA, ESPAÇO PET E PLAYGROUND)	M3	232,00
5.8	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	1.523,15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220559751/2022, emitida em 30/08/2022



Certidão nº 2220559751/2022
30/08/2022, 18:24

Chave de Impressão: Z3ZBy
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2022 e contém 6 folhas

Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Mannel de Queiroz Silva, 145, Torrinha – Cabo de Santo Agostinho - PE
CEP: 54510-070 Telefone/FAX (81) 3521-6619/3524-9064/3524-9075

Handwritten signature and stamp of the Gerente de Obras Públicas, Gerente do CREA, Mat. 22.247 - CREA 15062-D/PE.

4/6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 30/08/2022, às 18:24.





PLANILHA DE ACERVO TÉCNICO				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
5.9	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2015_P	M	367,70
5.10	Comp 64	GRADIL METÁLICO, EM BARRA CHATA (1" X 3/16) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	93,00
5.11	Comp 66	PLANTIO DE PINGO DE OURO	UND	30,00
5.12	74245/001	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS (COLORIDO)	M2	2.348,79
5.13	74245/001	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS (NA COR CONCRETO)	M2	913,01
5.14	87480	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 9M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	651,75
5.15	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	75,57
5.16	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	651,79
5.17	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	651,83
5.18	74244/1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	1.720,74
5.19	10042	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	M2	664,20
5.20	Comp 70	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO	M	0,00
5.21	Comp 68	PROJETOR DE PISO, REF.3611-AB30°, POTÊNCIA 16W, TEMP. COR 2700K.	UND	0,00
5.22	01	PINTURA COM FUNDO PREPARADOR PARA TUBOS GALVANIZADO GALVITE OU SIMILAR	M2	270,90
5.23	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRATE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	278,90
6.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
6.1	Comp 05	MESA DE JOGOS EM CONCRETO ARMADO, COM 4 BANCOS	UND	15,00
6.2	Comp 56	BALANÇO 3 LUGARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
6.3	Comp 58	GANGORRA DUPLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00
6.4	Comp 57	ESCORREGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	0,00
6.5	Comp 69	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CASINHA SIMPLES DE MADEIRA PARA PARQUE INFANTIL	UND	2,00
6.6	12111	MESA EM CONCRETO ARMADO POLIDO (C=1,60, L=0,80 E H=0,75MM), 2 BANCOS EM CONCRETO ARMADO (C=1,40, L=0,40 E H=0,40MM), COM PINTURA ACRÍLICA	UND	12,00
6.7	Comp 74	TOTEM DE CONCRETO ARMADO	UND	1,00

Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz Silva, 145, Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE
CEP: 54510-070 Telefone/FAX (81) 3521-6619/3524-9064/3524-9075

Assinatura: [Assinatura]
PMCSA - Sec. Executiva de Obras Públicas
Gerente de Obras
Mat. 22.247 - CREA 18082-DIPE

5/6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 222055975/2022, emitida em 30/08/2022



Certidão nº 222055975/2022
30/08/2022, 18:24
Chave de Impressão: Z3ZBy

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2022 e contém 6 folhas





PLANILHA DE ACERVO TÉCNICO				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
6.8	3144	MADEIRAMENTO EM EUCALIPTO, PEÇA 2,2 X 28 CM, TRATADA E BENEFICIADA (4 X 3,50 M ALT + 8 X 2,50X2,50 X 12 UNID + 3,00+3,00+1,8 X 29 UNID)	M	634,20
6.9	COT 01	REDE PARA TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO (FUTSAL)	PAR	2,00
6.10	COT 02	TRAVE PARA CAMPO DE FUTEBOL SOÇAITE, DESMONTAVEL	PAR	2,00
6.11	COT 03	REDE PARA VOLEI PROFISSIONAL, EM NYLON E COM MEDIDOR DE ALTURA	UND	1,00
6.12	8402	MARCAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE COM 2 DEMÃOS DE TINTA NOVACOR (MEDIDA PELA ÁREA EFETIVA DE PINTURA)	M2	7,86
6.13	COT 04	REDE PARA TÊNIS OFICIAL, 5 LONAS (4 LONAS PVC + 1 LONA COURO SINTÉTICO) MED:12,80X1,08M	UND	1,00
6.14	COT 05	POSTE OFICIAL PARA TÊNIS EM AÇO GALVANIZADO D=3", G/ESTICADOR E CATRACA	PAR	1,00
6.15	Comp. 02 ADT-02	BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 2", EXCETO PINTURA - FORNECIMENTO DO TUBO, DOBRA, E CHUMBAMENTO	UND	10,00
7.0 ILUMINAÇÃO				
7.1	Comp 43	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,40M	UND	25,00
7.2	8927	POSTE RETO TELEFÔNICO FLANGEADO, GALVANIZADO, REF. PT - 100B/80L, H= 8 METROS, DA METAL LIGHT OU SIMILAR, COM 03 PROJETORES REF. IE-532/2 DA METAL LIGHT OU SIMILAR, INCLUSIVE LÂMPADA E REATOR	UND	10,00
7.3	Comp 71	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DE 1 1/2", INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	370,00
7.4	Comp 72	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DE 3/4", INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	250,00
7.5	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.160,00
7.6	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.565,00
7.7	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	100,00
7.8	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	100,00
7.9	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND	26,00
7.10	83372	CAIXA DE MEDIÇÃO EM ALTA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
8.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				
8.1	Comp Adm	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	5,71
8.2	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORAS	1.023,04

Manoel de Almeida Castro Neto
PMCSA - Sec. Executiva de Obras Públicas
Gerente de Obras
Mat. 22.247 - CREA 16062-DIPE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220559751/2022, emitida em 30/08/2022



Certidão nº 2220559751/2022
30/08/2022, 18:24
Chave de Impressão: Z3ZBy

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2022 e contém 6 folhas

Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz Silva, 145, Torrinha - Cabo de Santo Agostinho/PE,
CEP: 54510-070 Telefone/FAX (81) 3521-6619/3524-9064/3524-9075

6/6





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PE

CAT com Registro de Atestado
1020172015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade Concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n.º 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **RÔMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):
Profissional: RÔMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO
Registro: PE031695 RNP: 1803407689
Título Profissional: Engenheiro Civil;

Número de ART : 168712092015	Tipo de ART : Obra e Serviço	Registrada em : Não Indicado	Baixada em : 08/10/2015
Forma de Registro : Empregado		Participação Técnica : Individual	
Empresa Contratada : L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA			
Contratante : MUNICÍPIO DE CARPINA			CPF/CNPJ : 11.097.342/0001-98
Rua : Praça São José			N.º : 95
Complemento : Não indicado	Bairro : São José		
Cidade : Carpina	UF : PE	CEP : 55.815-040	
Contrato : 19/2014	Celebrado em : 01/04/2014	Vinculado à ART : 136304052014	
Valor de Contrato(R\$) : 1.517.700,65	Tipo de Contratante : Não indicado	Ação institucional : Não indicado	
Endereço da Obra/Serviço : Avenida Murilo Silva		N.º : S/N	
Complemento : Não indicado	Bairro : Centro		
Cidade : Carpina	UF : PE	CEP : 55.813-820	
Data de Início : 07/04/2014	Conclusão efetiva : 02/02/2015	Coordenadas Geográficas : Não indicado	
Finalidade : Outros		Código : Não indicado	
Proprietário : MUNICÍPIO DE CARPINA		CPF/CNPJ : 11.097.342/0001-98	
Atividade Técnica :	Quantidade : Não indicado	Unidade : Não indicado	
EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PÚBLICO, 8 HORA(S)/DIA			
RESUMO DO CONTRATO:			
OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE 05(CINCO)PRAÇAS.			

Observações:

- ESTA ART SUBSTITUI A DE Nº 136204052014, DE 30/05/2014.
- ART BAIXADA EM 08/10/2015, POR CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS.

Informações Complementares:

- O PROFISSIONAL NÃO POSSUI ATRIBUIÇÕES PARA: JARDIM; HASTE DE ATERRAMENTO E PLANTIO.
- AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS FICAM LIMITADAS ÀS PREDIAIS, EM BAIXA TENSÃO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A101.700 a A101.714, o atestado contendo 15 página(s), expedido pelo contratante de obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n.º 1020172015
08 de outubro de 2015, 12:17:53

Autenticação: ec9cc7af-a136-4ff2-b0aa-61bd69a58331

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro de atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PE (<http://www.creape.org.br>).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



PREFEITURA DE

CARPINA

A CIDADE DO JEITO QUE O POVO QUER



CARPINA CIDADE MULTICULTURAL



Atestado de Acervo Técnico

Atesto que a Contratada **L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº **07.408.234/0001-11** e CREA Nº **10.847**, executou para a Prefeitura Municipal de Carpina, no período de **07/04/2014** a **02/02/2015**, o contrato referente ao **Processo Licitatório 019/2014 / Concorrência 001/2014**, que teve como objeto **URBANIZAÇÃO DE 05 (CINCO) PRAÇAS** localizadas no centro da cidade ao longo da **avenida Murilo Silva – Carpina/PE**, sob a responsabilidade técnica do(s) seguinte(s) profissional(is): **Rômulo Cordeiro dos Santos Filho, Engenheiro civil, CREA Nº 31.695 D/PE** e supervisão da Secretaria de Obras com o(s) seguinte(s) profissional (is): **José Sérgio Bezerra Gomes, Engenheiro civil CREA Nº 34.004 D/PE**, os serviços planilhados a seguir.

Carpina, 16 de Julho de 2015.



José Sérgio Bezerra Gomes

José Sérgio Bezerra Gomes

Engenheiro Civil

CREA 34.004 D/PE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
OBRA: URBANIZAÇÃO DE 8 PRAÇAS AO LONGO DA AVENIDA MURILO SILVA
LOCAL: CENTRO CARPINA- PE
RECURSOS: GOVERNO DO ESTADO

PLANILHA DE ACERVO TÉCNICO

ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
OBRA: URBANIZAÇÃO DA 1ª PRAÇA JOAQUIM NABUCO				
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	SE-7329	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA	m²	6,00
1.2	SR-74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X	m²	-
1.3	SR-73801/002	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO E PESSURA ATE 4CM	m²	675,00
1.4	74222/001 - SINAPI NAC.	ESCAVAÇÃO MECANICA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM USO EXCLUSIVO DE TRATOR SOBRE ESTEIRAS 153HP DMT ATE 50M	m³	405,00
1.5	SE-13103/006	TRANSPORTE DE MATERIAL COM D.M.T. 10 KM	m³	561,60
1.6	SE-13108/005 - SINAPI EMLURB	TRANSP. EM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 100 M	m³	561,60
2.0		PISO		
2.1	COMPOSIÇÃO	PISO INTERTRAVADO DE 6,0CM NATURAL.	m²	1.619,62
2.2	COMPOSIÇÃO	PISO INTERTRAVADO DE 6,0CM COLORIDO	m²	-
		RAMPA		
3.1	SE-18144/001	PASSEIO EM CONCRETO 1:4:8, CAPEADO COM CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 COM 5,0 CM DE ESPESURA	m²	-
3.2	SR-72195	LAJOTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, ESPESURA 7CM, COM JUNTA EM GRAMA	m²	20,40
4.0		JARDIM		
4.1	SR-74235/001	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m²	-
4.2	SR-74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM E SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO).REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO-AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	191,49
5.0		CANTEIROS		
5.1	SE-15495/001	ESCAV. MANUAL EM TERRA, S/ ESCORAM., ATE 1,5 M	m³	-
5.2	SR-6047	CONCRETO MAGRO 1:4:8 C/PREPARO MANUAL	m³	1,32
5.3	SR-73987/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CEMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	m²	33,04
5.4	SR-73928/002	CHAPISCO TRACO 1:3 (CEMENTO E AREIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m²	172,99
5.5	SE-15939/002	REVEST. COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4	m²	166,89
5.6	SR-73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOIS	m²	-
6.0		DIVERSOS		
6.1	EMLURB - 17.04.100	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANCO MODELO PINTADO E COM ROSCAS PARA CHUMBAMENTO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO E BASE DE CONCRETO.	UND	16,00
6.2	EMLURB - 819.18.02.110	POSTE CURVO DUPLO GALV. A FOGO COM 6,00M, FLANGEADO, 02 ESTAGIOS - 88,90MM, INCLUSIVE COLOCACAO.	UND	-
6.3	COTAÇÃO	LAMPADA DE 150W, INCLUSIVE REATOR	UND	-
6.4	EMLURB - 18.25.090	LUMINARIA TIPO DROPS EM GLOBO DE VIDRO LEITOSO, REF. 515 A. B. LEAO, OU SIMILAR, COMPLETA	UND	-
7.0		CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE TIPO 1		
7.1		FUNDAÇÃO		
7.1.1	SR-73992/001	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M	m²	42,00
7.1.2	SR-74019/001	ESCAVAÇÃO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS)	m³	4,14
	SR-6042	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO C/ BETONEIRA CONSUMO CIMENTO=210KG/M3 PARA LASTROS, CONTRAPISOS, CALÇADAS, ETC.	m³	0,38
	SR-73964/004	REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO EM CAMADAS DE ATE 20 CM	m³	2,13
7.1.5	SR-73987/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CEMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	m²	35,00
7.2		ELEVACAO/ESTRUTURA		
7.2.1	SR-73982/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CEMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	m²	7,00
7.2.2	SE-15603/005	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 150 KGF/CM2, CONTROLE B E FC28 241 KGF/CM2 LANÇADO E ADENSADO EM QUALQUER ESTRUTURA, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGENS	m³	2,05
7.3		COBERTA		
7.3.1	COTAÇÃO	ESTRUTURA DE COBERTA EM POLICARBONATO DE 6,0MM, INCLUSIVE ESTRUTURA	m²	-
7.3.2	SR-73986/001	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	m²	6,00
7.3.3	SR-73971/001	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM	m²	-
7.4		PISO		
7.4.1	SR-73981/002	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESURA 5CM, PREPARO MECANICO	m²	6,00
7.4.2	SR-73977/001	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CEMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESURA 3,0CM, PREPARO MECANICO	m²	6,00
7.4.3	SR-6060	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 20X30CM P/PISO, PEI-4, 1ª QUALIDADE, C/ARGOLANTE INCL. REJUNTE C/CEMENTO BRANCO, CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA A CERAMICA	m²	6,00
7.5		ESQUADRIA		
7.5.1	SE-15914/002	PORTAS EXTERNAS COM FOLHA EM MADEIRA DE LEI	m²	-
7.5.2	SR-74057/001	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, SEM BANDEIRA, LINHA 25	m²	-

José Sérgio Bezerra Gomes
Engenheiro Civil
CREA 34.004 D/PE

Página 1 de 14





PREFEITURA DE

CARPINA

A CIDADE DO JEITO QUE O POVO QUER



CARPINA CIDADE MULTICULTURAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
OBRA: URBANIZAÇÃO DE 5 PRAÇAS AO LONGO DA AVENIDA MURILO SILVA
LOCAL: CENTRO CARPINA - PE
RECURSOS: GOVERNO DO ESTADO



PLANILHA DE ACERVO TÉCNICO

ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
7.5.3	SR-72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m²	-
7.6		REVESTIMENTO		
7.6.1	SR-73928/002	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m²	115,40
7.6.2	SE-15939/002	REVEST. COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4	m²	6,00
7.6.3	SR-73927/002	EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	m²	38,00
7.6.4	SR-73912/002	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO ALTO, FIXADA	m²	-
7.6.5	SR-73667	PASTILHA CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 1", FIXADA COM NATA DE CIMENTO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	m²	38,00
7.7		PINTURA		
7.7.1	SR-73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	m²	83,40
7.7.2	SE-16135/001	PINTURA A OLEO COM APARELHAMENTO E SEM EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	-
7.8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.8.1	SR-74054/001	PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR)	pl	5,00
7.8.2	SR-74054/002	PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	pl	1,00
7.8.3	SR-74042/001	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2"	pl	1,00
7.8.4	SR-73953/001	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	-
7.8.5	SR-73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	4,00
7.8.6	SE-16233/001	QUADRO (PARA ATÉ 6 CIRCUITOS MONOPOLARES) COM BARRAMENTO DE NEUTRO TIPO CDM 600, ELETROMAR OU SIMILAR, COM SOBRETAMPA ARTICULADA PROVIDA DE VISOR TRANSPARENTE	und	1,00
7.8.7	SE-16232/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, ELETROMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO ATÉ 30A / 220 V	und	2,00
7.9		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
7.9.1	SR-73959/002	PONTO DE AGUA FRIA PVC 1/2" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 1/2" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pl	-
7.9.2	SE-16360/001	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA	pl	-
7.9.3	SE-16360/003	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO	pl	-
7.9.4	SE-16360/004	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SINFONADO, INCLUSIVE RALO	pl	-
7.9.5	SR-74051/002	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	-
7.9.6	SR-73949/006	TORNEIRA CROMADA MEDIA 1/2" OU 3/4", DE PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	-
7.9.7	SR-74193/001	VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA	und	-
7.9.8	SR-74175/001	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	-
7.9.9	SR-73735/001	RESERV. DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSORIOS	und	-
8.0		CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE TIPO 2		
8.1		FUNDAÇÃO		
8.1.1	SR-73992/001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M	m²	-
8.1.2	SR-74019/001	ESCAVAÇÃO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS)	m³	-
8.1.3	SR-6042	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO C/ BETONEIRA CONSUMO CIMENTO=210KG/M3 PARA LASTROS, CONTRAPISOS, CALÇADAS, ETC.	m³	-
8.1.4	SR-73984/004	REATERRO APLIADO (MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO EM CAMADAS DE ATÉ 20 CM	m³	-
8.1.5	SR-73987/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	m²	-
8.2		ELEVACAO/ESTRUTURA		
8.2.1	SR-73982/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	m²	-
8.3	SE-15603/005	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 150 KGF/CM2, CONTROLE B E FC28 241 KGF/CM2 LANCADO E ADENSADO EM QUALQUER ESTRUTURA, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGENS	m³	-
8.3		COBERTA		
8.3.1	SR-73986/001	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	m²	-
8.3.2	SR-72077	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS ATÉ 7M	m³	-
8.3.3		COMPOSIÇÃO		
8.3.4	SR-73971/001	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA 4MM	m²	-
8.4		PISO		
8.4.1	SR-73981/002	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO	m²	-
8.4.2	SR-73977/001	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO	m²	-
8.4.3	SR-6060	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 20X30CM P/PISO, PEI-4, 1ª QUALIDADE, C/ARGCOLANTE INCL. REJUNTE C/CIMENTO BRANCO, CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA A CERAMICA	m²	-
8.5		ESQUADRIA		
8.5.1	SE-15914/002	PORTAS EXTERNAS COM FOLHA EM MADEIRA DE LEI	m²	-
8.5.2	SR-74067/001	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, SEM BANDEIRA, LINHA 25	m²	-
8.5.3	SR-72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m²	-
8.6		REVESTIMENTO		
8.6.1	SR-73928/002	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m²	-
8.6.2	SE-15939/002	REVEST. COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4	m²	-
8.6.3	SR-73927/002	EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	m²	-
8.6.4	SR-73912/002	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO ALTO, FIXADA	m²	-

José Sérgio Bezerra Gomes
Engenheiro Civil
CREA 34.004 D/PE

Página 2 de 14



PREFEITURA DE

CARPINA

A CIDADE DO JEITO QUE O POVO QUER



CARPINA CIDADE MULTICULTURAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
OBRA: URBANIZAÇÃO DE 5 PRAÇAS AO LONGO DA AVENIDA MURILO SILVA
LOCAL: CENTRO CARPINA- PE
RECURSOS: GOVERNO DO ESTADO



PLANILHA DE ACERVO TÉCNICO

ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
8.6.5	SR-73667	PASTILHA CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 1", FIXADA COM NATA DE CIMENTO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	m²	-
8.7		PINTURA		
8.7.1	SR-73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOIS	m²	-
8.7.2	SE-16135/001	PINTURA A OLEO COM APARELHAMENTO E SEM EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS DEMAOIS	m²	-
8.8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.8.1	SR-74054/001	PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR)	pt	-
8.8.2	SR-74054/002	PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	pt	-
8.8.3	SR-74042/001	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2"	pt	-
8.8.4	SR-73953/001	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	-
8.8.5	SR-73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	-
8.8.6	SE-16233/001	QUADRO (PARA ATÉ 6 CIRCUITOS MONOPOLARES) COM BARRAMENTO DE NEUTRO TIPO CDM 600, ELETROMAR OU SIMILAR, COM SOBRETAMPA ARTICULADA PROVIDA DE VISOR TRANSPARENTE	und	-
8.8.7	SE-16232/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, ELETROMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO ATÉ 30A / 220 V	und	-
		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
8.9.1	SR-73959/002	PONTO DE AGUA FRIA PVC 1/2" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 1/2" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pt	-
8.9.2	SE-16360/001	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA	pt	-
8.9.3	SE-16360/003	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO	pt	-
8.9.4	SE-16360/004	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SINFONADO, INCLUSIVE RALO	pt	-
8.9.5	SR-74051/002	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	-
8.9.6	SR-73949/006	TORNEIRA CROMADA MEDIA 1/2" OU 3/4", DE PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	-
8.9.7	SR-74193/001	VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA	und	-
8.9.8	SR-74175/001	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	-
8.9.9	SR-73735/001	RESERV. DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSÓRIOS	und	-
9.0		SERVIÇOS EXCEDENTES E EXTRAS		
9.1	COMPOSIÇÃO	MOBILIZAÇÃO DE TAPUME DE TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL E=0,5 MM, COM APROVEITAMENTO DE 50% DO MADEIRAMENTO EXISTENTE	m²	445,72
9.2	COMPOSIÇÃO	TAPUME DE TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL E=0,5 MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²	47,08
9.3	SR 72948	COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO OU BLOCOS DE CONC M3	M³	242,94
	18.25.510	RETÓ INTERTRAVADOS	M³	32,00
9.4		FORNECIMENTO DE LUMINARIA TIPO PETALA COM DI- FUSOR EM POLICARBONATO PARA LAMPADA V.MET. DE 250 W, MODELO STAR PC,FAELLUCE OU SIMILAR COM LAMPADA V.MET. 250 W,REATOR,IGNITOR,CAPACITOR E INSTALACAO EM POSTES DE ATÉ 14 M	M³	32,00
9.5	05.03.010	REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M³	2.236,00
9.6	74248/001 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40 X40 CM	und	16,00
9.7	18.13.120	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4 POL., COM LUIVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.	m	198,00
9.8	18.13.130	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1POL., COM LUIVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.	M³	35,00
9.9	18.19.041	CABO DE COBRE,TEMPERA MOLE,ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - 70 C, TIPO BWF,750V FOREPLAST OU SIMILAR, S.M. - 10MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	M³	466,00
9.10	18.19.040	CABO DE COBRE,TEMPERA MOLE,ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - 70 C, TIPO BWF,750V FOREPLAST OU SIMILAR, S.M. - 6 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	M³	136,00
9.11	SINAPI 83339	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	17,00
9.12	18.13.060	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1POL.,COM LUIVA DE ROSCA INTERNA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM RASGOS EM ALVENARIA	m	96,00
9.13	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO CORDPLAST (CABO PP) 3X2,5MM²	m	136,00
9.14	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO CORDPLAST (CABO PP) 2X2,5MM²	m	136,00
9.15	18.26.010	ASSENTAMENTO DE HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8"X2 40 M COPPERWELD OU SIMILAR,COM CONECTOR PARALELO E PARAFUSOS (INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL)	un	16,00
9.16	06.03.040	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK 15 MPA, CONDICAO B (NBR-12655),LANÇADO SOBRE O TERRENO OU EM FUNDACOES E ADENSADO	m³	0,72
9.17	06.01.015	FORMAS PARA CONCRETO ARMADO EM FUNDACOES, COM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA TIPO RESINADA DE 12MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	8,40
9.18	85180 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	m²	749,15
9.19	17.03.090	FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS HERBACEAS TIPO FOLHAGEM - GRUPO 3 (COMIGO NINGUEM PODE, DRACENA, MILIDRAO, LIRIO, COQUEIRINHO, CLOROFITON, COPO DE LEITE, AVENCA, CAMARAO AMARELO BEGONIAS, ETC.)	un	2.000,00
9.20	COMPOSIÇÃO	PINTURA DE MEIO FIO COM TINTA ACRILICA PARA PISO	m	191,49

José Sérgio Bezerra Gomes
Engenheiro Civil
CREA 34.004/DIPE

Página 3 de 14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
OBRA: URBANIZAÇÃO DE 5 PRAÇAS AO LONGO DA AVENIDA MURILO SILVA
LOCAL: CENTRO CARPINA - PE
RECURSOS: GOVERNO DO ESTADO



PLANILHA DE ACERVO TÉCNICO

ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
9.21	COMPOSIÇÃO	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PARA TELHAS AMERICANAS ESMALTADAS, COMPLETA (LINHAS, CAIBROS, RIPAS), SENDO A ÁREA MEDIDA NA PROJEÇÃO HORIZONTAL (INCLUSIVE BEIRAL), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	m²	63,84
9.22	COMPOSIÇÃO	TELHAMENTO COM TELHA AMERICANA ESMALTADA	m²	68,95
9.23	COMPOSIÇÃO	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE FERRAGEM E ACESSÓRIOS	M²	11,68
9.24	COMPOSIÇÃO	CUMEEIRA EM TELHA AMERICANA ESMALTADA	m	24,00
9.25	COMPOSIÇÃO	PINTURA DA FACE INFERIOR DE TELHAS TIPO AMERICANA COM TINTA AUTOMOTIVA, DUAS DEMÃOS	m²	68,95
9.26	COMPOSIÇÃO	PINTURA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTA, INCLUSIVE PRÉVIO APARELHAMENTO MANUAL DA MESMA	m²	63,84
9.27	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA	m²	21,81
9.28	SR-74134/001	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMÃO	m²	77,40
9.29	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA TIPO PLAFON BRONZEARTE REF. CLEAN CL725PBC, INCLUSIVE LÂMPADA PHILIPS REF. PL 23W ECOHOME TWISTER, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
9.30	SINAPI 73985/001	RODAPE EM CERÂMICA LINHA POPULAR PEI-4 ASSENTADO COM ARGAMASSA TR ACO 1:0,25:3 (CIMENTO, CAL E AREIA) REJUNTE EM CIMENTO BRANCO	m	9,00
9.31	SR-74202/001	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	6,00
9.32	11.06.055	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERÂMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, EM CORES ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOÇO PRONTO.	m²	166,69
OBRA: URBANIZAÇÃO DA 2ª PRAÇA MURILO SILVA				
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	SR-74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL - APROVEITAMENTO 2 X	m²	-
1.2	SE-62913/001	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM PREPARO PARA REMOCAO	m²	92,52
1.3	SE-13103/006	TRANSPORTE DE MATERIAL COM D.M.T. 10 KM	m³	645,31
1.4	SE-13108/005 - SINAPI EMLURB	TRANSP. EM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100 M	m³	645,31
2.0	PISO			
2.1	COMPOSIÇÃO	PISO INTERTRAVADO DE 6,0CM NATURAL.	m²	1.193,66
2.2	COMPOSIÇÃO	PISO INTERTRAVADO DE 6,0CM COLORIDO	m²	-
2.3	SR-74235/001	PISO EM PEDRA PORTUGUESA 60% BRANCA 40% PRETA, ASSENTADA EM ARGAMASSA NO TRACO 1:5 (CIMENTO E SAIBRO), INCLUSO ACERTO DO TERRENO	m²	-
3.0	RAMPA			
3.1	SE-16144/001	PASSEIO EM CONCRETO 1:4:8, CAPEADO COM CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 COM 5,0 CM DE ESPESSURA	m²	9,00
3.2	SR-72195	LAJOTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA EM GRAMA	m²	-
4.0	JARDIM			
4.1	SR-74235/001	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m²	-
4.2	SR-74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM E SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO, REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	338,60
	EMLURB- 17.07.030	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTÃO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 03 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE	m²	-
5.0	FONTE LUMINOSA			
5.1	SE-15495/001	ESCAV. MANUAL EM TERRA, S/ ESCORAM., ATÉ 1,5 M	m³	-
5.2	SR-6047	CONCRETO MAGRO 1:4:8 C/PREPARO MANUAL	m³	-
5.3	SR-73987/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	m²	5,52
5.4	SR-74115/001	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2:5:6), PREPARO MANUAL	m²	-
5.5	SR-15603/004	CONCRETO ARMADO LANÇADO E ADENSADO EM PILARES	m³	-
5.6	SR-73928/002	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m²	13,80
5.7	SE-15939/002	REVEST. COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4	m²	13,80
5.8	SR-73667	PASTILHA CERÂMICA ESMALTADA QUADRADA 1", FIXADA COM NATA DE CIMENTO E JUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA	m²	-
6.0	DIVERSOS			
6.1	EMLURB - 17.04.100	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANCO MODELO PINTADO E COM ROSCAS PARA CHUMBAMENTO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REMOCAO E BASE DE CONCRETO	UND	14,00
6.2	EMLURB - 619 18.02.110	POSTE CURVO DUPLO GALV. A FOGO COM 6,00M, FLANGEADO, 02 ESTAGIOS - 88.90MM, INCLUSIVE COLOCACAO	UND	14,00
6.3	COTAÇÃO	LAMPADA DE 150W, INCLUSIVE REATOR	UND	-

José Sérgio Bazzera Gomes
Engenheiro Civil
CREA 34.004 D/PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
OBRA: URBANIZAÇÃO DE 5 PRAÇAS AO LONGO DA AVENIDA MURILO SILVA
LOCAL: CENTRO CARPINA - PE
RECURSOS: GOVERNO DO ESTADO



PLANILHA DE ACERVO TÉCNICO

ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
6.4	EMLURB - 18.25.090	LUMINARIA TIPO DROPS EM GLOBO DE VIDRO LEITOSO, REF. 515 A. B. LEAO, OU SIMILAR, COMPLETA	UND	-
7.0		CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE TIPO 1		
7.1		FUNDAÇÃO		
7.1.1	SR-73992/001	LÓCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M	m²	42,00
7.1.2	SR-74019/001	ESCAVAÇÃO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS)	m³	8,84
7.1.3	SR-6042	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO C/ BETONEIRA CONSUMO CIMENTO=210KG/M3 PARA LASTROS, CONTRAPISOS, CALÇADAS, ETC.	m³	0,88
7.1.4	SR-73984/004	REATERRO APLIADO (MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO EM CAMADAS DE ATÉ 20 CM	m²	3,57
7.1.5	SR-73987/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	m²	45,20
7.2		ELEVACÃO/ESTRUTURA		
7.2.1	SR-73982/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	m²	7,00
7.2.2	SE-15603/005	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 150 KGf/CM2, CONTROLE B E FC28 241 KGf/CM2 LANÇADO E ADENSADO EM QUALQUER ESTRUTURA, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGENS	m³	2,05
7.3		COBERTA		
7.3.1	SR-73986/001	ESTRUTURA DE COBERTA EM POLICARBONATO DE 6,0MM, INCLUSIVE ESTRUTURA	m²	-
7.3.2	SR-73986/001	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME	m²	6,00
7.3.3	SR-73971/001	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA 4MM	m²	-
7.4		PISO		
7.4.1	SR-73981/002	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO	m²	6,00
7.4.2	SR-73977/001	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO	m²	6,00
7.4.3	SR-6060	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 20X30CM P/PISO, PEI-4, 1ª QUALIDADE, C/ARGOLANTE INCL. REJUNTE C/CIMENTO BRANCO, CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA A CERÂMICA	m²	6,00
7.5		ESQUADRIA		
7.5.1	SE-15914/002	PORTAS EXTERNAS COM FOLHA EM MADEIRA DE LEI	m²	-
7.5.2	SR-74067/001	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, SEM BANDEIRA, LINHA 25	m²	-
7.5.3	SR-72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m²	-
7.6		REVESTIMENTO		
7.6.1	SR-73928/002	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m²	134,60
7.6.2	SE-15939/002	REVEST. COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4	m²	96,60
7.6.3	SR-73927/002	EMBOÇO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	m²	38,00
7.6.4	SR-73912/002	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO ALTO, FIXADA	m²	-
7.6.5	SR-73667	PASTILHA CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 1", FIXADA COM NATÁ DE CIMENTO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	m²	38,00
7.7		PINTURA		
7.7.1	SR-73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAO'S	m²	102,60
7.7.2	SE-16135/001	PINTURA A OLEO COM APARELHAMENTO E SEM EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS DEMAO'S	m²	-
7.8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.8.1	SR-74054/001	PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR)	pt	5,00
7.8.2	SR-74054/002	PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	pt	1,00
7.8.3	SR-74042/001	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2"	pt	1,00
7.8.4	SR-73953/001	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	-
7.8.5	SR-73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	4,00
7.8.6	SE-16233/001	QUADRO (PARA ATÉ 6 CIRCUITOS MONOPOLARES) COM BARRAMENTO DE NEUTRO TIPO CDM 600, ELETROMAR OU SIMILAR, COM SOBRETAMPA ARTICULADA PROVIDA DE VISOR TRANSPARENTE	und	1,00
7.8.7	SE-16232/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, ELETROMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 30A / 220 V	und	2,00
7.9		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
7.9.1	SR-73959/002	PONTO DE AGUA FRIA PVC 1/2" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 1/2" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL	pt	-
7.9.2	SE-16360/001	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA	pt	-
7.9.3	SE-16360/003	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO	pt	-
7.9.4	SE-16360/004	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SINFONADO, INCLUSIVE RALO	pt	-
7.9.5	SR-74051/002	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	-
7.9.6	SR-73949/008	TORNEIRA CROMADA MEDIA 1/2" OU 3/4", DE PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	-
7.9.7	SR-74193/001	VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA	und	-
7.9.8	SR-74175/001	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	-
7.9.9	SR-73735/001	RESERV. DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSÓRIOS	und	-
8.0		SERVIÇOS EXCEDENTES E EXTRAS		
8.1	COMPOSIÇÃO	MOBILIZAÇÃO DE TAPUME DE TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL E=0,5 MM, COM APROVEITAMENTO DE 50% DO MADEIRAMENTO EXISTENTE	m²	445,72
8.2	SR 72948	COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU BLOCOS DE CONC M3 RETO INTERTRAVADOS	M³	179,05

José Sérgio Bezerra Gomes
Engenheiro Civil
CREA 34.004 D/PE





PREFEITURA DE

CARPINA

A CIDADE DO JEITO QUE O POVO QUER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
OBRA: URBANIZAÇÃO DE 5 PRAÇAS AO LONGO DA AVENIDA MURILO SILVA
LOCAL: CENTRO CARPINA- PE
RECURSOS: GOVERNO DO ESTADO



CARPINA CIDADE MULTICULTURAL



PLANILHA DE ACERVO TÉCNICO

ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
8.3	18.25.510	FORNECIMENTO DE LUMINARIA TIPO PETALA COM DI- FUSOR EM POLICARBONATO PARA LAMPADA V.MET. DE 250 W, MODELO STAR PC, FAELLUCE OU SIMILAR COM LAMPADA V.MET. 250 W, REATOR, IGNITOR, CAPACITOR E INSTALACAO EM POSTES DE ATÉ 14 M	M²	28,00
8.4	05.03.010	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESURA.	M²	1.942,92
8.5	74248/001 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40 X40 CM	unid	14,00
8.6	18.13.120	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4 POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.	m	176,90
8.7	18.13.130	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1 POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.	M²	20,00
8.8	18.19.041	CABO DE COBRE, TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - 70 C, TIPO BWF, 750V FOREPLAST OU SIMILAR, S.M. - 10MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	M²	393,80
8.9	18.19.040	CABO DE COBRE, TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - 70 C, TIPO BWF, 750V FOREPLAST OU SIMILAR, S.M. - 6 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	M²	119,00
8.10	SINAPI 83338	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	15,00
8.11	18.13.060	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1 POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM RASGOS EM ALVENARIA.	m	84,00
8.12	COMPOSICAO	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO CORDPLAST (CABO PP) 3X2,5MM²	m	119,00
8.13	COMPOSICAO	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO CORDPLAST (CABO PP) 2X2,5MM²	m	119,00
8.14	18.26.010	ASSENTAMENTO DE HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8"X2,40 M COPPERWELD OU SIMILAR, COM CONECTOR PARALELO E PARAFUSOS (INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL)	un	14,00
8.15	06.03.040	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK 15 MPA, CONDICAO B (NBR-12655), LANÇADO SOBRE O TERRENO OU EM FUNDACOES E ADENSADO	m³	0,63
8.16	06.01.015	FORMAS PARA CONCRETO ARMADO EM FUNDACOES, COM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA TIPO RESINADA DE 12MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO.	m²	8,40
8.17	85180 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	m²	872,00
8.18	17.03.080	FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS HERBACEAS TIPO FOLHAGEM - GRUPO 2 (CANA DA INDIA, BRASILEIRINHO, NUVEM, PANAMA, PAQUEVIRA, PINGO DE OURO, ACALIFA, CHUMBINHO, IXORA, BEIJO, SAVIA AZUL, TINHORAO, ETC)	un	300,00
8.19	17.03.090	FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS HERBACEAS TIPO FOLHAGEM - GRUPO 3 (COMIGO NINGUEM PODE, DRACENA, MILIDRAO, LIRIO, COQUEIRINHO, CLOROFITON, COPO DE LEITE, AVENCA, CAMARAO AMARELO BEGONIAS, ETC.)	un	700,00
8.20	85178 SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	un	100,00
8.21	COMPOSICAO	FORNECIMENTO E EXECUCAO DE GRADE CURVA DE JARDIM COM 30 CM DE ALTURA	m	336,80
8.22	COMPOSICAO	PINTURA DE MEIO FIO COM TINTA ACRILICA PARA PISO	m	-
8.23	COMPOSICAO	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PARA TELHAS AMERICANAS ESMALTADAS, COMPLETA (LINHAS, CAIBROS, RIPAS), SENDO A AREA MEDIDA NA PROJECAO HORIZONTAL (INCLUSIVE BEIRAL), FORNECIMENTO E EXECUCAO	m²	63,84
8.24	COMPOSICAO	TELHAMENTO COM TELHA AMERICANA ESMALTADA	m²	66,95
8.25	COMPOSICAO	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE FERRAGEM E ACESSÓRIOS	m²	11,68
8.26	COMPOSICAO	CUMEIEIRA EM TELHA AMERICANA ESMALTADA	m	24,00
8.27	COMPOSICAO	PINTURA DA FACE INFERIOR DE TELHAS TIPO AMERICANA COM TINTA AUTOMOTIVA, DUAS DEMAOES	m²	66,95
8.28	COMPOSICAO	PINTURA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTA, INCLUSIVE PREVIO APARELHAMENTO MANUAL DA MESMA	m²	63,84
8.29	COMPOSICAO	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA	m²	7,84
8.30	SR-74134/001	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO	m²	96,60
8.31	COMPOSICAO	LUMINARIA TIPO PLAFON BRONZEARTE REF. CLEAN CL725PBC, INCLUSIVE LAMPADA PHILIPS REF PL 23W ECOHOME TWISTER, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
8.32	SINAPI 73985/001	RODAPE EM CERAMICA LINHA POPULAR PEI-4 ASSENTADO COM ARGAMASSA TR ACO 1:0,25:3 (CIMENTO, CAL E AREIA) REJUNTE EM CIMENTO BRANCO	m	9,00
8.33	03.01.180	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1 VEZ COM PREPARO PARA REMOCAO.	m²	111,92
8.34	03.01.090	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO HIDRAULICO OU CERAMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO	m²	1.640,66
8.35	SR-74202/001	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRE CARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	6,00
8.36	06.03.142	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA CONDICAO B (NBR-12655), LANÇADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m³	5,85
8.37	COMPOSICAO	FORNECIMENTO DE PASTILHA DE VIDRO REF. POINT NA COR VERDE FLORESTA ASSENTADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II	m²	43,03
8.38	COMPOSICAO	CAPEACAO DE PASTILHA DE VIDRO REF. POINT NA COR VERDE FLORESTA ASSENTADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, ESP. 8CM	m	-
8.39	COMPOSICAO	RETIRADA DE POSTE METALICO, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO DO MATERIAL ESCAVADO	un	3,00
8.40	SINAPI INSUMOS 528	AUXILIAR TECNICO	h	546,00
8.41	COMPOSICAO	CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE 1/2 NAS DIMENSÕES 1,00 X 1,00 X 0,80, COM FUNDO EM BRITA E TAMPA DE METAL, TIPO ALÇAPÃO, INCLUSIVE ESCAVACAO, TRANSPORTE DE CARRO DE MÃO E REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO.	un	2,00
8.42	SINAPI 9540	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	un	1,00
8.43	SINAPI 93474	POSTE METALICO DECORATIVO EXTERNO P/ JARDIM H = 2,50M D = 75MM C/ 2 LUMINARIAS PARA LAMPADA INCANDESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
8.44	COMPOSICAO	KIT DE REFLETÓRES PARA PISCINA, COM 3 UNIDADES, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE TRANSFORMADOR	cj	1,00

José Sérgio Bazeira Gomes
Engenheiro Civil
CREA 34.054 D/PE

Página 6 de 14



PREFEITURA DE

CARPINA

A CIDADE DO JEITO QUE O POVO QUER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
OBRA: URBANIZAÇÃO DE 5 PRAÇAS AO LONGO DA AVENIDA MURILO SILVA
LOCAL: CENTRO CARPINA- PE
RECURSOS: GOVERNO DO ESTADO



CARPINA CIDADE MULTICULTURAL



PLANILHA DE ACERVO TÉCNICO

ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
OBRA: URBANIZAÇÃO DA 3ª PRAÇA EMANCIPADORES				
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	SR-74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL - APROVEITAMENTO 2 X	m ²	-
1.2	SE-62913/001	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM PREPARO PARA REMOCAO	m ²	-
1.3	SE-13103/006	TRANSPORTE DE MATERIAL COM D.M.T. 10 KM	m ³	95,48
1.4	SE-13108/005 - SINAPI EMLURB	TRANSP. EM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100 M	m ³	95,48
2.0		PISO		
2.1	COMPOSIÇÃO	PISO INTERTRAVADO DE 6,0CM NATURAL	m ²	397,20
2.2	COMPOSIÇÃO	PISO INTERTRAVADO DE 6,0CM COLORIDO	m ²	-
3.0		RAMPA		
3.1	SE-16144/001	PASSEIO EM CONCRETO 1:4:8, CAPEADO COM CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 COM 5.0 CM DE ESPESSURA	m ²	9,00
3.2	SR-72195	LAJOTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA EM GRAMA	m ²	-
4.0		JARDIM		
4.1	SR-74238/001	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m ²	-
4.2	SR-74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM E SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO, REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO-AREIA, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.	m	50,80
4.3	EMLURB-17.07.030	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2006-OP 03 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE	m ²	-
5.0		DIVERSOS		
5.1	EMLURB - 17.04.100	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANCO MODELO PINTADO E COM ROSCAS PARA CHUMBAMENTO, INCLUSIVE ESCAVACAO, REMOCAO E BASE DE CONCRETO.	UND	16,00
5.2	EMLURB - 819 18.02.110	POSTE CURVO DUPLO GALV. A FOGO COM 5.00M, FLANGEADO, 02 ESTAGIOS - 88 90MM, INCLUSIVE COLOCACAO.	UND	16,00
5.3	COTACAO	LAMPADA DE 150W INCLUSIVE REATOR	UND	-
5.4	EMLURB - 18.25.090	LUMINARIA TIPO DROPS EM GLOBO DE VIDRO LEITOSO, REF. 515 A. B. LEAO, OU SIMILAR, COMPLETA	UND	-
6.0		CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE TIPO 1		
6.1		FUNDAÇÃO		
6.1.1	SR-73992/001	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M	m ²	42,00
6.1.2	SR-74019/001	ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS)	m ³	4,14
6.1.3	SR-6042	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO C/ BETONEIRA CONSUMO CIMENTO=210KG/M3 PARA LASTROS, CONTRAPISOS, CALÇADAS, ETC...	m ³	0,38
6.1.4	SR-73954/004	REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO EM CAMADAS DE ATÉ 20 CM.	m ³	2,13
6.1.5	SR-73987/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	m ²	35,00
6.2		ELEVAÇÃO/ESTRUTURA		
6.2.1	SR-73982/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	m ²	7,00
6.2.2	SE-15603/005	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 150 KGf/CM2, CONTROLE B E FC28 241 KGf/CM2 LANÇADO E ADENSADO EM QUALQUER ESTRUTURA, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGENS	m ³	2,05
6.3		COBERTA		
6.3.1	COTACAO	ESTRUTURA DE COBERTA EM POLICARBONATO DE 6,0MM, INCLUSIVE ESTRUTURA	m ²	-
6.3.2	SR-73986/001	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	m ²	6,00
6.3.3	SR-73971/001	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM	m ²	-
6.4		PISO		
6.4.1	SR-73981/002	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO	m ²	6,00
6.4.2	SR-73977/001	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO	m ²	6,00
6.4.3	SR-8060	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 20X30CM P/PISO, PEI-4, 1ª QUALIDADE, C/ARGOLANTE INCL. REJUNTE C/CIMENTO BRANCO, CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA A CERAMICA	m ²	6,00
6.5		ESQUADRIA		
6.5.1	SE-15914/002	PORTAS EXTERNAS COM FOLHA EM MADEIRA DE LEI	m ²	-
6.5.2	SR-74067/001	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, SEM BANDEIRA, LINHA 25	m ²	-
6.5.3	SR-72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m ²	-
6.6		REVESTIMENTO		
6.6.1	SR-73926/002	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m ²	115,40
6.6.2	SE-15939/002	REVEST. COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4	m ²	77,40
6.6.3	SR-73927/002	EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	m ²	39,60
6.6.4	SR-73912/002	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO ALTO, FIXADA	m ²	-
6.6.5	SR-73667	PASTILHA CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 1", FIXADA COM NATA DE CIMENTO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	m ²	38,00
6.7		PINTURA		

José Sérgio Bezerra Gomes
Engenheiro Civil
CREA 34.004 D/PE

Página 7 de 14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
OBRA: URBANIZAÇÃO DE 5 PRAÇAS AO LONGO DA AVENIDA MURILO SILVA
LOCAL: CENTRO CARPINA- PE
RECURSOS: GOVERNO DO ESTADO

PLANILHA DE ACERVO TÉCNICO

ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
6.7.1	SR-73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	m²	83,40
6.7.2	SE-16135/001	PINTURA A OLEO COM APARELHAMENTO E SEM EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	-
6.8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.8.1	SR-74054/001	PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR)	pt	5,00
6.8.2	SR-74054/002	PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	pt	1,00
6.8.3	SR-74042/001	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2"	pt	1,00
6.8.4	SR-73953/001	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	-
6.8.5	SR-73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	4,00
6.8.6	SE-16233/001	QUADRO (PARA ATÉ 6 CIRCUITOS MONOPOLARES) COM BARRAMENTO DE NEUTRO TIPO CDM 600, ELETROMAR OU SIMILAR, COM SOBRETAMPA ARTICULADA PROVIDA DE VISOR TRANSPARENTE	und	1,00
6.8.7	SE-16232/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, ELETROMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO ATÉ 30A / 220 V	und	2,00
6.9		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
6.9.1	SR-73959/002	PONTO DE AGUA FRIA PVC 1/2" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 1/2" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pt	-
6.9.2	SE-16360/001	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA	pt	-
6.9.3	SE-16360/003	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTÓRIO	pt	-
6.9.4	SE-16360/004	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SINFONADO, INCLUSIVE RALO	pt	-
6.9.5	SR-74051/002	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	-
6.9.6	SR-73949/006	TORNEIRA CROMADA MEDIA 1/2" OU 3/4", DE PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	-
6.9.7	SR-74193/001	VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA	und	-
6.9.8	SR-74175/001	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	-
6.9.9	SR-73735/001	RESERV. DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSORIOS	und	-
7.0		CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE TIPO 3		
7.1		FUNDAÇÃO		
7.1.1	SR-73992/001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M	m²	-
7.1.2	SR-74019/001	ESCAVAÇÃO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS)	m³	-
7.1.3	SR-6042	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO C/ BETONEIRA CONSUMO CIMENTO=210KG/M3 PARA LASTROS, CONTRAPISOS, CALÇADAS, ETC...	m³	-
7.1.4	SR-73964/004	REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO EM CAMADAS DE ATÉ 20 CM	m³	-
7.1.5	SR-73987/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	m²	-
7.2		ELEVAÇÃO/ESTRUTURA		
7.2.1	SR-73982/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	m²	-
7.2.2	SE-15603/005	CONCRETO ARMADO PRONTO - FCK 150 KGf/CM2, CONTROLE B E FC28 241 KGf/CM2 LANÇADO E ADENSADO EM QUALQUER ESTRUTURA, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGENS	m³	-
7.3		COBERTA		
7.3.1		ESTRUTURA DE COBERTA EM POLICARBONATO	m²	-
7.3.2	SR-73986/001	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	m²	-
7.3.3	SR-72077	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NÃO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS ATÉ 7M	m²	-
7.3.4		COMPOSIÇÃO		
7.3.4.1	SR-73971/001	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA 4MM	m²	-
7.4		PISO		
7.4.1	SR-73981/002	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO	m²	-
7.4.2	SR-73977/001	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO	m²	-
7.4.3	SR-6060	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 20X30CM P/PISO, PEI-4, 1ª QUALIDADE, C/ARGCOLANTE INCL. REJUNTE C/CIMENTO BRANCO, CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA A CERÂMICA	m²	-
7.5		ESQUADRIA		
7.5.1	SE-15914/002	PORTAS EXTERNAS COM FOLHA EM MADEIRA DE LEI	m²	-
7.5.2	SR-74067/001	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, SEM BANDEIRA, LINHA 25	m²	-
7.5.3	SR-72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m²	-
7.6		REVESTIMENTO		
7.6.1	SR-73928/002	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m²	-
7.6.2	SE-15939/002	REVEST. COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4	m²	-
7.6.3	SR-73927/002	EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	m²	-
7.6.4	SR-73912/002	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO ALTO, FIXADA	m²	-
7.6.5	SR-73667	PASTILHA CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 1", FIXADA COM NATA DE CIMENTO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	m²	-
7.7		PINTURA		
7.7.1	SR-73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	m²	-
7.7.2	SE-16135/001	PINTURA A OLEO COM APARELHAMENTO E SEM EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	-

José Sérgio Bezerra Gomes
Engenheiro Civil
CREA 34.804 D/PE

Página 8 de 14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
OBRA: URBANIZAÇÃO DE 5 PRAÇAS AO LONGO DA AVENIDA MURILO SILVA
LOCAL: CENTRO CARPINA- PE
RECURSOS: GOVERNO DO ESTADO

PLANILHA DE ACERVO TÉCNICO



ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
7.8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.8.1	SR-74054/001	PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR)	pt	-
7.8.2	SR-74054/002	PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	pt	-
7.8.3	SR-74042/001	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2"	pt	-
7.8.4	SR-73953/001	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPÔR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	-
7.8.5	SR-73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPÔR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	-
7.8.6	SE-16232/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, ELETROMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 30A / 220 V	und	-
7.9		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
7.9.1	SR-73959/002	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 1/2" - MÉDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL ÁGUA FRIA 1/2" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS ÁGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
7.9.2	SE-16360/001	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITÁRIA	pt	-
7.9.3	SE-16360/003	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATÓRIO OU MICTÓRIO	pt	-
7.9.4	SE-16360/004	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SINFONADO, INCLUSIVE RALO	pt	-
7.9.5	SR-74051/002	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRÃO POPULAR, COM SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLÁSTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	-
7.9.6	SR-73949/005	TORNEIRA CROMADA MÉDIA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	-
7.9.7	SR-74193/001	VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA	und	-
7.9.8	SR-74175/001	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	-
7.9.9	SR-73735/001	RESERV. DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSÓRIOS	und	-
8.0		EXTRAS		
8.1	COMPOSIÇÃO	TAPUME DE TELHA DE ALUMÍNIO TRAPEZOIDAL E=0,5 MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²	88,00
8.2	EMPLURB 03.03.090	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA. (MOD.AV-43/2000).	M²	-
8.3	SR 72948	COLCHÃO DE AREIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU BLOCOS DE CONC M3	M³	-
8.4	18.25.510	RETO INTERTRAVIDOS	M³	59,58
8.5	18.13.120	FORNECIMENTO DE LUMINARIA TIPO PETALA COM DI- FUSOR EM POLICARBONATO PARA LÂMPADA V.MET. DE 250 W, MODELO STAR PC, FAELLUCE OU SIMILAR COM LÂMPADA V.MET. 250 W, REATOR, IGNITOR, CAPACITOR E INSTALAÇÃO EM POSTES DE ATÉ 14 M	M³	32,00
8.6	18.13.130	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4 POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	222,80
8.7	18.19.041	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEAVEL DE 1POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M²	40,00
8.8	18.19.040	CABO DE COBRE, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - 70 C, TIPO BWF, 750V FOREPLAST OU SIMILAR, S.M. - 10MM2, INCLUSIVE INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO.	M²	525,80
8.9	SR-74202/001	CABO DE COBRE, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - 70 C, TIPO BWF, 750V FOREPLAST OU SIMILAR, S.M. - 6 MM2, INCLUSIVE INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO.	M²	136,00
8.10	COMPOSIÇÃO	LAJE PRE-MOLDADA P/ FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER. EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m³	6,00
8.11	COMPOSIÇÃO	TELHAMENTO COM TELHA AMERICANA ESMALTADA	m²	68,95
8.12	18.22.030	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE FERRAGEM E ACESSÓRIOS	M²	11,68
8.13	74248/001 SINAPI	PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO, FIACAÇÃO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ.	M²	-
8.14	03.05.010	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40 X40 CM	und	16,00
8.15	18.13.050	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM ÁCIDO MURIÁTICO EM ÁGUA NA PROPORÇÃO 1:5 E SOLUÇÃO NEUTRALIZADORA DE AMONÍAC 1:4	und	-
8.16	COMPOSIÇÃO	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEAVEL DE 1POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM RASGOS EM ALVENARIA.	m	96,00
8.17	COMPOSIÇÃO	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PARA TELHAS AMERICANAS ESMALTADAS, COMPLETA (LINHAS, CAIBRÓS, RIPAS), SENDO A ÁREA MEDIDA NA PROJEÇÃO HORIZONTAL (INCLUSIVE BEIRAL), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.	m²	63,84
8.18	COMPOSIÇÃO	PINTURA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTA, INCLUSIVE PRÉVIO APARELHAMENTO MANUAL DA MESMA.	m²	63,84
8.19	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CORDPLAST (CABO PP) 3X2,5MM²	m	136,00
8.20	18.20.020	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CORDPLAST (CABO PP) 2X2,5MM²	m	136,00
8.21	18.26.010	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO DE 35 A 50A, 220V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	un	2,00
8.22	06.03.040	ASSENTAMENTO DE HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8"X2 40 M COPPERWELD OU SIMILAR COM CONECTOR PARALELO E PARAFUSOS (INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL).	un	16,00
8.23	06.01.015	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK 15 MPA, CONDIÇÃO B (NBR-12655), LANÇADO SOBRE O TERRENO OU EM FUNDACOES E ADENSADO.	m³	0,72
8.24	SR-74019/001	FORMAS PARA CONCRETO ARMADO EM FUNDACOES, COM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA TIPO RESINADA DE 12MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO.	m³	9,60
8.25	COMPOSIÇÃO	ESCAVAÇÃO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS)	m³	71,44
8.26	COMPOSIÇÃO	CUMEIRA EM TELHA AMERICANA ESMALTADA	m	24,00
8.27	85180 SINAPI	PINTURA DA FACE INFERIOR DE TELHAS TIPO AMERICANA COM TINTA AUTOMOTIVA, DUAS DEMÃOS	m²	68,95
		PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	m²	1.023,58

José Sérgio Bezerra Gomes
Engenheiro Civil
CREA 34.004 D/PE

Página 9 de 14



PREFEITURA DE

CARPINA

A CIDADE DO JEITO QUE O POVO QUER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
OBRA: URBANIZAÇÃO DE 5 PRAÇAS AO LONGO DA AVENIDA MURILO SILVA
LOCAL: CENTRO CARPINA - PE
RECURSOS: GOVERNO DO ESTADO

CARPINA CIDADE MULTICULTURAL



PLANILHA DE ACERVO TÉCNICO

ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
8.28	COMPOSIÇÃO	RECUPERAÇÃO DE PEDRAS PORTUGUEASAS COM REPOSIÇÃO DAS PEDRAS SOLTAS, INCLUSIVE LIMPEZA DE TODA A ÁREA RECUPERADA	m²	991,62
8.29	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA TIPO PLAFON BRONZEARTE REF. CLEAN CL725PBC, INCLUSIVE LÂMPADA PHILIPS REF. PL 23W ECOHOME TWISTER, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
8.30	SINAPI 73985/001	RODAPE EM CERÂMICA LINHA POPULAR PEI-4 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:3 (CIMENTO, CAL E AREIA) REJUNTE EM CIMENTO BRANCO	m	9,00
8.31	SINAPI 83339	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	17,00
8.32	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA	m²	2,35
8.33	COMPOSIÇÃO	0	m	506,60
8.34	17.03.080	FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS HERBACEAS TIPO FOLHAGEM - GRUPO 2 (CANÁ DA INDIA, BRASILEIRINHO, NUVEM, PANAMA, PAQUEVIRA, PINGO DE OURO, ACALIFA, CHUMBINHO, XORA, BEJO, SAVIA AZUL, TINHORAO, ETC.)	un	-
8.35	17.03.080	FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS HERBACEAS TIPO FOLHAGEM - GRUPO 3 (COMIGO NINGUEM PODE, DRACENA, MILIDRAO, LIRIO, COQUEIRINHO, CLOROFITON, COPO DE LEITE, AVENCA, CAMARAO AMARELO BEGONIAS, ETC.)	un	-
8.36	85178 SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	un	-
8.37	COMPOSIÇÃO	0	un	-
8.38	COMPOSIÇÃO	RETIRADA DE POSTE METALICO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO DO MATERIAL ESCAVADO.	m	885,60
8.39	SINAPI INSUMOS 528	AUXILIAR TECNICO	un	6,00
8.40			h	748,00
OBRA: URBANIZAÇÃO DA 4ª PRAÇA JOSÉ OTÁVIO				
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	SR-74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL - APROVEITAMENTO 2 X		
1.2	SE-62913/001	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM PREPARO PARA REMOÇÃO	m2	-
1.3	SR-73801/002	DEMOLUÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO E PESSURA ATÉ 4CM	m2	43,20
1.4	SE-13103/006	TRANSPORTE DE MATERIAL COM D.M.T. 10 KM	m3	1.157,00
1.5	SE-13105/005 - SINAPI EMLURB	TRANSP. EM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100 M	m3	499,34
2.0		PISO		
2.1	COMPOSIÇÃO	PISO INTERTRAVADO DE 6,0CM NATURAL		
2.2	COMPOSIÇÃO	PISO INTERTRAVADO DE 6,0CM COLORIDO	m²	1.069,76
3.0		RAMPA		
3.1	SE-10144/001	PASSEIO EM CONCRETO 1:4:8, CAPEADO COM CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 COM 5,0 CM DE ESPESSURA	m²	25,00
3.2	SR-72195	LAJOTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA EM GRAMA	m²	-
4.0		JARDIM		
4.1	SR-74236/001	GRAMA BATATAIS EM PLACAS		
4.2	SR-74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM E SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO) REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO-AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	m	442,40
4.3	EMLURB - 17.07.030	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTÃO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 03 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE	m²	-
5.0		DIVERSOS		
5.1	EMLURB - 17.04.100	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANCO MODELO PINTADO E COM ROSCAS PARA CHUMBAMENTO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO E BASE DE CONCRETO	UND	16,00
5.2	EMLURB - 819 18.02.110	POSTE CURVO DUPLO GALV. A FOGO COM 6,00M, FLANGEADO, 02 ESTAGIOS - 88 90MM, INCLUSIVE COLOCAÇÃO	UND	16,00
5.3	COTAÇÃO	LÂMPADA DE 150W, INCLUSIVE REATOR	UND	-
5.4	EMLURB - 18.25.080	LUMINÁRIA TIPO DROPS EM GLOBO DE VIDRO LEITOSO, REF. 515 A. B. LEAO, OU SIMILAR, COMPLETA	UND	-
6.0		CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE TIPO 2		
6.1		FUNDAÇÃO		
6.1.1	SR-73992/001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M	m²	42,00
6.1.2	SR-74019/001	ESCAVAÇÃO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS)	m3	4,14
6.1.3	SR-8042	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO C/ BETONEIRA CONSUMO CIMENTO=210KG/M3 PARA LASTROS, CONTRAPISOS, CALÇADAS, ETC.	m3	0,38
6.1.4	SR-73964/004	REATERRO APOIADO (MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO EM CAMADAS DE ATÉ 20 CM	m²	2,13
6.1.5	SR-73987/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	m²	35,00
6.2		ELEVACAO/ESTRUTURA		
6.2.1	SR-73982/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	m²	7,00
6.2.2	SE-15603/005	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 150 KGf/cm2, CONTROLE B E FC28 241 KGf/cm2 LANÇADO E ADENSADO EM QUALQUER ESTRUTURA, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGENS	m³	2,05
6.3		COBERTA		
6.3.1	SR-73986/001	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME	m2	6,00
6.3.2	SR-72077	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NÃO APARELHADA, PARA TELHAS CERÂMICAS, VAOS ATÉ 7M	m²	-
6.3.3	COMPOSIÇÃO	TELHAMENTO COM TELHA AMERICANA ESMALTADA	m²	88,95
6.3.4	SR-73971/001	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA 4MM	m2	-

José Sérgio Bezerra Gomes
Engenheiro Civil
CREA 34.004 D/PE

Página 10 de 14



PREFEITURA DE

CARPINA

A CIDADE DO JEITO QUE O POVO QUER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
OBRA: URBANIZAÇÃO DE 5 PRAÇAS AO LONGO DA AVENIDA MURILO SILVA
LOCAL: CENTRO CARPINA - PE
RECURSOS: GOVERNO DO ESTADO

CARPINA CIDADE MULTICULTURAL



PLANILHA DE ACERVO TÉCNICO

ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
6.4		PISO		
6.4.1	SR-73981/002	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECÂNICO		
6.4.2	SR-73977/001	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECÂNICO	m²	6,00
6.4.3	SR-6060	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 20X30CM P/PISO, PEI-4, 1ª QUALIDADE, C/ARGOLANTE INCL. REJUNTE C/CIMENTO BRANCO, CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA A CERÂMICA	m²	6,00
6.5		ESQUADRIA		
6.5.1	SE-15914/002	PORTAS EXTERNAS COM FOLHA EM MADEIRA DE LEI		
6.5.2	SR-74067/001	JANELA ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, SEM BANDEIRA, LINHA 25	m2	-
6.5.3	SR-72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m²	-
6.6		REVESTIMENTO		
6.6.1	SR-73928/002	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL		
6.6.2	SE-15939/002	REVEST. COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4	m²	115,40
6.6.3	SR-73927/002	EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	m²	77,40
6.6.4	SR-73912/002	CERÂMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRÃO ALTO, FIXADA	m²	39,60
6.6.5	SR-73967	PASTILHA CERÂMICA ESMALTADA QUADRADA 1", FIXADA COM NATA DE CIMENTO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	m²	-
6.7		PINTURA		
6.7.1	SR-73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAS	m²	39,60
6.8	SE-16135/001	PINTURA A OLEO COM APARELHAMENTO E SEM EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS DEMAS	m2	83,40
6.9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.9.1	SR-74054/001	PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR)		
6.9.2	SR-74054/002	PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	pt	8,00
6.9.3	SR-74042/001	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2"	pt	1,00
6.9.4	SR-73953/001	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	-
6.9.5	SR-73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	-
6.9.6	SE-16233/001	QUADRO (PARA ATÉ 6 CIRCUITOS MONOPOLARES) COM BARRAMENTO DE NEUTRO TIPO CDM 600, ELETROMAR OU SIMILAR, COM SOBRETAMPA ARTICULADA PROVIDA DE VISOR TRANSPARENTE	und	4,00
6.9.7	SE-16232/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, ELETROMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 30A / 220 V	und	1,00
6.9.8	SE-16232/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, ELETROMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 30A / 220 V	und	2,00
6.9.9	SR-73959/002	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
6.9.1	SR-73959/002	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 1/2" - MÊDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL ÁGUA FRIA 1/2" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS ÁGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
6.9.2	SE-16360/001	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITÁRIA	pt	-
6.9.3	SE-16360/003	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATÓRIO OU MICTÓRIO	pt	-
6.9.4	SE-16360/004	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SINFONADO, INCLUSIVE RALO	pt	-
6.9.5	SR-74051/002	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRÃO POPULAR, COM SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLÁSTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	-
6.9.6	SR-73949/006	TORNEIRA CROMADA MÊDIA 1/2" OU 3/4", DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	-
6.9.7	SR-74193/001	VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA	und	-
6.9.8	SR-74175/001	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	-
6.9.9	SR-73735/001	RESERV. DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSÓRIOS	und	-
7.0		CONSTRUÇÃO DO CORETO		
7.1		FUNDAÇÃO		
7.1.1	SR-73992/001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M	m²	19,63
7.1.2	SR-74019/001	ESCAVAÇÃO MANUAL (VALAS OU FUNDAÇÕES RASAS)	m3	4,15
7.1.3	SR-6042	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO C/ BETONEIRA CONSUMO CIMENTO=210KG/M3 PARA LASTROS, CONTRAPISOS, CALÇADAS, ETC...	m3	0,41
7.1.4	SR-73964/004	REATERRO APOIADO (MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO EM CAMADAS DE ATÉ 20 CM.	m3	1,44
7.1.5	SR-73967/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	m²	18,84
7.1.6	SR-55635	ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	m³	13,74
7.2		ELEVAÇÃO/ESTRUTURA		
7.2.1	SE-15603/005	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 150 KGf/CM², CONTROLE B E FC28 241 KGf/CM² LANÇADO E ADENSADO EM QUALQUER ESTRUTURA, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGENS	m³	1,48
7.2.2	SR-74202/001	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M², VAOS ATÉ 3,50M E=8CM, C/LAJOTAS E CAP. C/CONC FCK=20MPA, 3CM. INTER. EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	-
7.3		COBERTA		
7.3.1	SR-72077	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NÃO APARELHADA, PARA TELHAS CERÂMICAS, VAOS ATÉ 7M	m²	-
7.3.2	COMPOSIÇÃO	TELHAMENTO COM TELHA AMERICANA ESMALTADA	m²	-
7.4		PISO		
7.4.1	COMPOSIÇÃO	PISO INTERTRAVADO DE 6,0CM NATURAL	m²	33,87
7.5		GRADE		
7.5.1	SR-73932/001	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	19,63
7.6		REVESTIMENTO		
7.6.1	SR-73928/002	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m²	-
7.6.2	SE-15939/002	REVEST. COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4	m²	71,59
7.7		PINTURA		
7.7.1	SR-73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAS	m2	71,59

José Sérgio Bazzera Gomes
Engenheiro Civil
CREA 34.004/D/PE

Página 11 de 14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
OBRA: URBANIZAÇÃO DE 5 PRAÇAS AO LONGO DA AVENIDA MURILO SILVA
LOCAL: CENTRO CARPINA- PE
RECURSOS: GOVERNO DO ESTADO



PLANILHA DE ACERVO TÉCNICO

ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
7.7.2	SR-74134/001	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS. UMA DEMÃO	m2	71,59
7.7.3	SE-18135/001	PINTURA A OLEO COM APARELHAMENTO E SEM EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA. DUAS DEMAOS	m2	-
7.8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.8.1	SR-74054/001	PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR)	pt	1,00
7.8.2	SR-73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	-
8.0		SERVIÇOS EXCEDENTES E EXTRAS		
8.1	COMPOSIÇÃO	TAPUME DE TELHA DE ALUMÍNIO TRAPEZOIDAL E=0,5 MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²	504,24
8.2	EMURB 03.03.090	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA. (MOD. AV-43/2000).	M²	-
8.3	SR 72948	COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU BLOCOS DE CONC M3	M³	160,47
8.4		RETO INTERTRAVADOS	H	1.080,00
8.5	03.03.010	VIGIA NOTURNO	M²	8,00
8.6	SR-74202/001	BARRACA PARA DEPOSITO EM TABUAS, COM PISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:6	m²	6,00
8.7	SR-74054/002	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP C/CONC FCK=20MPA, 3CM. INTER. EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	6,00
8.7	18.25.510	PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	pt	1,00
8.9	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO DE LUMINARIA TIPO PETALA COM DI- FUSOR EM POLICARBONATO PARA LAMPADA V.MET. DE 250 W, MODELO STAR PC, FAELUCE OU SIMILAR COM LAMPADA V.MET. 250 W, REATOR, IGNITOR, CAPACITOR E INSTALAÇÃO EM POSTES DE ATÉ 14 M	M²	32,00
8.9	COMPOSIÇÃO	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE FERRAGEM E ACESSÓRIOS	M²	11,68
8.10	05.03.010	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M²	2.161,04
8.11	18.22.030	PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ	M²	-
8.12	18.04.100	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE FERRO, DUAS DEMAOS, COM RASPAGEM E APARELHAMENTO COM ZARCAO	M²	-
8.13	74248/001 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40 X40 CM	und	17,00
8.14	18.13.120	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4 POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO	m	205,40
8.15	18.13.130	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO	M²	22,00
8.16	18.19.041	CABO DE COBRE TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - 70 °C, TIPO BWF, 750V FOREPLAST OU SIMILAR, S.M. - 10MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO	M²	454,80
8.17	18.19.040	CABO DE COBRE TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - 70 °C, TIPO BWF, 750V FOREPLAST OU SIMILAR, S.M. - 6 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO	M²	136,00
8.18	SINAPI 83339	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	18,00
8.19	COMPOSIÇÃO	CUMEIEIRA EM TELHA AMERICANA ESMALTADA	m	38,00
8.20	18.13.060	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM RASGOS EM ALVENARIA	m	96,00
8.21	COMPOSIÇÃO	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PARA TELHAS AMERICANAS ESMALTADAS, COMPLETA (LINHAS, CAIBROS, RIPAS), SENDO A ÁREA MEDIDA NA PROJEÇÃO HORIZONTAL (INCLUSIVE BEIRAL), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	m²	95,20
8.22	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CORDPLAST (CABO PP) 3X2,5MM²	m	136,00
8.23	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CORDPLAST (CABO PP) 2X2,5MM²	m	136,00
8.24	18.20.020	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO DE 35 A 50A, 220V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO	un	2,00
8.25	18.26.010	ASSENTAMENTO DE HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8"X2,40 M COPPERWELD OU SIMILAR, COM CONECTOR PARALELO E PARAFUSOS (INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL)	un	16,00
8.26	COMPOSIÇÃO	PINTURA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTA, INCLUSIVE PRÉVIO APARELHAMENTO MANUAL DA MESMA	m²	95,20
8.27	06.03.040	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK 15 MPA, CONDIÇÃO B (NBR-12655), LANCADO SOBRE O TERRENO OU EM FUNDACOES E ADENSADO	m³	1,48
8.28	06.01.015	FORMAS PARA CONCRETO ARMADO EM FUNDACOES, COM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA TIPO RESINADA DE 12MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	10,87
8.29	COMPOSIÇÃO	PINTURA DA FACE INFERIOR DE TELHAS TIPO AMERICANA COM TINTA AUTOMOTIVA, DUAS DEMAOS	m²	95,20
8.30	85180 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	m²	1.042,80
8.31	17.03.080	FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS HERBACEAS TIPO FOLHAGEM - GRUPO 2 (CANA DA INDIA, BRASILEIRINHO, NUVEM, PANAMA, PAQUEVIRA, PINGO DE OURO, ACALIFA, CHUMBINHO, IXORA, BEIJO, SAVIA AZUL, TINHORAO, ETC.)	un	300,00
8.32	17.03.090	FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS HERBACEAS TIPO FOLHAGEM - GRUPO 3 (COMIGO NINGUEM PODE, DRACENA, MILIDRAO, LIRIO, COQUEIRINHO, CLOROFITON, COPO DE LEITE, AVENCA, CAMARAO AMARELO BEGONIAS, ETC.)	un	700,00
8.33	85178 SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	un	100,00
8.34		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	un	1,00
8.35	85178 SINAPI	ELABORAÇÃO DE AS-BUILT DE ARQUITETURA COM INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	un	-
8.36	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE GRADE CURVA DE JARDIM COM 30 CM DE ALTURA	m	442,40
8.37	02.01.200	SERVICO TOPOGRAFICO DE PEQUENO PORTE (PRECO MINIMO), DIARIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGrafo, QUATRO AUXILIARES, TEODOLITO, NIVEL OTICO ETC.	un	2,00
8.38	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE GRADIL CURVO TIPO PARA PEITO EM TUBOS GALVANIZADOS COM MONTANTES COM D=1/2" E BANZOS EM D=1,14"	m²	5,57

José Sérgio Bezerra Gomes
Engenheiro Civil
CREA 34.004 D/PE

Página 12 de 14



PREFEITURA DE

CARPINA

A CIDADE DO JEITO QUE O POVO QUER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
OBRA: URBANIZAÇÃO DE 5 PRAÇAS AO LONGO DA AVENIDA MURILO SILVA
LOCAL: CENTRO CARPINA - PE
RECURSOS: GOVERNO DO ESTADO



CARPINA CIDADE MULTICULTURAL



PLANILHA DE ACERVO TÉCNICO

ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
8.39	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA	m²	2,35
8.40	SR-74134/001	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMÃO	m2	77,40
8.41	COMPOSIÇÃO	PINTURA DE MEIO FIO COM TINTA ACRILICA PARA PISO	lit	900,80
8.42	COMPOSIÇÃO	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 1/2 NAS DIMENSÕES 1,00 X 1,00 X 0,80, COM FUNDO EM BRITA E TAMPA DE METAL, TIPO ALÇAPÃO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE DE CARRO DE MÃO E REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO.	un	1,00
8.43	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA TIPO PENDENTE TASCHIBRA REF. TD 820 DESIGN NA COR BRANCA, INCLUSIVE LÂMPADA PHILIPS REF PL 65W TWISTER, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
8.44	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA TIPO PLAFON BRONZEARTE REF. CLEAN CL725PBC, INCLUSIVE LÂMPADA PHILIPS REF PL 23W ECOHOME TWISTER, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
8.45	SINAPI 73995/001	RODAPE EM CERÂMICA LINHA POPULAR PEI-4 ASSENTADO COM ARGAMASSA TR ACO 1:0,25:3 (CIMENTO, CAL E AREIA) REJUNTE EM CIMENTO BRANCO	m	9,00
8.46	SR-73959/002	PONTO DE AGUA FRIA PVC 1/2" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 1/2" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	pl	1,00
8.47	COMPOSIÇÃO	RETRADA DE PÓSTE METÁLICO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO DO MATERIAL ESCAVADO	un	6,00
8.48	SINAPI INSUMOS 528	AUXILIAR TÉCNICO	h	581,00
0. URBANIZAÇÃO DA 6ª PRAÇA OTÁVIO GUERRA				
1. RAMPA				
1.1	SE-16144/001	PASSEIO EM CONCRETO 1:4:8, CAPEADO COM CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 COM 5,0 CM DE ESPESSURA	m²	-
1.2	SR-72195	LAJOTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA EM GRAMA	m²	-
2.0 DIVERSOS				
2.1	EMLURB - 17.04.100	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANCO MODELO PINTADO E COM ROSCAS PARA CHUMBAMENTO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO E BASE DE CONCRETO	UND	21,00
2.2	EMLURB - 619.18.02.110	POSTE CURVO DUPLO GALV. A FOGO COM 6.00M, FLANGEADO, 02 ESTAGIOS - 88.90MM, INCLUSIVE COLOCAÇÃO.	UND	-
2.3	COTAÇÃO	LAMPADA DE 150W, INCLUSIVE REATOR	UND	50,00
2.4	EMLURB - 18.25.090	LUMINARIA TIPO DROPS EM GLOBO DE VIDRO LEITOSO, REF. 515 A. B. LEAO, OU SIMILAR, COMPLETA	UND	-
3.0 CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE TIPO 4				
3.1 FUNDAÇÃO				
3.1.1	SR-73992/001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M	m²	42,00
3.1.2	SR-74019/001	ESCAVAÇÃO MANUAL (VALAS OU FUNDACÕES RASAS)	m3	4,14
3.1.3	SR-6042	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO C/ BETONEIRA CONSUMO CIMENTO=210KG/M3 PARA LASTROS, CONTRAPISOS, CALÇADAS, ETC.	m3	0,38
3.1.4	SR-73964/004	REATERRO APOILOADO (MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO EM CAMADAS DE ATÉ 20 CM	m³	2,13
3.1.5	SR-73967/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	m²	35,00
3.2 ELEVAÇÃO/ESTRUTURA				
3.2.1	SR-73962/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	m²	7,00
3.2.2	SE-15803/005	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 150 KGf/CM2, CONTROLE B E FC28 241 KGf/CM2 LANÇADO E ADENSADO EM QUALQUER ESTRUTURA, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGENS	m³	2,05
3.3 COBERTA				
3.3.1		ESTRUTURA DE COBERTA EM POLICARBONATO	m²	-
3.3.2	SR-73966/001	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X80CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME	m2	6,00
3.3.3	SR-72077	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NÃO APARELHADA, PARA TELHAS CERÂMICAS, VAOS ATÉ 7M	m²	-
3.4 COMPOSIÇÃO				
3.4.1	SR-73971/001	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA 4MM	m2	68,95
3.5 PISO				
3.5.1	SR-73981/002	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO	m²	6,00
3.5.2	SR-73977/001	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO	m²	6,00
3.5.3	SR-8060	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 20X30CM P/PISO, PEI-4, 1ª QUALIDADE, CARGOLANTE INCL. REJUNTE C/CIMENTO BRANCO, CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA A CERÂMICA	m²	6,00
3.6 ESQUADRIA				
3.6.1	SE-15814/002	PORTAS EXTERNAS COM FOLHA EM MADEIRA DE LEI	m2	-
3.6.2	SR-74067/001	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, SEM BANDEIRA, LINHA 25	m²	-
3.6.3	SR-72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m2	-
3.7 REVESTIMENTO				
3.7.1	SR-73928/002	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m²	115,40
3.7.2	SE-15939/002	REVEST. COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4	m²	77,40
3.7.3	SR-73927/002	EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	m²	38,00
3.7.4	SR-73912/002	CERÂMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO ALTO, FIXADA	m²	-
3.7.5	SR-73967	PASTILHA CERÂMICA ESMALTADA QUADRADA 1", FIXADA COM NATA DE CIMENTO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	m²	38,00
3.8 PINTURA				
3.8.1	SR-73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	m2	83,40

José Sérgio Bezerra Gomes
Engenheiro Civil
CREA 34.004/D/PE

Página 13 de 14

[Handwritten signatures and marks]



PREFEITURA DE

CARPINA

A CIDADE DO JEITO QUE O POVO QUER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
OBRA: URBANIZAÇÃO DE 5 PRAÇAS AO LONGO DA AVENIDA MURILO SILVA
LOCAL: CENTRO CARPINA- PE
RECURSOS: GOVERNO DO ESTADO



CARPINA CIDADE MULTICULTURAL



PLANILHA DE ACERVO TÉCNICO

ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
3.7.2	SE-16135/001	PINTURA A OLEO COM APARELHAMENTO E SEM EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS DEMAOIS	m2	-
3.8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.8.1	SR-74054/001	PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR)	pl	5,00
3.8.2	SR-74054/002	PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	pt	1,00
3.8.3	SR-74042/001	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2"	pt	1,00
3.8.4	SR-73953/001	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	-
3.8.5	SR-73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	4,00
3.8.6	SE-16232/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, ELETROMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO ATE 30A / 220 V	und	2,00
3.9		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
3.9.1	SR-73959/002	PONTO DE AGUA FRIA PVC 1/2" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 1/2" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pl	-
3.9.2	SE-16360/001	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA	pl	-
3.9.3	SE-16360/003	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO	pl	-
3.9.4	SE-16360/004	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SINFONADO, INCLUSIVE RALO	pl	-
3.9.5	SR-74051/002	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	-
3.9.6	SR-73949/006	TORNEIRA CROMADA MEDIA 1/2" OU 3/4", DE PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	-
3.9.7	SR-74193/001	VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA	und	-
3.9.8	SR-74175/001	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	-
3.9.9	SR-73735/001	RESERV. DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSÓRIOS	und	-
4.0		CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ECUMÊNICO		
4.1		FUNDAÇÃO		
4.1.1	SR-73992/001	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M	m²	-
4.1.2	SR-74019/001	ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS)	m3	-
4.1.3	SR-8042	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO C/ BETONEIRA CONSUMO CIMENTO=210KG/M3 PARA LASTROS, CONTRAPISOS, CALÇADAS, ETC.	m3	-
4.1.4	SE-15603/001	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 150 KGf/cm2, CONTROLE B E FC28 241 KGf/cm2 LANÇADO E ADENSADO EM FUNDAÇÕES, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGENS	m³	-
4.2		ESTRUTURA/REVESTIMENTO		
4.2.1	SE-15603/002	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 150 KGf/cm2, CONTROLE B E FC28 241 KGf/cm2 LANÇADO E ADENSADO EM LAJES INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGENS	m³	-
4.2.2	SE-15603/003	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 150 KGf/cm2, CONTROLE B E FC28 241 KGf/cm2 LANÇADO E ADENSADO EM VIGAS INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGENS	m³	-
4.2.3	SE-15603/004	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 150 KGf/cm2, CONTROLE B E FC28 241 KGf/cm2 LANÇADO E ADENSADO EM PILAR INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGENS	m³	-
4.2.4	SR-73982/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	m²	-
4.2.5	SR-73928/002	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m²	-
4.2.6	SE-15939/002	REVEST. COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4	m²	-
4.2.7	SR-73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOIS	m2	-
5.0		SERVIÇOS EXCEDENTES E EXTRAS		
5.1	COMPOSIÇÃO	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PARA TELHAS AMERICANAS ESMALTADAS, COMPLETA (LINHAS, CAIBROS, RIPAS), SENDO A ÁREA MEDIDA NA PROJEÇÃO HORIZONTAL (INCLUSIVE BEIRAL), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	m²	63,84
5.2	COMPOSIÇÃO	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE FERRAGEM E ACESSÓRIOS	M²	11,68
5.3	COMPOSIÇÃO	CUMEEIRA EM TELHA AMERICANA ESMALTADA	m	24,00
5.4	COMPOSIÇÃO	PINTURA DA FACE INFERIOR DE TELHAS TIPO AMERICANA COM TINTA AUTOMOTIVA, DUAS DEMAOIS	m²	63,84
5.5	COMPOSIÇÃO	PINTURA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTA, INCLUSIVE PRÉVIO APARELHAMENTO MANUAL DA MESMA	m²	466,00
5.6	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA	m²	2,35
5.7	SR-74134/001	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO	m2	77,40
5.8	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA TIPO PLAFON BRONZEARTE REF. CLEAN CL725PBC, INCLUSIVE LAMPADA PHILIPS REF. PL 23W ECOHOME TWISTER, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
5.9	SINAPI 73985/001	RODAPE EM CERAMICA LINHA POPULAR PEI-4 ASSENTADO COM ARGAMASSA TR ACO 1:0,25:3 (CIMENTO, CAL E AREIA) REJUNTE EM CIMENTO BRANCO	m	9,00
5.10	SR-74202/001	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, CALAJOTAS E CAP C/CONC FCK=20MPA, 3CM INTER EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	6,00
5.11	20.07.010	PAVIMENTO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6.0 CM DE ESPESSURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:2	m²	169,00

José Sérgio Bezerra Gomes
Engenheiro Civil
CREA 34.004 D/PE

Página 14 de 14



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220503781/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **RÔMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RÔMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO**
Registro: **PE031695 PE** RNP: **1803407689**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PE20180253618** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/04/2018** Baixada em: **24/01/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Ipojuca** CPF/CNPJ: **11.294.386/0001-08**
Endereço do contratante: **RUA Rua Cel João de Souza Leão** Nº: **s/n**
Complemento: **2º andar** Bairro: **centro**
Cidade: **Ipojuca** UF: **PE** CEP: **55590000**
Contrato: **126/2017** Celebrado em: **29/12/2017**
Valor do contrato: **R\$ 4.040.330,71** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO AVENIDA SERTANIA, MARACÁIPE E LOTEAMENTO** Nº: **S/N**
ENSEADA DE SERRAMBI, LOTES 11 E 12 QUADRA-4.
Complemento: Bairro: **MARACÁIPE E SERRAMBI**
Cidade: **IPOJUCA** UF: **PE** CEP: **55590000**
Data de início: **05/04/2018** Conclusão efetiva: **05/02/2019**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Ipojuca** CPF/CNPJ: **11.294.386/0001-08**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> EDIFICAÇÕES -> #30367 - PÚBLICO 42 - Execução de Obra Técnica 2273.72 metro quadrado;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DAS UNIDADES DE ENSINO BÁSICO DE MARACÁIPE E SERRAMBI, CRECHE PRÓ INFÂNCIA PADRÃO FNDE TIPO 1 E 2 RESPECTIVAMENTE.

Número da ART: **PE20200471752** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/01/2020** Baixada em: **24/01/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Ipojuca** CPF/CNPJ: **11.294.386/0001-08**
Endereço do contratante: **RUA Rua Cel João de Souza Leão** Nº: **s/n**
Complemento: **2º andar** Bairro: **centro**
Cidade: **Ipojuca** UF: **PE** CEP: **55590000**
Contrato: **126/2017** Celebrado em: **29/12/2017**
Valor do contrato: **R\$ 4.040.330,71** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO AVENIDA SERTANIA, MARACÁIPE E LOTEAMENTO** Nº: **S/N**
ENSEADA DE SERRAMBI, LOTES 11 E 12 QUADRA-4.
Complemento: Bairro: **MARACÁIPE E SERRAMBI**
Cidade: **IPOJUCA** UF: **PE** CEP: **55590000**
Data de início: **05/04/2018** Conclusão efetiva: **05/02/2019**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Ipojuca** CPF/CNPJ: **11.294.386/0001-08**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> EDIFICAÇÕES -> #30367 - PÚBLICO 42 - Execução de Obra Técnica 2273.72 metro quadrado;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DAS UNIDADES DE ENSINO BÁSICO DE MARACÁIPE E SERRAMBI, CRECHE PRÓ INFÂNCIA PADRÃO FNDE TIPO 1 E 2 RESPECTIVAMENTE. Referente ao 1º Termo Aditivo de troca de Fiscais.

Número da ART: **PE20200472137** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **20/01/2020** Baixada em: **24/01/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA**



[Handwritten signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220503781/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

Contratante: **Prefeitura Municipal de Ipojuca**

Endereço do contratante: RUA Rua Cel João de Souza Leão

Complemento: 2º andar

Cidade: Ipojuca

Contrato: 126/2017

Valor do contrato: R\$ 4.725.036,99

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO AVENIDA SERTANIA, MARACÁIPE E LOTEAMENTO

ENSEADA DE SERRAMBI, LOTES 11 E 12 QUADRA-4.

Complemento:

Cidade: IPOJUCA

Data de início: 05/04/2018

Finalidade: Escolar

Proprietário: Prefeitura Municipal de Ipojuca

Celebrado em: 29/12/2017

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Bairro: centro

UF: PE

CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08

Nº: s/n

CEP: 55590000

Nº: S/N

Bairro: MARACÁIPE E SERRAMBI

UF: PE

CEP: 55590000

CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> EDIFICAÇÕES -> #30367 - PÚBLICO 42 - Execução de Obra Técnica 2273.72 metro quadrado;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DAS UNIDADES DE ENSINO BÁSICO DE MARACÁIPE E SERRAMBI, CRECHE PRÓ INFÂNCIA PADRÃO FNDE TIPO 1 E 2 RESPECTIVAMENTE. Referente ao 2º Termo Aditivo de valor.

Número da ART: **PE20200473206**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 21/01/2020

Baixada em: 24/01/2020

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: **L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Ipojuca**

Endereço do contratante: RUA Rua Cel João de Souza Leão

Complemento: 2º andar

Cidade: Ipojuca

Contrato: 126/2017

Valor do contrato: R\$ 4.725.036,99

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO AVENIDA SERTANIA, MARACÁIPE E LOTEAMENTO

ENSEADA DE SERRAMBI, LOTES 11 E 12 QUADRA-4.

Complemento:

Cidade: IPOJUCA

Data de início: 05/04/2018

Finalidade: Escolar

Proprietário: Prefeitura Municipal de Ipojuca

Celebrado em: 29/12/2017

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Bairro: centro

UF: PE

CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08

Nº: s/n

CEP: 55590000

Nº: S/N

Bairro: MARACÁIPE E SERRAMBI

UF: PE

CEP: 55590000

CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> EDIFICAÇÕES -> #30367 - PÚBLICO 42 - Execução de Obra Técnica 2273.72 metro quadrado;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DAS UNIDADES DE ENSINO BÁSICO DE MARACÁIPE E SERRAMBI, CRECHE PRÓ INFÂNCIA PADRÃO FNDE TIPO 1 E 2 RESPECTIVAMENTE. Referente ao 3º Termo Aditivo de Prazo

Número da ART: **PE20200473928**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 22/01/2020

Baixada em: 24/01/2020

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: **L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Ipojuca**

Endereço do contratante: RUA Rua Cel João de Souza Leão

Complemento: 2º andar

Cidade: Ipojuca

Contrato: 126/2017

Valor do contrato: R\$ 4.725.036,99

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO AVENIDA SERTANIA, MARACÁIPE E LOTEAMENTO

ENSEADA DE SERRAMBI, LOTES 11 E 12 QUADRA-4.

Complemento:

Cidade: IPOJUCA

Data de início: 05/04/2018

Finalidade: Escolar

Celebrado em: 29/12/2017

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Bairro: centro

UF: PE

CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08

Nº: s/n

CEP: 55590000

Nº: S/N

Bairro: MARACÁIPE E SERRAMBI

UF: PE

CEP: 55590000

Conclusão efetiva: 27/11/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 05/03/2020, às 09:31.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220503781/2019
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Proprietário: Prefeitura Municipal de Ipojuca

CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> EDIFICAÇÕES -> #30367 - PÚBLICO 42 - Execução de Obra Técnica 2273.72 metro quadrado;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE MARACÁIPE E SERRAMBI, CRECHE PRÓ INFÂNCIA PADRÃO FNDE TIPO 1 E 2 RESPECTIVAMENTE. Referente ao 4º Termo Aditivo de Prazo.

Número da ART: **PE20200474167**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 22/01/2020

Baixada em: 24/01/2020

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: **L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Ipojuca**

CPF/CNPJ: **11.294.386/0001-08**

Endereço do contratante: RUA Rua Cel João de Souza Leão

Nº: s/n

Complemento: 2º andar

Bairro: centro

Cidade: Ipojuca

UF: PE

CEP: 55590000

Contrato: 126/2017

Celebrado em: 29/12/2017

Valor do contrato: R\$ 5.045.075,49

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO AVENIDA SERTANIA, MARACÁIPE E LOTEAMENTO ENSEADA DE SERRAMBI, LOTES 11 E 12 QUADRA-4.

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: MARACÁIPE E SERRAMBI

Cidade: IPOJUCA

UF: PE

CEP: 55590000

Data de início: 05/04/2018

Conclusão efetiva: 27/11/2019

Finalidade: Escolar

Proprietário: Prefeitura Municipal de Ipojuca

CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> EDIFICAÇÕES -> #30367 - PÚBLICO 42 - Execução de Obra Técnica 2273.72 metro quadrado;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DAS UNIDADES DE ENSINO BÁSICO DE MARACÁIPE E SERRAMBI, CRECHE PRÓ INFÂNCIA PADRÃO FNDE TIPO 1 E 2 RESPECTIVAMENTE. Referente ao 5º Termo Aditivo de Valor

Número da ART: **PE20200474429**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 23/01/2020

Baixada em: 24/01/2020

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: **L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Ipojuca**

CPF/CNPJ: **11.294.386/0001-08**

Endereço do contratante: RUA Rua Cel João de Souza Leão

Nº: s/n

Complemento: 2º andar

Bairro: centro

Cidade: Ipojuca

UF: PE

CEP: 55590000

Contrato: 126/2017

Celebrado em: 29/12/2017

Valor do contrato: R\$ 5.369.044,31

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO AVENIDA SERTANIA, MARACÁIPE E LOTEAMENTO ENSEADA DE SERRAMBI, LOTES 11 E 12 QUADRA-4.

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: MARACÁIPE E SERRAMBI

Cidade: IPOJUCA

UF: PE

CEP: 55590000

Data de início: 05/04/2018

Conclusão efetiva: 27/11/2019

Finalidade: Escolar

Proprietário: Prefeitura Municipal de Ipojuca

CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> EDIFICAÇÕES -> #30367 - PÚBLICO 42 - Execução de Obra Técnica 2273.72 metro quadrado;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DAS UNIDADES DE ENSINO BÁSICO DE MARACÁIPE E SERRAMBI, CRECHE PRÓ INFÂNCIA PADRÃO FNDE TIPO 1 E 2 RESPECTIVAMENTE. Referente ao 6º Termo Aditivo de Valor.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os item paisagismo (plantio), por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220503781/2019
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 64 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220503781/2019
17/02/2020, 10:34
xaDAAd

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: xaDAAd




IPOJUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRAVAL CHEFE PRO INFÂNCIA PADRÃO FNDE TIPO 2.

CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
1.283	Piso cerâmica antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto	M2	42,60
1.284	Piso vinílico em manta e=2,0mm	M2	416,37
1.285	Piso pedotátil de alerta em borracha integrada 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	M2	18,09
1.286	Piso pedotátil direcional em borracha integrada 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	M2	20,43
1.287	Rodapé vinílico fi=5cm	M	0,00
1.288	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	M	19,88
1.289	Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm	M	33,48
1.290	Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm	M	1,77
1.291	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
1.292	Passelo em concreto desempenado com junta plástica a cada 1,20m, e=7cm	M2	222,84
1.293	Rampa de acesso em concreto não estrutural	M2	17,46
1.294	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia	M2	28,05
1.295	Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa	M2	9,51
1.296	Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	M2	1,89
1.297	Muro (fo (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro	M	15,30
1.298	Colchão de areia e=10cm	M3	5,99
1.299	Grama batelais em placas	M2	331,98
1.300	PINTURA		
1.301	Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos	M2	1.055,65
1.302	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas	M2	1.427,92
1.303	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto	M2	223,33

Gustavo Cravo Teixeira
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
Prefeitura do Ipojuca/PE

Página 5 de 68

André Ferreira
Gerente de Obras
SEINFRA
Prefeitura do Ipojuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503781/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 2220503781/2019
05/03/2020, 09:31
Chave de Impressão: xaDAd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 17 folhas



IPOJUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRAMBÍ CRECHE PRO INFÂNCIA PADRÃO FNDE TIPO 2.

CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

ITEM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNIDADE

1.304 Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira M2 72,18

1.305 Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodapeiro de madeira M2 9,00

1.306 Pintura epoxi - 02 demãos M2 9,00

1.307 **INSTALAÇÃO HIDRAULICA**

1.308 **TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO**

1.309 Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação M 24,14

1.310 Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação M 164,46

1.311 Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação M 2,71

1.312 Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação M 64,93

1.313 Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação M 19,39

1.314 Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação M 179,81

1.315 Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação UND 8,00

1.316 Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação UND 2,00

1.317 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação UND 2,00

1.318 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação UND 62,00

1.319 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação UND 2,00

1.320 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação UND 21,00

1.321 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação UND 8,00

1.322 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação UND 12,00

1.323 Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação UND 16,00

1.324 Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação UND 6,00

Gustavo Cravo Teixeira
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
Prefeitura do Ipojuca/PE

Página 16 de 64

André Ferreira
Gerente de Obras
SEINFRA
Prefeitura do Ipojuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 222050378/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 222050378/2019
05/03/2020, 09:31

Chave de Impressão: xaDAd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 17 folhas





IPOJUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRAANTI CRECHE PRÓ INFÂNCIA PADRÃO FOME TIPO 2

CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
1.325	Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação	UND	24,00
1.326	Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação	UND	7,00
1.327	Bucha de redução sold. longa 60mm-32mm, fornecimento e instalação	UND	1,00
1.328	Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação	UND	8,00
1.329	Engate flexível plástico 1/2" - 30cm	UND	40,00
1.330	Joelho 45 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	UND	1,00
1.331	Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	UND	5,00
1.332	Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	UND	3,00
1.333	Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	UND	14,00
1.334	Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	UND	6,00
1.335	Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	UND	50,00
1.336	Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	UND	12,00
1.337	Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	UND	1,00
1.338	Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	UND	34,00
1.339	Joelho 90° soldável com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	UND	7,00
1.340	Joelho de redução 90° soldável com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	UND	55,00
1.341	Joelho de redução 90° soldável com bucha latão - 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	UND	1,00
1.342	Luva soldável com rosca 25mm - 3/4"	UND	10,00
1.343	Luva de redução soldável com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	UND	5,00
1.344	Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	UND	20,00
1.345	Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	UND	6,00

Gustavo Cravo Teixeira
 Diretor de Saneamento e Obras
 SEINFRA
 Prefeitura do Ipojuca-PE

Página 17 de 68

André Ferreira
 Gerente de Obras
 SEINFRA
 Prefeitura do Ipojuca-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503781/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 2220503781/2019
 05/03/2020, 09:31

Chave de Impressão: xaDAd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 17 folhas





IPOJUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRAMBÍ CECHE PRÓ INFÂNCIA PADRÃO FNDE TIPO 2.

CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
1.346	Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	UND	11,00
1.347	Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	UND	14,00
1.348	Tê de redução 90 soldável - 50mm - 75mm, fornecimento e instalação	UND	11,00
1.349	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação	UND	13,00
1.350	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	UND	3,00
1.351	Tê redução 90° soldável com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	UND	11,00
1.352	Tê soldável com rosca bolsa central - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	UND	1,00
1.353	Tê soldável com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	UND	1,00
1.354	Tubo de descarga VDE 38mm	UND	0,00
1.355	Tubo de ligação latão cromado com canopla para vaso sanitário	UND	14,00
1.356	REGISTROS		
1.357	Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação	UND	1,00
1.358	Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação	UND	4,00
1.359	Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação	UND	6,00
1.360	Registro de gaveta com canopla cromada - 1/2", fornecimento e instalação	UND	1,00
1.361	Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação	UND	1,00
1.362	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação	UND	4,00
1.363	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	UND	26,00
1.364	Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	UND	10,00
1.365	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
1.366	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
1.367	Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação	M	237,72

Gustavo Cravo Teixeira
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
Prefeitura do Ipojuca/PE

Página 13 de 63

André Ferreira
Gerente de Obras
SEINFRA
Prefeitura do Ipojuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503781/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 2220503781/2019
05/03/2020, 09:31

Chave de Impressão: xaDad

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 17 folhas





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRA MAR (CRECHE PRÓ INFÂNCIA PADRÃO FNDE TIPO 2).

CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
1.368	Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação	UND	14,00
1.369	Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação	UND	36,00
1.370	Tê sanitário - 100x100mm, fornecimento e instalação	UND	1,00
1.371	ACESSÓRIOS		
1.372	Ralo termisterico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	UND	12,00
1.373	Caixa de areia sem grelha 60x60cm	UND	10,00
1.374	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
1.375	Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação	M	83,23
1.376	Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação	M	185,94
1.377	Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação	M	38,05
1.378	Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação	M	143,52
1.379	Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação	M	2,77
1.380	Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm	UND	22,00
1.381	Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação	UND	56,00
1.382	Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação	UND	6,00
1.383	Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação	UND	36,00
1.384	Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação	UND	27,00
1.385	Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação	UND	14,00
1.386	Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação	UND	29,00
1.387	Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação	UND	33,00
1.388	Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação	UND	6,00

Gustavo Cravo Teixeira
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca/PE

Página 29 de 62

André Ferreira
Gerente de Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503781/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 2220503781/2019
05/03/2020, 09:31
Chave de Impressão: xaDAd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 17 folhas





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRA RIBE CRIEHO PRO INFÂNCIA PADRÃO FINE TIPO 2.

CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
1.389	Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundário - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação	UND	37,00
1.390	Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação	UND	14,00
1.391	Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação	UND	9,00
1.392	Junção PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação	UND	8,00
1.393	Tê PVC 45° - 40mm - fornecimento e instalação	UND	1,00
1.394	Tê PVC 90° - 40mm - fornecimento e instalação	UND	9,00
1.395	Tê PVC sanitário 100mm-50mm - fornecimento e instalação	UND	4,00
1.396	Tê PVC sanitário 100mm-75mm - fornecimento e instalação	UND	10,00
1.397	Tê PVC sanitário 50mm-50mm - fornecimento e instalação	UND	15,00
1.398	Caixa sifonada 150x150x50mm	UND	19,00
1.399	Caixa de gordura simples - CG 37 cm	UND	4,00
1.400	Caixa de inspeção 60x60cm	UND	13,00
1.401	Caixa de inspeção modularizada DM 30cm	UND	1,00
1.402	Ralo sifonado, PVC 100x100x40mm	UND	18,00
1.403	Terminal de Ventilação 50mm	UND	23,00
1.404	Somdouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m	UND	0,00
1.405	Fossa séptica 2,30 x 2,30 m	UND	0,00
1.406	LOUÇAS E METAIS		
1.407	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P 51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios: bolsa de borracha para limpeza, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	UND	2,00
1.408	Bacia Sanitária Convencional, código Tzy P 11, DECA, ou equivalente com acessórios: fornecimento e instalação	UND	2,00
1.409	Bacia Convencional Studio Kids, código PL 10, para válvula de descarga, em louça branca, assento plástico, anel de vedação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação, Decca ou equivalente	UND	10,00

Gustavo Cravo Teixeira
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca/PE

Página 20 de 62

André Ferreira
Gerente de Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503781/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 2220503781/2019
05/03/2020, 09:31
Chave de Impressão: xaDAd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 17 folhas





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRAMBI CRECHE PRÓ INFÂNCIA, PADRÃO FINE TIPO 2.

CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
1.410	Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação	UND	14,00
1.411	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira.	UND	13,00
1.412	Cuba industrial 50x40 profundidade 30 - HIRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1 1/2x1 1/2", válvula em metal cromado tipo americana 1 1/2"x1 1/2" para pia - fornecimento e instalação	UND	3,00
1.413	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, basicamente inoxidável, com válvula, FRANCE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1 1/2x1 1/2", válvula em metal cromado tipo americana 1 1/2"x1 1/2" para pia - fornecimento e instalação	UND	9,00
1.414	Barbeira Embutir em plástico tipo PVC 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	UND	2,00
1.415	Lavatório de canto suspenso com mirror, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados, fornecimento e instalação	UND	3,00
1.416	Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915DECA ou equivalente	UND	3,00
1.417	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada	UND	5,00
1.418	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	UND	10,00
1.419	Assento Póster com abertura frontal Vogue Plus, linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente	UND	2,00
1.420	Assento plástico Izy, código AP.01, DECA ou equivalente	UND	2,00
1.421	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	UND	14,00
1.422	Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C17, ACT.CR, DECA, ou equivalente	UND	3,00
1.423	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação	UND	2,00
1.424	Torneira elétrica Forti Maxi, com mangueira plástica, código 75004, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação	UND	2,00
1.425	Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código 4500.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Decca ou equivalente	UND	10,00
1.426	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	UND	12,00
1.427	Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque	UND	5,00

Gustavo Cravo Teixeira
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca/PE

Página 11 de 63

André Ferreira
Gerente de Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 222050378/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 222050378/2019
05/03/2020, 09:31
Chave de Impressão: xaDAd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 17 folhas




IPDJUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRAMBI (RECE: PRO- INFÂNCIA PADRÃO FNDE TIPO 2.

CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA.

ITEM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNIDADE

1.428	Torneira para lavatório de mesa boca baixa Izy, código 1193.C37, Decca ou equivalente	UND	0,00
1.429	Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	UND	17,00
1.430	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente.	UND	13,00
1.431	Barra de apoio, linha conforto, código 2310.1.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente	UND	9,00
1.432	Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido, Celipe ou equivalente	UND	1,00
1.433	Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", linha conforto código 2335.1.ESC	UND	1,00
1.434	Cabide metálico Izy, código 2050.C37, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação	UND	10,00
1.435	Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação	UND	1,00
1.436	Cancho metálico para moedas, fornecimento e instalação	UND	94,00
1.437	Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil Ø=1,1/4"	M	0,00
1.438	INSTALAÇÃO DE GAS - COMBUSTÍVEL		
1.439	Alçago para Central de GLP, em concreto	M3	0,78
1.440	Tela metálica para ventilação com regradro em alumínio	M2	0,52
1.441	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	M	22,00
1.442	Envelopamento de concreto - 3cm	M	22,00
1.443	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	UND	2,00
1.444	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	UND	4,00
1.445	União 3/4" NPT 300	UND	3,00
1.446	Niple 3/4" NPT 300	UND	6,00
1.447	Niple 1/2" NPT 300	UND	4,00
1.448	Niple 1/4" NPT 300	UND	4,00
1.449	Tê redução 3/4"x1/2"	UND	1,00

Gustavo Cravo Teixeira
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca/PE

Página 12 de 68

André Ferreira
Gerente de Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503781/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 2220503781/2019
05/03/2020, 09:31
Chave de Impressão: xaDAd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 17 folhas




IPOJUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRAMBÊ (CRECHE PRÓ INFÂNCIA PADRÃO FNDE TIPO 2).

CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
1.450	Redução 1/2" x 1/4"	UND	1,00
1.451	Luva de redução 3/4 x 1/2"	UND	2,00
1.452	Luva de redução 1/4" x 1/2"	UND	2,00
1.453	Joelho 1/2" NPT 300	UND	2,00
1.454	Regulador 1º estágio com manômetro	UND	1,00
1.455	Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi	UND	1,00
1.456	Manguera Flexível	M	2,00
1.457	Regulador 2º estágio com registro	UND	2,00
1.458	Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar	UND	0,00
1.459	Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo inflamável	UND	0,00
1.460	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
1.461	Extintor ABC - 6KG	UND	5,00
1.462	Extintor CO2 - 6KG	UND	1,00
1.463	Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2"	UND	2,00
1.464	Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2"	UND	10,00
1.465	Curva macho - terna 2 1/2"	UND	1,00
1.466	Niple duplo aço galvanizado 2 1/2"	UND	11,00
1.467	Tê aço galvanizado 2 1/2"	UND	2,00
1.468	Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" 2 1/2"	M	61,56
1.469	Adaptador storz - rosca internas 2 1/2"	UND	3,00
1.470	Caixa para abrigo de mangueira - 70x50x25 cm	UND	2,00
1.471	Chave para conexão de mangueira tipo storz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2"	UND	2,00
1.472	Esquicho jato sólido 1 1/2" 16mm	UND	2,00
1.473	Plaqueiras de incêndio de nylon 1 1/2" 16mm	UND	4,00

Gustavo Crave Teixeira
 Diretor de Saneamento e Obras
 SEINFRA
 Prefeitura de Ipojuca/PE

Página 13 de 53

André Ferreira
 Gerente de Obras
 SEINFRA
 Prefeitura de Ipojuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503781/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 2220503781/2019
 05/03/2020, 09:31
 Chave de Impressão: xaDAd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 17 folhas



IPOJUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRAMBÊ CRECHE PRO INFÂNCIA, PADRÃO FNDE TIPO 2.

CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

ITEM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNIDADE

1.474	Tubo paralelo em ferro maleável 2 1/2"	UND	2,00
1.475	União assente de ferro conico macho-feminã 2 1/2"	UND	4,00
1.476	Redução giratoria tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2"	UND	2,00
1.477	Registro globo 2 1/2" 45°	UND	2,00
1.478	Tampão cego com corrente tipo Storz 2 1/2"	UND	2,00
1.479	Tampão de Fôfo 50x50cm	UND	1,00
1.480	Registro bruto de gaveta insultral 2 1/2"	UND	5,00
1.481	Válvula de retenção vertical 2 1/2"	UND	2,00
1.482	Luminária de emergência com lâmpada fluorescente 9W de 1 hora	UND	20,00
1.483	Marcação no Piso - 1 x 1m para exterior	M2	0,00
1.484	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	M2	0,00
1.485	Conjunto motobomba	UND	2,00
1.486	Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incêndio	UND	0,00
1.487	Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13 - (250x125) Saida de emergência	UND	0,00
1.488	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saida"	UND	0,00
1.489	Placa de sinalização em pvc cod 263 - (200x200) Extintor de Incêndio	UND	0,00
1.490	INSTALAÇÕES ELÉTRICA-220V		
1.491	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		
1.492	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 08 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	UND	1,00
1.493	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	UND	1,00
1.494	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	UND	2,00

Gustavo Cravo Teixeira
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca/PE

Página 14 de 68

André Ferreira
Gerente de Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503781/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 2220503781/2019
05/03/2020, 09:31

Chave de Impressão: xaDAd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 17 folhas



IPOJUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRAVAL CECHE PRO INÍANCA PADRÃO FNDE TIPO 2

CONTRATADA: L&N SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

ITEM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNIDADE

1.495

Quadro de Distribuição de energia - completo, (para 40 disjuntores monophasicos, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, 1/ porta, trinco e acessórios)

UND

1,00

1.496

Quadro de medição - fornecimento e instalação

UND

1,00

1.497

DISJUNTORES

1.498

Disjuntos unipolar termomagnético 10A

UND

39,00

1.499

Disjuntos unipolar termomagnético 16A

UND

26,00

1.500

Disjuntos unipolar termomagnético 20A

UND

4,00

1.501

Disjuntos unipolar termomagnético 50A

UND

4,00

1.502

Disjuntos unipolar termomagnético 70A

UND

4,00

1.503

Disjuntos unipolar termomagnético 125A

UND

2,00

1.504

Disjuntos unipolar termomagnético 150A

UND

1,00

1.505

Disjuntos bipolar termomagnético 100A

UND

1,00

1.506

Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA

UND

4,00

1.507

Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 40KA

UND

22,00

1.508

Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 80KA

UND

4,00

1.509

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

1.510

Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões

M

258,80

1.511

Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões

M

12,10

1.512

Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões

M

187,50

1.513

Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões

M

6,60

1.514

Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões

M

55,20

1.515

Caixa de passagem 100x100x80mm aço pintada

UND

16,00

Gustavo Cravo Teixeira
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca/PE

Página 25 de 63

André Ferreira
Gerente de Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503781/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 2220503781/2019
05/03/2020, 09:31

Chave de Impressão: xaDAd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 17 folhas



IPOJUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRA RIBEIRÃO PRÓ INFÂNCIA PADRÃO FNDE TIPO 2.

CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

ITEM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNIDADE

1.516

Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalação

UND

118,00

1.517

Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalação

UND

134,00

1.518

CABOS E FIOS (CONSUMÍVEIS)

1.519

Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm²

M

5.800,30

1.520

Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #4 mm²

M

1.955,30

1.521

Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm²

M

364,20

1.522

Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #16 mm²

M

140,60

1.523

Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #25 mm²

M

145,60

1.524

Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #35 mm²

M

35,50

1.525

Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #70 mm²

M

141,90

1.526

ELETROCALHAS

1.527

Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões

M

36,30

1.528

Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões

M

58,00

1.529

Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões

M

0,60

1.530

Suporte vertical eletrocalha 70x81mm

UND

21,00

1.531

Suporte vertical eletrocalha 70x96mm

UND

33,00

1.532

Tela plana perfurada 50mm

UND

40,00

Gustavo Cravo Teixeira
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
Prefeitura do Ipojuca-PE

Página 26 de 61

André Faria
Gerente de Obras
SEINFRA
Prefeitura do Ipojuca-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503781/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 2220503781/2019
05/03/2020, 09:31
Chave de Impressão: xadAd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 17 folhas





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERIBAMBI CRECHE PRÓ INFÂNCIA PADRÃO FNDE TIPO 2.

CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
1.533	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
1.534	Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa	UND	49,00
1.535	Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa	UND	11,00
1.536	Interruptor simples 10 A, completa	UND	1,00
1.537	Interruptor 1 tecla e tomada, completa	UND	35,00
1.538	Luminárias sobrepôr 2x36W completa	UND	8,00
1.539	Luminárias embutir 2x16W completa	UND	11,00
1.540	Luminárias embutir 2x36W completa	UND	64,00
1.541	Luminárias com aletas embutir 2x36 completa	UND	29,00
1.542	Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W	UND	9,00
1.543	Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W	UND	5,00
1.544	Arandelas de sobrepôr com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	UND	8,00
1.545	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO		
1.546	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	M	95,00
1.547	Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação	UND	18,00
1.548	Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação	UND	22,00
1.549	Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1	UND	5,00
1.550	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA		
1.551	EQUIPAMENTOS PASSIVOS		
1.552	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	UND	0,00
1.553	Switch de 48 portas	UND	0,00
1.554	Guias de cabos simples	UND	0,00
1.555	Guia de Cabos Vertical, fechado	UND	0,00

Gustavo Cravo Teixeira
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca-PE

Página 17 de 68

André Ferreira
Gerente de Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 222050378/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 222050378/2019
05/03/2020, 09:32
Chave de Impressão: xaDAd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 17 folhas




IPOJUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRAMBI CRECHE PRÓ INFÂNCIA PADRÃO FNOE TIPO 2.

CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
1.556	Guia de Cabos Vertical	UND	0,00
1.557	Guia de Cabos Superior, fechado	UND	0,00
1.558	Perfil de Montagem	UND	0,00
1.559	Anel organizador de cabos	UND	0,00
1.560	Bandeja deslizante perfurada	UND	0,00
1.561	Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação	UND	0,00
1.562	Access Point Wireless 2.4 GHz - 300 Mbps - fornecimento e instalação	UND	0,00
1.563	CABOS EM PAR TRANÇADOS		
1.564	Cabo UTP -6 (24AWG)	M	980,30
1.565	Cabo coaxial	M	242,30
1.566	CABOS DE CONEXÃO		
1.567	Cabos de conexões - Patch cord categoria 6 - 2,5 metros	UND	0,00
1.568	TOMADAS		
1.569	Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa)	UND	0,00
1.570	Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa	UND	0,00
1.571	Central PBX 24 portas	UND	0,00
1.572	CAIXAS E ACESSÓRIOS		
1.573	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido	UND	2,00
1.574	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	UND	41,00
1.575	FLETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
1.576	Fletroduto PVC flexível 1", inclusive conexões	M	0,00

Gustavo Craveiro Teixeira
 Diretor de Saneamento e Obras
 SEINFRA
 Prefeitura do Ipojuca/PE

Página 18 de 63

André Ferreira
 Gerente de Obras
 SEINFRA
 Prefeitura do Ipojuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503781/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 2220503781/2019
 05/03/2020, 09:32
 Chave de Impressão: xaDAd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 17 folhas





IPOJUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRAVAL CRECHE PRÓ INFÂNCIA PADRÃO FNDE TIPO 2.

CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
1.577	Eletroduto PVC flexível 3/4", inclusive conexões	M	219,80
1.578	Eletroduto Aço Galvanizado, Ø 1 1/2" fornecimento e instalação	M	4,00
1.579	Eletrocabo lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões	M	90,10
1.580	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA		
1.581	Caixa de Centro em Aço Inox de 1200x900x500	UND	0,00
1.582	Duto de ligação 1000 X 9.60mm	M	0,00
1.583	Chapéu chinês em alumínio	UND	0,00
1.584	Exaustor mecânico para banheiro 80m³/h com duto flexível - kit	UND	0,00
1.585	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA		
1.586	Para-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m, x 1 1/2" tipo simples	M	0,00
1.587	Vergalhão CA - 25 x 10 mm ²	M	35,00
1.588	Conector mini-gar em bronze estanhado Fe-503	UND	10,00
1.589	Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon	Cj	20,00
1.590	Presilha em latão	UND	20,00
1.591	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, espessura 6mm	UND	0,00
1.592	Escavação de vala para aterramento	M3	30,00
1.593	Haste tipo cooperweld 5/8" x 2,40m	UND	10,00
1.594	Cordailha de cobre nu 35 mm ²	M	250,00
1.595	Cordailha de cobre nu 50 mm ²	M	200,00
1.596	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido, conforme detalhe no projeto	UND	5,00
1.597	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabu de 50 mm ²	UND	10,00

Gustavo Laves Teixeira
 Diretor de Saneamento e Obras
 SEINFRA
 Prefeitura do Ipojuca/PE

Página 29 de 32

André Ferreira
 Gerente de Obras
 SEINFRA
 Prefeitura do Ipojuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503781/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 2220503781/2019
 05/03/2020, 09:32

Chave de Impressão: xaDAd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 17 folhas



 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS			
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRAAMBI CRECHE PRÓ INFÂNCIA PADRÃO FNDE TIPO 2.			
CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS			
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE MARACAIPE, CRECHE PRÓ INFÂNCIA PADRÃO FNDE TIPO 1.			
CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
1.598	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.599	ENCARREGADO GERAL	Mês	14,00
1.600	ENGENHEIRO	H	1.550,00
1.601	VIGIA NOTURNO	H	9.217,60
1.602	IMPLANTAÇÃO		
1.603	SERVICO TOPOGRAFICO DE PEQUENO PORTE (PREÇO MINIMO), DIARIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGRAFO, QUATRO AUXILIARES, TEODOLITO, NIVEL OTICO ETC.	UND	3,00
1.604	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	396,00
1.605	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	2.800,00
1.606	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 30M	M3	560,00
1.607	REMOÇÃO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EMCAMINHÃO CARROCERIA, D.M.T. 20 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MANUAIS.	M3	560,00
1.608	EXECUÇÃO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 20 KM.	M3	1.344,00
1.609	PASSEIO EM BLOCO DE CIMENTO INTERTRAVADO TIPO PAVER OU SIM, FCK MINIMO 30 MPa COM PIGMENTO NATURAL, DIM (0,20 X 0,10 X 0,06)M, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6CM DE ESPESURA E REJUNTADO COM AREIA FINA COM USO DE PLACA VIBRATORIA.	M2	80,00

Gustavo Cravo Teixeira
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca/PE

Página 20 de 68

André Ferreira
Gerente de Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503781/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 2220503781/2019
05/03/2020, 09:32

Chave de Impressão: xaDAd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 17 folhas





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRAMBÉ CRECHE PRÓ INFÂNCIA PADRÃO FNDE TIPO 2.

CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
1.610	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL SIGRADI OU EQUIVALENTE TÉCNICO P10 50x50, MALHA 50 X 250MM, GALVANIZADO E COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR VERDE, MEDINDO 2,4 M DE ALTURA, INCLUSIVE MONTANTES (60 X 40 X 1,50MM), GALVANIZADO E COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR VERDE, MEDINDO 3M (FIXADO NO CONCRETO), SOBRE MURETA DE H=40CM.	M2	194,40
1.611	MURO COM EMBASAMENTO DE 50 CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACIAIS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA ÚNICA E CAIXÃO E AINDA ESCAVAÇÃO, REATERRO, REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO.	M	166,00
1.612	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES		
1.613	EDIFICAÇÃO		
1.614	Reaterro manual com aplicação mecânica.	M3	10,46
1.615	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m.	M3	38,66
1.616	Regularização e compactação do fundo de valas.	M2	18,97
1.617	Compactação mecânica de vala (APÓS REATERRO).	M3	43,68
1.618	FUNDAÇÕES		
1.619	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES-SAPATAS		
1.620	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico.	M2	18,97
1.621	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	M3	0,23
1.622	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)		
1.623	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
1.624	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia).	M2	31,20
1.625	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia).	M2	40,44
1.626	ESQUADRIAS		
1.627	PORTAS DE MADEIRA		
1.628	Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias.	UND	10,00

Gustavo Cravo Teixeira
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
Prefeitura do Ipôjuca/PE

Página 21 de 63

André Ferreira
Gerente de Obras
SEINFRA
Prefeitura do Ipôjuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503781/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 2220503781/2019
05/03/2020, 09:32

Chave de Impressão: xaDAd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 17 folhas



IPOJUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRAMBI (RUEHE PRO INFINITIA PADRÃO PÁGE TIPO 2.

CONTRATADA: LAR SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA.

ITEM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNIDADE

1.629	Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	UND	5,00
-------	---	-----	------

1.630	Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	UND	4,00
-------	--	-----	------

1.631	Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	UND	6,00
-------	---	-----	------

1.632	Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e vidro, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	UND	10,00
-------	--	-----	-------

1.633	Porta de compensado de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	UND	16,00
-------	--	-----	-------

1.634	Chapa metálica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação	M2	11,20
-------	---	----	-------

1.635 FERRAGENS E ACESSÓRIOS

1.636	Fechadura de embutir completa, para portas internas	UND	51,00
-------	---	-----	-------

1.637 PORTAS EM ALUMÍNIO

1.638	Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	2,10
-------	--	----	------

1.639	Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	1,66
-------	---	----	------

1.640	Porta de abrir - PA3 - 150x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	3,36
-------	--	----	------

1.641	Porta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	111,30
-------	---	----	--------

1.642	Porta de correr - PA5 - 240x210 com vidro - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	5,04
-------	---	----	------

1.643	Porta de abrir - PA6 - 120x185 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	2,22
-------	---	----	------

1.644	Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	0,00
-------	--	----	------

1.645 PORTAS DE VIDRO-PV

1.646	Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	UND	1,00
-------	---	-----	------

1.647	Porta de Vidro temperado - PV2 - 110x230, de abrir, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	UND	1,00
-------	---	-----	------

Gustavo Cravo Teixeira
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
Prefeitura do Ipojuca/PE

Página 22 de 62

André Ferreira
Gerente de Obras
SEINFRA
Prefeitura do Ipojuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503781/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 2220503781/2019
05/03/2020, 09:32
Chave de Impressão: xADAd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 17 folhas





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRAMBÍ CRECHE PRÓ INFÂNCIA PADRÃO FNDE TIPO 2.

CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
1.648	Bandeiras fixas de vidro para porta PV2, conforme projeto 175x35	M2	0,61
1.649	JANELAS DE ALUMÍNIO		
1.650	Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	M2	0,87
1.651	Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	M2	1,59
1.652	Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias	M2	1,64
1.653	Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	M2	1,59
1.654	Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	M2	0,00
1.655	Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	0,00
1.656	Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	6,30
1.657	Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	0,00
1.658	Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	0,00
1.659	Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	0,00
1.660	Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	1,05
1.661	Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	4,20
1.662	Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	12,60
1.663	Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	33,60

Gustavo Cravo Teixeira
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca/PE

Página 37 de 68

André Ferreira
Gerente de Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503781/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 2220503781/2019
05/03/2020, 09:32

Chave de Impressão: xaDAd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 17 folhas





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRAMBÊ CRECHE PRO INFÂNCIA PADRÃO FNDE TIPO 2.

CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
1.664	Panela de Alumínio - JA 15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	16,80
1.665	Tela de nylon de proteção - fixada na esquadria	M2	0,00
1.666	VIGOROS		
1.667	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm - fornecimento e instalação	M2	0,00
1.668	Vidro liso temperado incolor, espessura 10mm - fornecimento e instalação	M2	0,00
1.669	Espelho cristal esp. 4mm com moldura de madeira	M2	0,00
1.670	SISTEMAS DE COBERTURA		
1.671	Estrutura metálica tipo steel frame	M2	1.432,78
1.672	Telha termo acustica (sandurcho) E=30 MN, chapa de 0,05 mm	M2	1.432,78
1.673	Cunheira em perfil ondulado de aço zincado	M	83,25
1.674	Calha em chapa metálica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm	M	186,15
1.675	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm	M	279,06
1.676	Pingadeira (chapim) em concreto	M	258,70
1.677	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
1.678	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda	M2	102,84
1.679	Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:19 - preparo manual - espessura 2,0cm	M2	102,84
1.680	Forno de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação	M2	136,25
1.681	Forno mineral	M2	738,27
1.682	PINTURA		
1.683	Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos	M2	969,11
1.684	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas	M2	282,26
1.685	ELETROCALHAS		

Gustavo Cravo Teixeira
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
Prefeitura do Ipojuca/PE

André Ferreira
Gerente de Obras
SEINFRA
Prefeitura do Ipojuca/PE

Página 14 de 32

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 222050378/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 222050378/2019
05/03/2020, 09:32

Chave de Impressão: xaDAd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 17 folhas



IPOJUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRAMBI CRECHE PRÓ INFÂNCIA PADRÃO FNDE TIPO 2.

CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

ITEM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNIDADE

1.686

Eletrocalha lisa tipo L 100x50mm com tampa, inclusive conexões

M

69,00

1.687

GERAIS

1.688

Pestilo em granito cruza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira

M

18,80

1.689

RESERVATÓRIO ELEVADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO- 15.000 LITROS

1.690

Alça de içamento

UND

2,00

1.691

Suporte de luz piloto

UND

1,00

1.692

Suporte para cinta de segurança

UND

1,00

1.693

Suporte para Para-raio

UND

1,00

1.694

Escada interna e externa tipo marinhão, inclusive pintura

M

9,00

1.695

Guarda corpo de 1,0m de altura

M

6,97

1.696

Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatório conforme projeto

Kg

1.702,30

1.697

Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto

UND

1,00

1.698

Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS-3

M2

162,63

1.699

Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi

M2

73,57

1.700

Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi

M2

89,05

1.701

Pintura externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo

M2

73,57

1.702

SERVIÇOS EXCEDENTES FONTE 02 1º ADITIVO

1.703

Barrações provisórias (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado

M2

51,13

1.704

MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES

1.705

EDIFICACAO

1.706

Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m

M3

236,85

1.707

Regularização e compactação do fundo de valas

M2

73,25

1.708

CASTELO D'ÁGUA

1.709

Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m

M3

15,05

Gustavo Cravo Teixeira
 Diretor de Saneamento e Obras
 SEINFRA
 Prefeitura de Ipojuca-PE

Página 25 de 67

André Ferreira
 Gerente de Obras
 SEINFRA
 Prefeitura de Ipojuca-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 222050378/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 222050378/2019
 05/03/2020, 09:32
 Chave de Impressão: xADad

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 17 folhas



IPOJUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRANAS CRECHE PRÓ INFÂNCIA PADRÃO FNDE TIPO 2.

CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
1.710	FUNDAÇÕES		
1.711	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES-SAPATAS		
1.712	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	M2	215,78
1.713	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	M2	279,88
1.714	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%/ dobra / colocação.	Kg	628,22
1.715	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra/ colocação.	Kg	260,40
1.716	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	M3	19,39
1.717	FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA		
1.718	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	M2	1,44
1.719	Armação aço CA-50, para 1,0 m³ de concreto.	UND	1,29
1.720	Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	M3	3,08
1.721	SUPERESTRUTURA		
1.722	CONCRETO ARMADO- PILARES		
1.723	Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares	M2	20,30
1.724	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%/ dobra / colocação.	Kg	40,23
1.725	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra/ colocação.	Kg	18,01
1.726	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	M3	1,52
1.727	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1.728	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames	M2	270,44
1.729	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)		
1.730	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		

Gustavo Craveiro Teixeira
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
Prefeitura do Ipojuca/PE

Página 26 de 62

André Ferreira
Gerente de Obras
SEINFRA
Prefeitura do Ipojuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 222050378/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 222050378/2019
05/03/2020, 09:32
Chave de Impressão: xaDAd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 17 folhas





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRANBI CREEHE PRO INFÂNCIA PADRÃO FNDE TIPO 2.		
CONTRATADA:	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
1.731	Contrapiso e=5,0cm	M2	233,86
1.732	Camada regularizadora e=2,0cm	M2	233,86
1.733	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA		
1.734	Vergalhão CA - 25 x 10 mm2	M	18,00
1.735	Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 22mm e bucha de nylon	Cj	21,00
1.736	Presilha em latão	UND	21,00
1.737	SERVIÇOS EXTRAS 1º TERMO ADITIVO		
1.738	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "b" (h=3,30 a 4,50 m), com montagem e desmontagem	M2	585,90
1.739	Execução de central de armadura em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos.	M2	9,00
1.740	Execução de central de fôrmas, produção de argamassa ou concreto em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos.	M2	9,00
1.741	Fornecimento e instalação de tapume em chapa de aço galvanizado.	M2	320,00
1.742	Aterro utilizando solo cimento para fundação (traço 1:20) abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação mecânica leve em camadas sucessivas de 20 cm de espessura, inclusive fornecimento do material proveniente de jazida a uma distância máxima de 20km	M3	129,71
1.743	ESCORAMENTO DE VAIA EM PRANCHÕES METÁLICOS, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA	M2	650,42
1.744	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DHT 50 A 200M	M3	784,00
1.745	Fornecimento e instalação de tapume em chapa de aço galvanizado adesivado	M2	80,00
1.746	SERVIÇOS EXTRAS 3º TERMO ADITIVO		
1.747	FORNECIMENTO DE BANCADA EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORRINA, COM 2CM DE ESPESURA, INCLUSIVE CORTE PARA CUBA, TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO.	M2	48,91

Gustavo Cravo Teixeira
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca-PE

Página 17 de 63

André Ferreira
Gerente de Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503781/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 2220503781/2019
05/03/2020, 09:32
Chave de Impressão: xaDAd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 17 folhas





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRAMBÉ CRECHE PRÓ INFÂNCIA PADRÃO FNDE TIPO 2

CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
1.748	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES: UMA DEMÃO	M2	2.997,58
1.749	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO: UMA DEMÃO	M2	442,17
1.750	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO: DUAS DEMÃOS	M2	442,17
1.751	Fornecimento e instalação de eletrocabo perfurado 100 x 75 x 8000 mm (ref.: mopa ou similar)	M	93,00
1.752	Tê horizontal 100 x 75 mm para eletrocabo metálico (ref.: mopa ou similar)	UND	8,00
1.753	Emenda interna 100 x 75 mm com base lisa perfurada para eletrocabo metálico (ref.: Mopa ou similar)	UND	47,00
1.754	Curva vertical 100 x 75 mm para eletrocabo metálico, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	UND	1,00
1.755	Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocabo metálico (ref.: Mopa ou similar)	UND	31,00
1.756	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação.	M	36,00
1.757	Condutete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4"), aparente fornecimento e instalação, af. 11/2016	UND	14,00
1.758	Box reto em alumínio de 1/4"	UND	40,00
1.759	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 5/2", PARA ELETRODUTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	150,00
1.760	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00
1.761	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	450,00

Gustavo Crave Teixeira
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
Prefeitura do Ipojuca/PE

Página 28 de 68

André Ferreira
Gerente de Obras
SEINFRA
Prefeitura do Ipojuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503781/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 2220503781/2019
05/03/2020, 09:32
Chave de Impressão: xaDAd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 17 folhas



IPDIUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRAVAL CRECHE PRÓ INFÂNCIA PADRÃO FNDE TIPO 2.

CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
1.762	LUVIA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	200,00
1.763	LUVIA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	150,00
1.764	FORNECIMENTO DE RESPALDO DE 10CM DE ALTURA EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORRINA, COM 2 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE TRANSPORTE, MONTA-DEMA E ASSENTAMENTO	M	61,10
1.765	FORNECIMENTO DE TESTEIRA DE 10CM DE ALTURA EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORRINA, COM 2 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE TRANSPORTE, MONTA-DEMA E ASSENTAMENTO	M	61,10
1.766	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QGBT CONFORME PROJETO	UND	1,00
1.767	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	21,14
1.768	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) (15KM)	M3XKM	320,10
1.769	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIPOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO ZOMPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA	M2	16,65
1.770	Leito filtrante - fôrro e enchimento c/ brita no. 4	M3	2,78
1.771	SUBESTAÇÃO AÉREA C/TRANSF. TRIF. DE 150KVA-13.800V/11400V-3Ø/220V, INCL. POSTE DT. 600/11, CRUZETA ATERRE, PARA-RAIOS, CX. DE MED. TIPO F3, ELET. E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS P/SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO - INSTALADA C/PROJETO APROVADO-CELPE E ART. NÃO INCL. PDE	UND	0,00
1.772	SERVIÇOS PONTE 02		
1.773	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.774	Placa de obra - padrão Governo Federal	M2	6,00
1.775	Instalação provisória de água	UND	1,00
1.776	Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão	UND	1,00
1.777	Instalação provisória de esgoto	UND	1,00
1.778	Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado	M2	40,00

Gustavo Crave Teixeira
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca-PE

Página 29 de 68

André Ferreira
Gerente de Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503781/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 2220503781/2019
05/03/2020, 09:32
Chave de Impressão: xaDAc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 17 folhas




IPOJUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRA RIBEIRA CRECHE PRO INFÂNCIA PADRÃO (NOB TIPO 2).

CONTRATADA: LAR SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
1.779	Locação de obra (execução de galeria)	M2	1.510,23
1.780	Sondagem de terreno (um furo de 7m a cada 200 m²)	H	56,00
1.781	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (40x2,00m, frente do terreno)	M2	60,00
1.782	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES		
1.783	EDIFICACAO		
1.784	Reaterro manual com aplicação mecânica	M3	296,47
1.785	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	M3	146,87
1.786	Regularização e compactação do fundo de valas	M2	298,47
1.787	Compactação mecânica de vala (APÓS REATERRO)	M3	98,77
1.788	MURETA		
1.789	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	M3	11,25
1.790	Regularização e compactação do fundo de valas	M2	17,74
1.791	Reaterro aplicado de vala com material da obra	M3	6,39
1.792	CASTELO D'ÁGUA		
1.793	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	M3	5,78
1.794	Regularização e compactação do fundo de valas	M2	12,96
1.795	Reaterro aplicado de vala com material da obra	M3	1,06
1.796	FUNDACOES		
1.797	CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES-BAPATAS		
1.798	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânica	M2	108,97
1.799	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10%	M2	193,58
1.800	Armação aço CA-50, Diâm. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - Fornecimento/corte/perda de 10%/ dobra / colocação	Kg	1.702,09

Gustavo Cravo Teixeira
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca-PE

Página 40 de 52

André Ferreira
Gerente de Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503781/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 2220503781/2019
05/03/2020, 09:32

Chave de Impressão: xadAd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 17 folhas





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRAMBI RECIFE, PRO RUI ÁNELIA PADRÃO FNOE TIPO 2.

CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
1.801	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra/ colocação.	Kg	148,52
1.802	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	M3	25,36
1.803	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES-VIGAS BALDRAMES		
1.804	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	M2	707,67
1.805	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	Kg	1.729,80
1.806	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra/ colocação.	Kg	645,82
1.807	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	M3	40,76
1.808	FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA		
1.809	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m.	M	56,00
1.810	Corte e reparo em cabeça de estaca	UND	9,00
1.811	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico	M2	12,96
1.812	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	M2	7,20
1.813	Armação aço CA-50, para 1,0 m³ de concreto	UND	6,48
1.814	Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	M3	4,71
1.815	MURETA - BLOCOS		
1.816	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m.	M	0,00
1.817	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-preparo mecânico	M2	26,60
1.818	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	M2	21,39
1.819	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	Kg	34,36
1.820	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra/ colocação.	Kg	37,91

Gustavo Cravo Teixeira
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca-PE

Página 31 de 62

André Ferreira
Gerente de Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503781/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 2220503781/2019
05/03/2020, 09:32
Chave de Impressão: xaDAd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 17 folhas





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRAVAL/ CRECHE PRÓ INFÂNCIA PADRÃO FNDE TIPO 2.

CONTRATADA: LAR SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
1.821	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	M3	2,38
1.822	MURETA- VIGAS BALDRAME		
1.823	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 100%	M2	28,10
1.824	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%/ dobra / colocação.	Kg	62,91
1.825	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra/ colocação.	Kg	26,82
1.826	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	M3	1,52
1.827	SUPERESTRUTURA		
1.828	CONCRETO ARMADO- PILARES		
1.829	Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares	M2	459,20
1.830	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%/ dobra / colocação.	Kg	1.730,55
1.831	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra/ colocação.	Kg	628,91
1.832	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	M3	25,19
1.833	CONCRETO ARMADO- VIGAS		
1.834	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/Desforma- vigas	M2	714,44
1.835	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%/ dobra / colocação.	Kg	1.152,73
1.836	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra/ colocação.	Kg	581,00
1.837	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	M3	40,94
1.838	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS		
1.839	Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto.	M	254,60
1.840	CONCRETO ARMADO - MURETA-PILARES		
1.841	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/Desforma	M2	17,29
1.842	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%/ dobra / colocação.	Kg	48,82

Gustavo Cravo *[Assinatura]*
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
Prefeitura do Ipojuca/PE

Folha 32 de 63

André Ferreira *[Assinatura]*
Gerente de Obras
SEINFRA
Prefeitura do Ipojuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 222050378/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 222050378/2019
05/03/2020, 09:32
Chave de Impressão: xADad

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 17 folhas





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRA MAR E CRECHE PRO INFÂNCIA PADRÃO FNDE TIPO 2.

CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
1.843	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm. Fornecimento/corte/perda de 10% / fabrico / colocação.	Kg	20,16
1.844	Concreto Bombado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	M3	0,80
1.845	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO. (PAREDES)		
1.846	ELEMENTOS VAZADOS		
1.847	Copogo de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	M2	5,12
1.848	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
1.849	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M2	942,95
1.850	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M2	17,01
1.851	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos 06 furos Dimensões nominais: 19x19x19; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M2	478,93
1.852	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	M	50,56
1.853	Divisão de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	M2	20,63
1.854	ALVENARIA DA MURETA		
1.855	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M2	18,12
1.856	ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO		
1.857	Gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4)	M2	50,22
1.858	Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2)	M2	8,31
1.859	Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - fornecimento e instalação	M2	145,20
1.860	Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação	M2	13,46
1.861	IMPERMEABILIZAÇÃO		

Gustavo Cravo Teixeira
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipójuca/PE

Página 33 de 63

André Ferreira
Gerente de Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipójuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503781/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 2220503781/2019
05/03/2020, 09:32
Chave de Impressão: xaDAd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 17 folhas



IPOJUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRAMBÍ CRECHE PRÓ INFÂNCIA PADRÃO FNDE TIPO 2.

CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
1.862	Impermeabilização com nata betuminosa em fundações, baldrames	M2	707,67
1.863	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
1.864	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda	M2	3.513,30
1.865	Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0cm	M2	2.706,65
1.866	Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5cm	M2	606,87
1.867	Reboco para paredes internas, externas, pátios, vigas, traço 1:4:5 - espessura 0,5cm	M2	2.028,45
1.868	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca	M2	629,61
1.869	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul	M2	9,21
1.870	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho	M2	7,49
1.871	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco	M2	15,17
1.872	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo	M2	136,50
1.873	Roda meio em madeira (largura=10cm)	M	0,00
1.874	Falso de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação	M2	161,91
1.875	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)		
1.876	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
1.877	Contrapiso e=5,0cm	M2	1.159,70
1.878	Camada regularizadora e=2,0cm	M2	1.159,70
1.879	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plástica acabada 1,2m	M2	386,11
1.880	Pintura de base epoxi sobre piso	M2	23,72

Gustavo Crave Teixeira
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca/PE

Página 34 de 63

André Ferreira
Gerente de Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 222050378/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 222050378/2019
05/03/2020, 09:32
Chave de Impressão: xabAd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 17 folhas





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRAVAL CRECHE PRÓ INFÂNCIA PADRÃO FNDE TIPO 2.

CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
1.881	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	M2	226,87
1.882	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto	M2	355,53
1.883	Piso vinílico e=2,0mm	M2	594,33
1.884	Piso podotátil de alerta em borracha integrada 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	M2	27,90
1.885	Piso podotátil direcional em borracha integrada 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	M2	22,68
1.886	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	M	90,00
1.887	Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm	M	1,77
1.888	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
1.889	Passeio em concreto desempenado com junta plástica a cada 1,20m, e=7cm	M2	345,98
1.890	Rampa de acesso em concreto não estrutural	M2	26,16
1.891	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre camião de areia	M2	67,22
1.892	Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa	M2	4,86
1.893	Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	M2	8,64
1.894	Mão-de-obra (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro	M	23,10
1.895	Colchão de areia e=10cm	M3	7,60
1.896	Grama em placas	M2	368,56
1.897	PINTURA		
1.898	Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos	M2	2.028,45
1.899	Pintura em látex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas	M2	2.715,32
1.900	Pintura em látex PVA 02 demãos sobre teto	M2	498,02

Gustavo Cravo Teixeira
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca/PE

Página 35 de 62

André Ferreira
Gerente de Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503781/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 2220503781/2019
05/03/2020, 09:32

Chave de Impressão: xaDAD

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 17 folhas



IPOJUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRAEMBÉ CRECHE PRO INFÂNCIA

PADRÃO FNDE TIPO 2.

CONTRATADA: L&A SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
1.901	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	M2	107,10
1.902	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodame de madeira	M2	0,00
1.903	Pintura epoxi 02 demãos	M2	0,00
1.904	INSTALAÇÃO HIDRAULICA		
1.905	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO		
1.906	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação	M	36,00
1.907	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	M	275,11
1.908	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação	M	16,43
1.909	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação	M	115,73
1.910	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação	M	42,00
1.911	Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação	M	50,33
1.912	Tubo PVC soldável Ø 85mm, fornecimento e instalação	M	94,74
1.913	Tubo PVC soldável Ø 110mm, fornecimento e instalação	M	46,40
1.914	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 100mm - 3/4", fornecimento e instalação	UND	4,00
1.915	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 85mm - 3", fornecimento e instalação	UND	4,00
1.916	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	UND	1,00
1.917	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4", fornecimento e instalação	UND	4,00
1.918	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	UND	3,00
1.919	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	UND	81,60
1.920	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação	UND	2,00
1.921	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação	UND	36,00
1.922	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação	UND	16,00

Gustavo Craveiro
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca/PE

Página 36 de 68

André Ferreira
Gerente de Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503781/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 2220503781/2019
05/03/2020, 09:32
Chave de Impressão: xaDAd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 17 folhas



IPOJUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRA BRANCA CRECHE PRÓ INFÂNCIA PADRÃO FNDE TIPO 2.

CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
1.923	Adaptador sol. curto com bucha rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação	UND	4,00
1.924	Adaptador sol. curto com bucha rosca para registro - 85mm - 3", fornecimento e instalação	UND	4,00
1.925	Bucha de redução sold. curta 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	UND	1,00
1.926	Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação	UND	24,00
1.927	Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	UND	3,00
1.928	Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	UND	7,00
1.929	Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm, fornecimento e instalação	UND	2,00
1.930	Bucha de redução sold. longa 50mm - 25mm, fornecimento e instalação	UND	30,00
1.931	Bucha de redução sold. longa 50mm - 32mm, fornecimento e instalação	UND	2,00
1.932	Bucha de redução sold. longa 60mm - 25mm, fornecimento e instalação	UND	5,00
1.933	Bucha de redução sold. longa 75mm - 50mm, fornecimento e instalação	UND	15,00
1.934	Bucha de redução sold. longa 85mm - 60mm, fornecimento e instalação	UND	4,00
1.935	Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	UND	6,00
1.936	Joelho 45 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	UND	2,00
1.937	Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	UND	2,00
1.938	Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	UND	2,00
1.939	Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	UND	2,00
1.940	Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	UND	3,00
1.941	Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	UND	151,00
1.942	Joelho 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	UND	3,00
1.943	Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	UND	20,00
1.944	Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	UND	11,00

Gustavo Cravo Teixeira
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca-PE

André Ferreira
Gerente de Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca-PE

Página 47 de 63

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 222050378/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 222050378/2019
05/03/2020, 09:32

Chave de Impressão: xADAd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 17 folhas



IPOJUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRA BRANCA CRECHE PRO INFÂNCIA PADRÃO FNOE TIPO 2

CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

ITEM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNIDADE

1.945	Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	UND	2,00
-------	--	-----	------

1.946	Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	UND	10,00
-------	--	-----	-------

1.947	Joelho 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação	UND	7,00
-------	---	-----	------

1.948	Joelho de redução 90º soldável 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	UND	3,00
-------	---	-----	------

1.949	Joelho 90 soldável com rosca 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	UND	5,00
-------	---	-----	------

1.950	Joelho 90º soldável com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	UND	7,00
-------	---	-----	------

1.951	Joelho de redução 90º soldável com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	UND	88,00
-------	---	-----	-------

1.952	Linha soldável com rosca 25mm - 3/4"	UND	15,00
-------	--------------------------------------	-----	-------

1.953	Linha de redução soldável com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	UND	14,00
-------	--	-----	-------

1.954	Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	UND	37,00
-------	--	-----	-------

1.955	Tê 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	UND	1,00
-------	--	-----	------

1.956	Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	UND	13,00
-------	--	-----	-------

1.957	Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	UND	12,00
-------	--	-----	-------

1.958	Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	UND	3,00
-------	--	-----	------

1.959	Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	UND	9,00
-------	--	-----	------

1.960	Tê 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação	UND	2,00
-------	---	-----	------

1.961	Tê de redução 90 soldável - 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	UND	3,00
-------	--	-----	------

1.962	Tê de redução 90 soldável - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação	UND	28,00
-------	--	-----	-------

1.963	Tê de redução 90 soldável - 50mm - 32mm, fornecimento e instalação	UND	1,00
-------	--	-----	------

1.964	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação	UND	11,00
-------	--	-----	-------

1.965	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	UND	5,00
-------	--	-----	------

1.966	Tê de redução 90 soldável - 85mm - 80mm, fornecimento e instalação	UND	5,00
-------	--	-----	------

1.967	Tê de redução 90 soldável - 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	UND	1,00
-------	--	-----	------

Gustavo Cravo Teixeira
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca/PE

Página 38 de 68

André Ferreira
Gerente de Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 222050378/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 222050378/2019
05/03/2020, 09:32
Chave de Impressão: xaDAd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 17 folhas





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRAMBI (CRECHE PRO INFÂNCIA PADRÃO FINEE TIPO 2

CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
1.968	Tê redução 90º soldável com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	UND	20,00
1.969	Tê soldável com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	UND	3,00
1.970	Tê soldável com rosca baixa central - 20mm - 1/2"	UND	1,00
1.971	Tubo de descarga VDE 38mm, fornecimento e instalação	UND	20,00
1.972	Tubo de ligação latão cromado com sanopla para vaso sanitário, fornecimento e instalação	UND	26,00
1.973	REGISTROS		
1.974	Registro de esfera 1/2", fornecimento e instalação	UND	1,00
1.975	Registro de gaveta com canopla cromada - 1/2", fornecimento e instalação	UND	1,00
1.976	Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação	UND	1,00
1.977	Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação	UND	8,00
1.978	Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação	UND	2,00
1.979	Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação	UND	2,00
1.980	Registro bruto de gaveta 3-4", fornecimento e instalação	UND	2,00
1.981	Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e instalação	UND	2,00
1.982	Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação	UND	1,00
1.983	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação	UND	5,00
1.984	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	UND	31,60
1.985	Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	UND	15,00
1.986	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
1.987	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
1.988	Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação	M	237,27
1.989	Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação	M	107,14
1.990	Curva curta 90 - 100mm, fornecimento e instalação	UND	52,00

Cristiano Clavio Teixeira
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca/PE

Página 49 de 63

André Ferreira
Gerente de Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503781/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 2220503781/2019
05/03/2020, 09:32
Chave de Impressão: xaDad

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 15 folhas





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BASE DE SERRAMBÁ CRECHE PRO INIÁNCIA PADRÃO FNDE TIPO 2.

CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
1.991	Joelho 45° - 100mm, fornecimento e instalação	UND	26,00
1.992	Joelho 90° - 100mm, fornecimento e instalação	UND	4,00
1.993	Tê sanitário - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação	UND	4,00
1.994	Junção simples - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação	UND	6,00
1.995	ACESSÓRIOS		
1.996	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	UND	24,00
1.997	Caixa de areia sem grelha 80x80cm	UND	20,00
1.998	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
1.999	Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação	M	213,06
2.000	Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação	M	125,81
2.001	Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação	M	136,81
2.002	Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação	M	92,42
2.003	Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação	M	37,60
2.004	Bucha de redução PVC bucha 50mm-40mm	UND	37,00
2.005	Curva PVC 90° curta - 40mm - fornecimento e instalação	UND	92,00
2.006	Curva PVC 90° curta - 75mm - fornecimento e instalação	UND	23,00
2.007	Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalação	UND	7,00
2.008	Joelho PVC 45° 75mm - fornecimento e instalação	UND	4,00
2.009	Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalação	UND	62,00
2.010	Joelho PVC 45° 40mm - fornecimento e instalação	UND	49,00
2.011	Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalação	UND	26,00
2.012	Joelho PVC 90° 75mm - fornecimento e instalação	UND	35,00
2.013	Joelho PVC 90° 50mm - fornecimento e instalação	UND	3,00

Gustavo Crave Teixeira
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca/PE

Página 50 de 61

André Ferreira
Gerente de Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 222050378/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 222050378/2019
05/03/2020, 09:32

Chave de Impressão: xaDad

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 15 folhas





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRAMBI CREDIE PRO INFÂNCIA PADRÃO FNDE TIPO 2.

CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
2.014	Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação	UND	19,00
2.015	Joelho PVC 90º com anel para esgoto secundário - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação	UND	65,00
2.016	Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação	UND	25,00
2.017	Junção PVC simples 100mm-75mm - fornecimento e instalação	UND	2,00
2.018	Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação	UND	19,00
2.019	Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação	UND	5,00
2.020	Junção PVC simples 75mm-75mm - fornecimento e instalação	UND	2,00
2.021	Redução excêntrica PVC 100mm-50mm - fornecimento e instalação	UND	6,00
2.022	Redução excêntrica PVC 75mm-50mm - fornecimento e instalação	UND	5,00
2.023	Tê PVC 45º - 40mm - fornecimento e instalação	UND	1,00
2.024	Tê PVC 90º - 40mm - fornecimento e instalação	UND	19,00
2.025	Tê PVC sanitário 100mm-50mm - fornecimento e instalação	UND	11,00
2.026	Tê PVC sanitário 100mm-75mm - fornecimento e instalação	UND	20,00
2.027	Tê PVC sanitário 150mm-100mm - fornecimento e instalação	UND	2,00
2.028	Tê PVC sanitário 50mm-50mm - fornecimento e instalação	UND	19,00
2.029	Tê PVC sanitário 75mm-75mm - fornecimento e instalação	UND	4,00
2.030	Caixa sifonada 150x150x50mm	UND	19,00
2.031	Caixa sifonada 150x185x75mm	UND	1,00
2.032	Caixa de gordura simples - CG 37 cm	UND	7,00
2.033	Caixa de inspeção 60x60cm	UND	17,00
2.034	Caixa de passagem mediana DN 10cm	UND	1,00
2.035	Raio sifonado, PVC 100x100x40mm	UND	30,00

Gustavo C. Silva
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
Prefeitura do Ipojuca/PE

Página 41 de 61

André Ferreira
Gerente de Obras
SEINFRA
Prefeitura do Ipojuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 222050378/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 222050378/2019
05/03/2020, 09:32
Chave de Impressão: xaDAad

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 15 folhas





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE TERRAMBI CULCE PRÓ INFÂNCIA PADRÃO FASE TIPO 2

CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
2.036	Terminal de Ventilação 50mm	UND	19,00
2.037	Sarndouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m	UND	0,00
2.038	Fossa séptica 2,30 x 2,30 m	UND	0,00
2.039	LOUÇAS E METAIS		
2.040	Bacia Sanitária Vogue Plus, linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.31, DECA, ou equivalente pr de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	UND	2,00
2.041	Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios - fornecimento e instalação	UND	4,00
2.042	Bacia Convencional Studio Kids, código PI 16, para válvula de descarga, em louça branca, assento plástico, anel de vedação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação, Decca ou equivalente	UND	20,00
2.043	Válvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação	UND	25,00
2.044	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira	UND	22,00
2.045	Cuba Industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	UND	3,00
2.046	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKÉ, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	UND	15,00
2.047	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	UND	4,00
2.048	Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados	UND	4,00
2.049	Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915/DECA ou equivalente	UND	6,00
2.050	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ 03, DECA, ou equivalente inclua torneira cromada	UND	7,00
2.051	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	UND	15,00
2.052	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente	UND	2,00
2.053	Assento plástico Izy, código AP.01, DECA ou equivalente	UND	4,00

Gustavo Lázaro Teixeira
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca/PE

Página 52 de 68

André Ferreira
Gerente de Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 222050378/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 222050378/2019
05/03/2020, 09:32
Chave de Impressão: xaDAd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 15 folhas





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRAVAL CRECHE PRO INFÂNCIA PADRÃO FNDE TIPO 2.

CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
2.054	Pepeliera Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	UND	26,00
2.055	Ducha Higiénica com registro e derivação Izy, código 1984.C37, ACT.CR, DECA ou equivalente	UND	4,00
2.056	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente	UND	2,00
2.057	Torneira elétrica Forti Maxi, com mangueira plástica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente	UND	4,00
2.058	Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Decca ou equivalente	UND	15,00
2.059	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	UND	15,00
2.060	Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque	UND	11,00
2.061	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Decca ou equivalente	UND	32,00
2.062	Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	UND	26,00
2.063	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente	UND	22,00
2.064	Cabide metálico Izy, código 2060.C37, DECA ou equivalente	UND	16,00
2.065	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.1080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente	UND	8,00
2.066	Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido, Celite ou equivalente	UND	4,00
2.067	Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.1.ESC	UND	1,00
2.068	Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação	UND	1,00
2.069	Cancho metálico para mechas, fornecimento e instalação	UND	188,00
2.070	Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4"	M	0,00
2.071	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL		
2.072	Abrego para Central de G.P., em concreto	M3	1,42
2.073	Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio	M2	0,00
2.074	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	M	43,00
2.075	Envelopamento de concreto - 3cm	M	42,00

Gustavo Lima Teixeira
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca-PE

Página 54 de 62

André Ferreira
Gerente de Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 222050378/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 222050378/2019
05/03/2020, 09:32
Chave de Impressão: xaDAd

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2020 e contém 15 folhas





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE TERRAVIVA CRECHE PRÓ INFÂNCIA PADRÃO FNDE TIPO 2.

CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
2.076	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	UND	1,00
2.077	Valvula esfera Ø 3/4" NPT 300	UND	4,00
2.078	União 3/4" NPT 300	UND	3,00
2.079	Niple 3/4" NPT 300	UND	6,00
2.080	Niple 1/2" NPT 300	UND	4,00
2.081	Niple 1/4" NPT 300	UND	4,00
2.082	Tê redução 3/4"x1/2"	UND	1,00
2.083	Redução 1/2" x 1/4"	UND	1,00
2.084	Luva de redução 3/4 x 1/2"	UND	2,00
2.085	Luva de redução 1/4" x 1/2"	UND	2,00
2.086	Joelho 1/2" NPT 300	UND	2,00
2.087	Regulador 1º estágio com manômetro	UND	1,00
2.088	Manômetro NPT 1/4" D a 300 psi	UND	1,00
2.089	Manguera Flexível	M	2,00
2.090	Regulador 2º estágio com registro	UND	2,00
2.091	Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar	UND	0,00
2.092	Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável	UND	0,00
2.093	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO		
2.094	Extintor ABC - 6KG	UND	0,00
2.095	Extintor CO2 - 6KG	UND	0,00
2.096	Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2"	UND	2,00
2.097	Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2"	UND	2,00
2.098	Tubo aço carbono 2 1/2"	M	1,25
2.099	Niple duplo aço galvanizado 2 1/2"	UND	10,00
2.100	Tê aço galvanizado 2 1/2"	UND	4,00

Gustavo Cravo Teixeira
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
Prefeitura do Ipojuca/PE

Página 54 de 63

Andre Ferreira
Gerente de Obras
SEINFRA
Prefeitura do Ipojuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503781/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 2220503781/2019
05/03/2020, 09:32

Chave de Impressão: xaDAc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 15 folhas





IPOJUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRAMBÍ CRECHE PRÓ-INFÂNCIA PADRÃO ENUE TIPO 2.

CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
2.101	Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" x 1/2"	UNF	65,27
2.102	Adaptador storz - rosca interna 2 1/2"	UND	3,00
2.103	Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x25 cm	UND	2,00
2.104	Chave para conexão de mangueira tipo storz enquete rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2"	UND	3,00
2.105	Esguicho jato sólido 1 1/2" 16mm	UND	3,00
2.106	Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm	UND	6,00
2.107	Niple paralelo em ferro maleável 2 1/2"	UND	3,00
2.108	Redução gratoria tipo Storz - 2 1/2" x 1 1/2"	UND	3,00
2.109	Registro globo 2 1/2" 45°	UND	3,00
2.110	Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2"	UND	3,00
2.111	Tampão de fôfo 50x50cm	UND	3,00
2.112	Registro longo de gaveta industrial 2 1/2"	UND	5,00
2.113	Valvula de retenção vertical 2 1/2"	UND	2,00
2.114	União assento de ferro conico macho-fêmea 2 1/2"	UND	4,00
2.115	Luminária de emergência com lâmpada fluorescente 9W de 1 hora	UND	40,00
2.116	Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor	M2	0,00
2.117	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	M2	0,00
2.118	Conjunto motobomba	UND	2,00
2.119	Placa de sinalização em pvc cod 26 - (300x300) Hidrante de incêndio	UND	0,00
2.120	Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13 - (250x125) Saída de emergência	UND	0,00
2.121	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída"	UND	3,00
2.122	Placa de sinalização em pvc cod 203 - (200x200) Extintor de Incêndio	UND	0,00

Gustavo Cravo Teixeira
 Diretor de Saneamento e Obras
 SEINFRA
 Prefeitura de Ipojuca/PE

Página 55 de 68

André Ferreira
 Gerente de Obras
 SEINFRA
 Prefeitura de Ipojuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503781/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 2220503781/2019
 05/03/2020, 09:32

Chave de impressão: xaDAAd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 15 folhas



CREA-PE
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRA NEBRE CRECHE PRÓ INFÂNCIA PADRÃO FNDE TIPO 2.

CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
2.123	INSTALAÇÕES ELÉTRICA-220V		
2.124	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		
2.125	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 08 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinca e acessórios)	UND	3,00
2.126	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinca e acessórios)	UND	1,00
2.127	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinca e acessórios)	UND	3,00
2.128	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 50 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinca e acessórios)	UND	2,00
2.129	Quadro de medição - fornecimento e instalação	UND	1,00
2.130	DISJUNTORES		
2.131	Disjuntos unipolar termomagnético 10A	UND	22,00
2.132	Disjuntos unipolar termomagnético 16A	UND	7,00
2.133	Disjuntos unipolar termomagnético 20A	UND	19,00
2.134	Disjuntos unipolar termomagnético 25A	UND	26,00
2.135	Disjuntos tripolar termomagnético 32A	UND	10,00
2.136	Disjuntos unipolar termomagnético 40A	UND	1,00
2.137	Disjuntos tripolar termomagnético 10A	UND	1,00
2.138	Disjuntos tripolar termomagnético 25A		4,00
2.139	Disjuntos tripolar termomagnético 32A	UND	2,00
2.140	Disjuntos tripolar termomagnético 80A	UND	8,00
2.141	Disjuntos tripolar termomagnético 175A	UND	1,00
2.142	Disjuntos tripolar termomagnético 225A	UND	1,00

Gustavo Cravo Teixeira
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca/PE

Página 46 de 63

André Ferreira
Gerente de Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 222050378/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 222050378/2019
05/03/2020, 09:32

Chave de Impressão: xADAD

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 15 folhas



IPOJUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRAMBU CRECHE PRÓ INFÂNCIA PADRÃO FNDE TIPO 2.

CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
2.143	Conjuntor bipolar DR - 100A	UND	1,00
2.144	Disjuntor bipolar DR - 25A	UND	1,00
2.145	Disjuntor bipolar DR - 63A	UND	1,00
2.146	Disjuntor bipolar DR - 80A	UND	1,00
2.147	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA	UND	28,00
2.148	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA	UND	8,00
2.149	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
2.150	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões	M	559,40
2.151	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões	M	298,90
2.152	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø16mm (DN 1/2"), inclusive conexões	M	6,00
2.153	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões	M	241,80
2.154	Eletroduto PVC flexível rígido riscável, Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	M	15,60
2.155	Eletroduto PVC flexível rígido riscável, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões	M	14,70
2.156	Eletroduto Aço Galvanizado DN 25mm (1"), inclusive conexões	M	164,60
2.157	Eletroduto Aço Galvanizado DN 32mm (1 1/4"), inclusive conexões	M	68,50
2.158	Eletroduto Aço Galvanizado DN 100mm (2"), inclusive conexões	M	2,30
2.159	Eletroduto Aço Galvanizado DN 63mm (2 1/2"), inclusive conexões	M	3,50
2.160	Eletroduto Aço Galvanizado DN 125mm (3"), inclusive conexões	M	21,90
2.161	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	UND	17,00
2.162	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	UND	17,00

Gustavo Cravo Teixeira
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca/PE

Página 17 de 63

André Ferreira
Gerente de Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503781/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 2220503781/2019
05/03/2020, 09:32
Chave de Impressão: xaDAc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 15 folhas





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRA AMBÍ CRÊCHE PRÓ INFÂNCIA PADRÃO FNDE TIPO 7.

CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
2.163	Caixa de ligação aterramento 250x250x400mm	UND	2,00
2.164	Caixa de Passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	UND	262,00
2.165	Caixa de Passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação	UND	10,00
2.166	Caixa de passagem PVC Octogonal 3" - fornecimento e instalação	UND	205,00
2.167	CABOS E FIOS (CONSUTORES)		
2.168	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm²	M	7.957,10
2.169	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm²	M	502,00
2.170	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm²	M	2.335,90
2.171	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #10 mm²	M	602,80
2.172	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm²	M	267,50
2.173	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm²	M	41,40
2.174	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #35 mm²	M	235,90
2.175	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #50 mm²	M	6,90
2.176	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #70 mm²	M	259,80

Gustavo Craveiro Teixeira
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca/PE

Página 48 de 62

André Ferreira
Gerente de Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503781/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 2220503781/2019

05/03/2020, 09:32

Chave de Impressão: xaDAu

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 15 folhas



IPOJUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRA PINHEIRO CRECHE PRÓ INFÂNCIA PADRÃO FNDE TIPO 2.

CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA.

ITEM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNIDADE

2.177

Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm²

M

10,30

2.178

Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #120 mm²

M

138,00

2.179

ELETROCALHAS

2.180

Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões

M

31,30

2.181

Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexões

M

18,50

2.182

Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexões

M

11,50

2.183

Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões

M

36,60

2.184

Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões

M

5,30

2.185

Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexões

M

5,60

2.186

Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexões

M

11,10

2.187

Suporte vertical eletrocalha 120x146mm

UND

7,00

2.188

Suporte vertical eletrocalha 120x160mm

UND

3,00

2.189

Suporte vertical eletrocalha 70x125mm

UND

6,00

2.190

Suporte vertical eletrocalha 70x110mm

UND

18,00

2.191

Suporte vertical eletrocalha 70x96mm

UND

22,00

2.192

Suporte vertical eletrocalha 95x114mm

UND

19,00

2.193

Tela plana perfurada 50mm

UND

0,00

2.194

Tela plana perfurada 75mm

UND

0,00

2.195

Tela plana perfurada 100mm

UND

0,00

2.196

ILUMINAÇÃO E TOMADAS

Gustavo Cravo Teixeira
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca/PE

Página 19 de 32

André Ferreira
Gerente de Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503781/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 2220503781/2019
05/03/2020, 09:32
Chave de Impressão: xaDAd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 15 folhas





IPOJUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRAMIM CRECHE PRO INFÂNCIA PADRÃO FNDE TIPO 2.

CONTRATADA: LAR SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
2.197	Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa	UND	1,17,00
2.198	Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa	UND	2,00
2.199	Interruptor 1 tecla paralela	UND	2,00
2.200	Interruptor 1 tecla paralela e tomada	UND	16,00
2.201	Interruptor 1 tecla simples	UND	18,00
2.202	Interruptor 2 tecla simples	UND	6,00
2.203	Luminárias sobrepor 2x16W completa	UND	8,00
2.204	Luminárias embutir 2x16 W completa	UND	16,00
2.205	Luminárias embutir 2x36 W completa	UND	100,00
2.206	Luminárias com alças embutir 2X36 completa	UND	40,00
2.207	Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W	UND	9,00
2.208	Projektor com lâmpada de vapor metálico 150W	UND	4,00
2.209	Projektor com lâmpada de vapor metálico 250W	UND	1,00
2.210	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	UND	16,00
2.211	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO		
2.212	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	M	150,00
2.213	Joelho 45° 25mm, fornecimento e instalação	UND	23,00
2.214	Joelho 90° 25mm, fornecimento e instalação	UND	28,00
2.215	Canca de areia 40x40x40 com fundo de tinta nº 1	UND	7,00
2.216	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA		
2.217	EQUIPAMENTOS PASSIVOS		
2.218	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	UND	3,00
2.219	Switch de 48 portas	UND	1,00

Gustavo Ciro Teixeira
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca/PE

Página 50 de 62

André Ferreira
Gerente de Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 222050378/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 222050378/2019
05/03/2020, 09:32
Chave de Impressão: xadAd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 15 folhas



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRA DO CRECHE PRÓ INFÂNCIA PADRÃO FNDE TIPO 2.

CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
2.220	Guias de cabos simples	UND	2,00
2.221	Guia de Cabos Vertical, fechada	UND	1,00
2.222	Guia de Cabos Vertical	UND	2,00
2.223	Guia de Cabos Superior, fechada	UND	1,00
2.224	Perfil de Montagem	UND	1,00
2.225	Anel organizador de cabos	UND	2,00
2.226	Bandeja deslizante perfurada	UND	2,00
2.227	Mini-rack de parede 19" x 6U x 450mm - fornecimento e instalação	UND	1,00
2.228	Access Point Wireless 2.4 GHz - 300 Mbps - fornecimento e instalação	UND	2,00
2.229	CABOS EM PAR TRANÇADOS		
2.230	Cabo UTP - 6 (24AWG)	M	1.268,50
2.231	Cabo coaxial	M	341,00
2.232	CABOS DE CONEXÃO		
2.233	Cabos de conexões - Patch cord categoria 6 - 2,5 metros	UND	0,00
2.234	TOMADAS		
2.235	Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa)	UND	28,00
2.236	Conector de TV tipo F (Coaxial) com placa	UND	14,00
2.237	Central PATCH 24 portas	UND	1,00
2.238	CAIXAS E ACESSÓRIOS		
2.239	Caixa de passagem em alvenaria 10x30x12 com tampa de ferro fundido	UND	5,00
2.240	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	UND	41,00
2.241	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
2.242	Eletroduto PVC flexível 1", inclusive conexões	M	0,00

Gustavo Cravo Teixeira
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
Prefeitura do Ipojuca/PE

André Ferreira
Gerente de Obras
SEINFRA
Prefeitura do Ipojuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503781/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 2220503781/2019
05/03/2020, 09:32
Chave de Impressão: xadAd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 15 folhas



IPOJUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRAABI CRECHE PRO INFÂNCIA PADRÃO FNDE TIPO 2.

CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA.

ITEM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNIDADE

2.243 Eletroduto PVC flexível 3/4", inclusive conexões M 119,30

2.244 Eletroduto Aço Galvanizado, Ø 1", fornecimento e instalação M 50,40

2.245 Eletroduto Aço Galvanizado, Ø 1 1/4", fornecimento e instalação M 4,10

2.246 Eletroduto Aço Galvanizado, Ø 2", fornecimento e instalação M 22,00

2.247 Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões M 77,74

2.248 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA

2.249 Coifa de Centro em Aço Inox de 1500x1000x600 UND 0,00

2.250 Duto de ligação 1000 x 0,80mm M 0,00

2.251 Chapéu chinês em alumínio UND 0,00

2.252 Exaustor mecânico para banheiro 80m³/h com duto flexível - kit UND 0,00

2.253 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA

2.254 Para-raio tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m: x 1 1/2" tipo simples M 0,00

2.255 Vergalhão CA - 25 x 10 mm² M 42,00

2.256 Conector mini-gar em bronze estanhado Tel-583 UND 12,00

2.257 Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon CJ 24,00

2.258 Presilha em latão UND 24,00

2.259 Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, espessura 6mm UND 1,00

2.260 Escavação de vala para aterramento M3 19,00

2.261 Haste tipo cooperfield 5/8" x 2,40m UND 3,00

Gustavo D'Ávila Teixeira
 Diretor de Saneamento e Obras
 SEINFRA
 Prefeitura de Ipojuca/PE

Página 52 de 65.

André Ferreira
 Gerente de Obras
 SEINFRA
 Prefeitura de Ipojuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503781/2019, emitida em 17/02/2020




Certidão nº 2220503781/2019
 05/03/2020, 09:32

Chave de Impressão: xaDAd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 15 folhas



 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS			
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRAMBI CRIEHE PRO INFÂNCIA PADRÃO FNDE TIPO 2.		
CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA.			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
2.262	Cordaõia de cobre na 16 mm ²	M	5,00
2.263	Cordaõia de cobre na 35 mm ²	M	330,00
2.264	Cordaõia de cobre na 50 mm ²	M	260,00
2.265	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido, conforme detalhe no projeto.	UND	4,00
2.266	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm ²	UND	12,00
2.267	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
2.268	GERAIS		
2.269	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m(3mx2" + 4mx1 1/2"))	UND	1,00
2.270	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	M2	0,00
2.271	Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	M2	0,00
2.272	Prateleiras e escaninhos em MDF	M2	0,00
2.273	Bancos de concreto	M2	3,37
2.274	Banço e acabamento em granito	M2	0,00
2.275	Pedestal em granito cinza, largura=17,00cm, espessura variável e pingadeira	M	106,80
2.276	SERVIÇOS FINAIS		
2.277	Limpeza final da obra	M2	0,00
ASSINATURAS E CARIMBOS			
 André Ferreira Gerente de Obras SEINFRA Prefeitura do Ipojuca/PE  Gustavo Craveiro Teixeira Diretor de Saneamento e Obras SEINFRA Prefeitura do Ipojuca/PE			

Página 53 de 63

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503781/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 2220503781/2019
05/03/2020, 09:32

Chave de Impressão: xaDAd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 15 folhas



Serviço Notarial e Registral - Oficina Unico
Cartório Petróleo Arruda

Reconheço por semelhança a firma de: **CLAYTON CAVALHO TEIXEIRA** e **ANDRÉ GOMES CORDEIRO FERREIRA**, dou ré. **IOU ASSINADO** em **05/02/2020 12:58** em tear¹ da verdade

OLIVEIRA, RESCRIPTIVO AULT, E-mail: **R3 7.42 T5MR, R3 1.64 F8C;**
R3 0.32 ISS, R3 0.42 FRM, R3 0.88 EUNSC, R3 0.5 por Seio

0150680.XSUA22091.005626 e 0150980.ZS212201301.005627.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 222050378/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 222050378/2019

05/03/2020, 09:32

Chave de Impressão: xaDAd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 15 folhas


IPOJUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE MERRAMBI (RECREIO INFÂNCIA) PADRÃO FNDE TIPO 2.

CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	ENCARREGADO GERAL	Mês	13,00
1.2	ENGENHEIRO	H	1.430,00
1.3	VIGIA NOTURNO	H	8.559,20
1.4	IMPLANTAÇÃO		
1.5	SERVIÇO TOPOGRÁFICO DE PEQUENO PORTE (PREÇO MÍNIMO), DIÁRIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGRAFO, QUATRO AUXILIARES, TEODOLITO, NÍVEL ÓTICO ETC.	UND	3,00
1.6	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E = 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	485,87
1.7	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	2.224,98
1.8	TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 30M.	M3	558,86
1.9	REMOÇÃO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA (MCM) CARROCERIA, D.M.T. 20 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MANUAIS.	M3	558,86
1.10	EXECUÇÃO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 20 KM.	M3	1.573,65
1.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL SIGRADI OU EQUIVALENTE TÉCNICO FIO 5MM, MALHA 50 X 250MM, GALVANIZADO E COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR VERDE, MEDINDO 2,43M DE ALTURA, INCLUSIVE MONTANTES (60 X 40 X 1,50MM), GALVANIZADO E COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR VERDE, MEDINDO 3M (FIXADO NO CONCRETO), SOBRE MURETA DE H=40CM	M2	134,14
1.12	MURO COM FUNDAMENTO DE 50 CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M. COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA ÚNICA E CAIAÇÃO, E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO.	M	196,42
1.13	PAVIMENTAÇÃO		
1.14	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, e = 8,0cm, FCK 15MPa, assentados sobre colchão de areia	M2	227,98
1.15	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, e = 6,0cm, FCK 15MPa, assentados sobre colchão de areia	M2	124,38
1.16	Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro	122,15	122,15
1.17	PAISAGISMO		

Gustavo Craveiro Teixeira
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
Prefeitura do Ipojuca/PE

Página 1 de 63

André Ferreira
Gerente de Obras
SEINFRA
Prefeitura do Ipojuca/PE





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRAMBI CRECHE PRÓ INFÂNCIA PADRÃO FNDE TIPO 2.

CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
1.18	Bancos de concreto	M2	6,00
1.19	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 60X60X60CM	UND	1,00
1.20	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	UND	92,00
1.21	Grama batatas em placas	M2	1.025,37
1.22	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES		
1.23	EDIFICAÇÃO		
1.24	Reaterro manual com apiloamento mecânico	M3	10,46
1.25	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	M3	38,66
1.26	Regularização e compactação do fundo de valas	M2	18,97
1.27	Compactação mecânica de vala (APÓS REATERRO)	M3	41,68
1.28	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES-SAPATAS		
1.29	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	M2	18,97
1.30	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	M3	0,23
1.31	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)		
1.32	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
1.33	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais:19x19x09), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M2	40,44
1.34	ESQUADRIAS		
1.35	PORTAS DE MADEIRA		
1.36	Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	UND	6,00
1.37	Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	UND	1,00
1.38	Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	UND	3,00

Gustavo Cravo Teixeira
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
Prefeitura do Ipojuca/PE

Página 2 de 53

André Ferreira
Gerente de Obras
SEINFRA
Prefeitura do Ipojuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503781/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 2220503781/2019
05/03/2020, 09:32

Chave de Impressão: xadAd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 15 folhas



IPOJUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRAMBÍ CRECHE PRÓ INFÂNCIA PAQUÍDIO FINEZ TIPO 2.

CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

ITEM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNIDADE

1.39

Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metálica, inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias.

UND

6,00

1.40

Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e vidro, inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias.

UND

5,00

1.41

Porta de compensado de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias.

UND

8,00

1.42

Chapa metálica (alumínio) 0,9*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação

M2

15,40

1.43

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

1.44

Fechadura de embutir completa, para portas internas.

UND

11,00

1.45

PORTAS EM ALUMÍNIO

1.46

Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens.

M2

2,10

1.47

Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens.

M2

1,68

1.48

Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens.

M2

3,19

1.49

Porta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens.

M2

64,43

1.50

Porta de correr - PA5 - 240x210 com vidro - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens.

M2

2,22

1.51

PORTAS DE VIDRO-PV

1.52

Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias.

UND

1,00

1.53

JANELAS DE ALUMÍNIO-JA

1.54

Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina.

M2

0,88

1.55

Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina.

M2

2,09

1.56

Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias.

M2

1,61

1.57

Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina.

M2

2,73

Gustavo Cravo Teixeira
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca/PE

Página 3 de 83

André Ferreira
Gerente de Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503781/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 2220503781/2019
05/03/2020, 09:32

Chave de Impressão: xaDAd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 15 folhas



IPOJUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRA DO BREJO PRO INFÂNCIA PADRÃO FNDE TIPO 2.

CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
1.58	Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maximar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	1,05
1.59	Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maximar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	12,60
1.60	Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maximar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	8,40
1.61	Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maximar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	6,30
1.62	Janela de Alumínio - JA-10, 70x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maximar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	1,05
1.63	Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maximar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	5,25
1.64	Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maximar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	4,20
1.65	Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maximar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	16,80
1.66	Tela de nylon de proteção - fixada na esquadria	M2	1,88
1.67	VIDROS		
1.68	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm - fornecimento e instalação	M2	1,65
1.69	Espelho cristal esp. 4mm com moldura de madeira	M2	1,60
1.70	SISTEMAS DE COBERTURA		
1.71	Estrutura metálica tipo steel frame (telha sanduiche) E= 30MM chapa E=0,50.	M2	822,37
1.72	Telha Sanduiche metálica	M2	822,37
1.73	Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado	M	6,90
1.74	Calha em chapa metálica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm	M2	97,85
1.75	Rufa em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm	M	214,50
1.76	Pingadeira (chapim) em concreto	M	211,25
1.77	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		

Gustavo Cravo Teixeira
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca

Página 4 de 53

André Ferreira
Gerente de Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503781/2019, emitida em 17/02/2020

Certidão nº 2220503781/2019
05/03/2020, 09:32
Chave de Impressão: xaDAc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 15 folhas



IPOJUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRAMBÊ CRECHE PRO INFÂNCIA PADRÃO FNDE TIPO 2.

CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

ITEM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNIDADE

1.78	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda	M2	40,44
1.79	Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	M2	40,44
1.80	Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação	M2	300,27
1.81	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm	M2	400,28
1.82	PINTURA		
1.83	Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos	M2	475,01
1.84	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.85	GERAIS		
1.86	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt=7m(3m,2" + 4m x 1 1/2")	UND	0,00
1.87	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	M2	0,00
1.88	Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	M2	6,00
1.89	Prateleiras e escaninhos em MDF	M2	6,00
1.90	Bancos de concreto	M2	5,80
1.91	Banco e acabamento em granito	M2	0,00
1.92	Portão em granito cinza, largura=17,00cm, espessura variável e pingadeira	M	70,30
1.93	CAIXA D'ÁGUA - 15.000 LITROS		
1.94	Alça de içamento	UND	2,00
1.95	Suporte de luz piloto	UND	1,00
1.96	Suporte para cinta de segurança	UND	1,00
1.97	Suporte para Para-raio	UND	1,00
1.98	Escada interna e externa tipo manheira, inclusive pintura	M	9,00
1.99	Guarda corpo de 1,2m de altura	M	4,99

Gustavo Travenço Teixeira
 Diretor de Saneamento e Obras
 SEINFRA
 Prefeitura do Ipojuca/PE

Página 59 de 68

André Ferreira
 Gerente de Obras
 SEINFRA
 Prefeitura do Ipojuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503781/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 2220503781/2019
 05/03/2020, 09:32
 Chave de Impressão: xaDAc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 15 folhas





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRAMBI CRECHE PRO INFÂNCIA PADRÃO FNDE TIPO 2

CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
1.100	Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e soldante interna e externa, para confecção do reservatório conforme projeto	Kg	1.028,08
1.101	Sistema de ancoragem com 6 rebolos, conforme projeto	UNID	1,00
1.102	Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3	M2	110,52
1.103	Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epoxi	M2	51,24
1.104	Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epoxi	M2	59,28
1.105	Pintura externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo	M2	51,24
1.106	SERVIÇOS FINAIS		
1.107	Limpeza final da obra	M2	890,73
1.108	SERVIÇOS EXCEDENTES FONTE 02 1º ADTIVO		
1.109	Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado	M2	64,77
1.110	MOVIMENTOS DE TERRAS PARA FUNDACOES		
1.111	EDIFICACAO		
1.112	Reaterro manual com apiloamento mecânico	M3	181,37
1.113	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	M3	442,94
1.114	Regularização e compactação do fundo de valas	M2	202,86
1.115	Compactação mecânica de vala (APÓS REATERRO)	M3	287,14
1.116	FUNDACOES		
1.117	CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES - SAPATAS		
1.118	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	M2	92,13
1.119	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	M2	12,78
1.120	Armação aço CA-50, Diam: 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	Kg	146,51
1.121	Armação de aço CA-60 Diam: 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	Kg	43,17

Gustavo Cravo Teixeira
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
Prefeitura do Ipojuca/PE

Página 6 de 63

André Ferreira
Gerente de Obras
SEINFRA
Prefeitura do Ipojuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503781/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 2220503781/2019
05/03/2020, 09:32
Chave de Impressão: xaDAd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 15 folhas



IPOJUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRAEMBÉ (CRECHE PRÓ INFÂNCIA PADRÃO FINE TIPO 2).

CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
1.122	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	M3	0,80
1.123	SUPERESTRUTURA		
1.124	CONCRETO ARMADO - PILARES		
1.125	Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares	M2	19,71
1.126	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%/ dobra / colocação.	Kg	106,81
1.127	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra/ colocação.	Kg	12,05
1.128	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	M3	0,49
1.129	CONCRETO ARMADO - VIGAS		
1.130	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/Desforma- Vigas	M2	17,74
1.131	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%/ dobra / colocação.	Kg	15,02
1.132	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra/ colocação	Kg	16,76
1.133	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	M3	0,15
1.134	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1.135	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	M2	60,39
1.136	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
1.137	Passarela em concreto desempenado com junta plástica a cada 1,20m, e=2cm	M2	18,93
1.138	ITENS EXTRAS 1º ADITIVO		
1.139	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "b" (h=3,30 a 4,50 m), com montagem e desmontagem	M2	401,85
1.140	Execução de central de armadura em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos.	M2	9,00

Gustavo Travo Teixeira
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
Prefeitura do Ipojuca/PE

Página 7 de 83

André Ferreira
Gerente de Obras
SEINFRA
Prefeitura do Ipojuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503781/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 2220503781/2019
05/03/2020, 09:32

Chave de Impressão: xaDAd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 15 folhas



IPOJUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRAMBI CRECHE PRÓ INFÂNCIA PADRÃO FNDE TIPO 2

CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

ITEM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNIDADE

1.141

Execução de central de formas, produção de argamassa ou concreto em canteiro de obra, não inclui mobiliário e equipamentos.

M2

9,00

1.142

Fornecimento e instalação de tapume em chapa de aço galvanizado.

M2

392,84

1.143

Aterro utilizando solo cimento para fundação (traço 1:20) abrangendo espalhamento, homogeneização, imbedimento e compactação mecânica leve em camadas sucessivas de 20 cm de espessura. Inclui fornecimento do material proveniente de jazida a uma distância máxima de 20km.

M3

161,17

1.144

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA

M2

376,11

1.145

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3 DMT 50 A 200M

M3

558,85

1.146

Fornecimento e instalação de tapume em chapa de aço galvanizado, adesivado.

M2

55,54

1.147

ITENS EXTRAS 2º ADITIVO

1.148

FORNECIMENTO DE BANCADA EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHO, COM 2CM DE ESPESURA, INCLUSIVE CORTE PARA CUBA, TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO.

M2

29,19

1.149

APLICAÇÃO DE FUNDO VELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO.

M2

1.477,92

1.150

APLICAÇÃO DE FUNDO VELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO.

M2

427,18

1.151

FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESURA 250 MICRAS

M2

269,19

1.152

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMÃOS.

M2

427,18

1.153

Fornecimento e instalação de eletroduto perfurado 100 x 75 x 3000 mm (ref. Moipa ou similar)

M

75,00

1.154

Ta horizontal 100 x 75 mm para eletroduto metálica (ref. Moipa ou similar)

UND

5,00

1.155

Emenda interna 100 x 75 mm com base fixa perfurada para eletroduto metálica (ref. Moipa ou similar)

UND

40,00

1.156

Ta horizontal 100 x 100 mm para eletroduto metálica (ref. Moipa ou similar)

UND

1,00

1.157

Fornecimento e instalação de eletroduto perfurado 100 x 100 x 3000 mm (ref. Moipa ou similar)

M

51,00

1.158

Curva horizontal 100 x 100 mm para eletroduto metálica, com ângulo 90° (ref. Moipa ou similar)

UND

1,00

Gustavo Craveiro Teixeira
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
PREFEITURA DE IPOJUCA/PE

Página 6 de 63

André Ferreira
Gerente de Obras
SEINFRA
PREFEITURA DE IPOJUCA/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503781/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 2220503781/2019
05/03/2020, 09:32
Chave de Impressão: xadAD

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 15 folhas



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRAMBI OBLECHE PRO INFÂNCIA	
EMPRESA		SBR SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
1.159	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	240,00
1.160	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300,00
1.161	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 1/4", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	100,00
1.162	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	60,00
1.163	LUXA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	200,00
1.164	LUXA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	150,00
1.165	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, IN ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PARDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00
1.166	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00
1.167	Bola reto em alumínio de 3/4"	UND	30,00
1.168	FORNECIMENTO DE RESPALDO DE 15CM DE ALTURA EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2 CM DE ESPESURA, INCLUSIVE TRANSPORTE, MONTA - SEM E ASSENTAMENTO	M	49,20
1.169	FORNECIMENTO DE TESTEIRA DE 15CM DE ALTURA EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2 CM DE ESPESURA, INCLUSIVE TRANSPORTE, MONTA - SEM E ASSENTAMENTO	M	49,20
1.170	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QGBT CONFORME PROJETO	UND	1,00
1.171	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	21,34
1.172	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKM) (15KM)	M3XKM	320,10
1.173	LAJE PRE-MOLDADA 16 P/3, 500/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS T3JOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPa ESCORAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA	M2	16,65
1.174	Leito filtrante - fornecimento c/ brita no. 4	M3	2,78
1.175	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.176	Placa da obra - padrão Governo Federal	M2	6,00
1.177	Instalação provisória de água	UND	1,00

Gustavo Cravo Teixeira
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca/PE

Página 6 de 63

André Ferreira
Gerente de Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503781/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 2220503781/2019
05/03/2020, 09:32
Chave de Impressão: xaDAd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 15 folhas



IPOJUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRA RIBEIRA CEEJA PRO INFÂNCIA PADRÃO FIDE TIPO 2.

CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
1.178	Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão	UND	1,00
1.179	Instalação provisória de esgoto	UND	1,00
1.180	Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado	M2	40,00
1.181	Locação da obra (exercício de gabarito)	M2	890,00
1.182	Sondagem do terreno (um furo de 7m a cada 200 m ²)	M	35,00
1.183	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (25x2,00m, frente do terreno)	M2	30,00
1.184	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES		
1.185	EDIFICAÇÃO		
1.186	Reaterro manual com apilamento mecânico	M3	172,35
1.187	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	M3	97,64
1.188	Regularização e compactação do fundo de valas	M2	193,93
1.189	Compactação mecânica de vala (APÓS REATERRO)	M3	66,59
1.190	MURETA		
1.191	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	M3	10,76
1.192	Regularização e compactação do fundo de valas	M2	21,52
1.193	Reaterro apilado de vala com material da obra	M3	9,20
1.194	CASTELO D'ÁGUA		
1.195	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	M3	2,66
1.196	Regularização e compactação do fundo de valas	M2	4,84
1.197	Reaterro apilado de vala com material da obra	M3	1,06
1.198	FUNDAÇÕES		
1.199	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES-SAPATAS		
1.200	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	M2	73,56

Gustavo Craveiro Teixeira
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca/PE

Página 10 de 54

André Ferreira
Gerente de Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 222050378/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 222050378/2019
05/03/2020, 09:32
Chave de Impressão: xaDAd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 15 folhas



IPOJUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRAMBI CRECHE PRÓ INFÂNCIA PADRÃO FNDE TIPO 2.

CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
1.201	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	M2	149,56
1.202	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%}/ dobra / colocação.	Kg	920,18
1.203	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%} / dobra/ colocação.	Kg	130,07
1.204	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	M3	16,60
1.205	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES-VIGAS BALDRAMES		
1.206	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	M2	437,97
1.207	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%}/ dobra / colocação.	Kg	795,73
1.208	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%} / dobra/ colocação.	Kg	356,90
1.209	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	M3	26,73
1.210	FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA		
1.211	Estaca a trado (broca) d= 30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m	M	56,00
1.212	Corte e reparo em cabeça de estaca	UND	2,00
1.213	Lastro de concreto magro, e= 3,0 cm-reparo mecânico	M2	4,84
1.214	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	M2	4,40
1.215	Armação aço CA-50, para 1,0 m³ de concreto.	UND	6,48
1.216	Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	M3	2,42
1.217	MURETA - BLOCOS		
1.218	Estaca a trado (broca) d= 30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m	M	
1.219	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-preparo mecânico	M2	10,87
1.220	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	M2	29,01

Gustavo Cravo Teixeira
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca/PE

André Ferreira
Gerente de Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca/PE

Página 11 de 63

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503781/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 2220503781/2019
05/03/2020, 09:32
Chave de Impressão: xaDAd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 15 folhas





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRA MAR CRIANÇA PADRÃO FNDE TIPO 2.

CONTRATADA: LAR SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
1.221	Armação aço CA-50, Diâm. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	Kg	50,27
1.222	Armação de aço CA-60 Diâm. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra/ colocação.	Kg	53,27
1.223	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	M3	3,30
1.224	MURETA- VIGAS BALDRAME		
1.225	Forma de madeira cortim para Fundações - reaproveitamento 10X	M2	41,64
1.226	Armação aço CA-50, Diâm. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	Kg	107,82
1.227	Armação de aço CA-60 Diâm. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra/ colocação.	Kg	49,16
1.228	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	M3	2,47
1.229	SUPERESTRUTURA		
1.230	CONCRETO ARMADO- PILARES		
1.231	Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares	M2	288,23
1.232	Armação aço CA-50, Diâm. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	Kg	1.000,18
1.233	Armação de aço CA-60 Diâm. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra/ colocação.	Kg	383,73
1.234	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	M3	15,73
1.235	CONCRETO ARMADO- VIGAS		
1.236	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/Desforma- Vigas	M2	450,43
1.237	Armação aço CA-50, Diâm. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	Kg	695,27
1.238	Armação de aço CA-60 Diâm. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra/ colocação.	Kg	374,55
1.239	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	M3	27,10
1.240	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS		
1.241	Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto.	M	142,10
1.242	CONCRETO ARMADO - MURETA-PILARES		

Gustavo Cravo Teixeira
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
Prefeitura do Ipojuca/PE

Página 11 de 63

André Ferreira
Gerente de Obras
SEINFRA
Prefeitura do Ipojuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503781/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 2220503781/2019
05/03/2020, 09:32
Chave de Impressão: xaDAd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 15 folhas



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE SERRAMBI CRECHE PRÓ INFÂNCIA PADRÃO FNDE TIPO 2.

CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

ITEM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNIDADE

1.243 Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/Desforma M2 23,36

1.244 Armação aço CA-50; Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2); Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação Kg 68,18

1.245 Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação Kg 26,36

1.246 Concreto Borrachado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. M3 1,07

1.247 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

1.248 ELEMENTOS VAZADOS

1.249 Cuboço de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) M2 5,14

1.250 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

1.251 Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) M2 572,63

1.252 Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) M2 12,34

1.253 Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos 06 furos Dimensões nominais: 19x14x19; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) M2 459,71

1.254 Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmico revestido 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm); assentamento c/ argamassa traço 1:1:6 (cimento e areia) M 35,02

1.255 Dobreira de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 M2 11,32

1.256 ALVENARIA DA MURETA

1.257 Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) M2 33,93

1.258 ESQUADRIA- GRADIL METÁLICO

1.259 Chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação M2 112,67

1.260 Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2) M3 5,46

Gustavo Cravo Teixeira
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca-PE

Página 11 de 63

André Ferreira
Gerente de Obras
SEINFRA
Prefeitura de Ipojuca-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 222050378/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 222050378/2019
05/03/2020, 09:32

Chave de Impressão: xaDAd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 15 folhas



IPDJUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DIRETORIA DE SANEAMENTO E OBRAS

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE DE ENSINO BÁSICO DE MIRAMBI CRECHE PRO INFÂNCIA PADRÃO FNDE TIPO 2.

CONTRATADA: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
1.261	Portão de abrir com grade metálica e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento - instalação (PO1, PO2, PO3)	M4	19,12
1.262	Grade metálica e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4)	M2	99,69
1.263	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1.264	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	M2	453,60
1.265	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
1.266	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e portabanda	M2	2.544,94
1.267	Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	M2	2.019,10
1.268	Massa única para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	M2	525,83
1.269	Reboco para paredes internas, externas, porticos, vigas e pérgolas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	M2	1.530,66
1.270	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca	M2	411,93
1.271	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul	M2	5,56
1.272	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho	M2	4,15
1.273	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca	M2	6,84
1.274	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo	M2	66,37
1.275	Roda memo em madeira (largura=10cm)	R	0,00
1.276	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)		
1.277	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
1.278	Contrapiso e=5,0cm	M2	810,81
1.279	Camada regularizadora e=2,0cm	M2	810,81
1.280	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plástica acabada 1,2m	M2	462,70
1.281	Pintura de base epoxi sobre piso	M2	32,42
1.282	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	M2	148,28

Gustavo Cravo Teixeira
Diretor de Saneamento e Obras
SEINFRA
Prefeitura do Ipojuca/PE

Página 38 de 63

André Ferreira
Gerente de Obras
SEINFRA
Prefeitura do Ipojuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503781/2019, emitida em 17/02/2020



Certidão nº 2220503781/2019
05/03/2020, 09:32
Chave de Impressão: xaDAd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 15 folhas





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

Nº 2220445032/2017
Emissão: 20/04/2017
Validade: Indefinida
Chave: 1YYw2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: RÔMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO

Registro: 180340768-9

CPF: 547.406.304-00

Endereço: RUA CAPITÃO SAMPAIO XAVIER, 435, AP. 102, GRAÇAS, RECIFE, PE, 52050210

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 12/01/2004

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO

Empresa Contratada

L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

- O profissional não possui atribuições para: aterramento; subestação aérea; pára-raio; instalações telefônica e lógica; CFTV; climatização; gases medicinais; exaustor mecânico; plantio e preparo de solo.

- As atividades elétricas ficam limitadas às prediais, em baixa tensão.

Certidões Parciais Vinculadas

Número/Ano	Data Cadastro	Data Emissão	Art(s)
2220437189/2016	21/07/2016	26/07/2016	PE20160054662, PE20160054667, PE20160054665, PE20160054664, 192426122014

ART(s)

PE20160054662, PE20160054664, PE20160054665, 192426122014, PE20160054667

Certidão nº 2220445032/2017

27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2



ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins que a contratada **L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA**, localizada à Rua Manoel Azevedo, 517, Iputinga, Recife-PE, inscrita no CNPJ sob o N° 07.408-234/001-11 e CREA N° PE 16660, executou de forma total e sob perfeitas condições, para Prefeitura Municipal de Ipojuca- PE, no período de 27/11/2014 a 29/09/2016 o contrato N° 341/2014 referente ao processo licitatório na Modalidade Concorrência N° 022/2014, com vigência até 29/12/2016, e que por sua vez tem como objeto à "Construção e Implantação de Uma Unidade de Pronto Atendimento UPA- Porte II localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE".

Sob responsabilidade técnica dos seguintes profissionais: **Rômulo Cordeiro dos Santos Filho Engenheiro civil CREA N° 31695 D/PE** e **João Paulo Lins Gouveia Júnior- Engenheiro civil CREA N° 046880 D/PE** e supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais, conforme planilha abaixo:

Ipojuca, 21 de dezembro de 2016.



HENRIQUE BARROS DE LORENA
Secretário Executivo de Infraestrutura e Serviços Municipais



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
RUA DO COMÉRCIO, 514, CENTRO - IPOJUCA - PE - CEP 55590-000 - FONE/FAX: (81) 3551-0411
CNPJ 11.294.386/0001-08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017



Certidão nº 2220445032/2017
27/04/2017, 08:01
Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato N°341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA N° 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA N° 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÃO DA OBRA:		
1.1	Sinapi/ Caixa 74209/001	Aquisição e assentamento de placa de obra em chapa de aço galvanizado.	m2	10,00
1.2	Composição	Projeto Executivo de Blocos, Fundações e Cintas	Un	1,00
1.3	Sinapi/ Caixa 74220/001	Tapume em chapas de madeira compensada de 6 mm. Pintura a cal	m2	-
1.4	Sinapi/ Caixa 73822/001	Capina e limpeza manual do terreno com pequenos arbustos.	m2	6.161,48
1.5	Sinapi/ Caixa 74210/001	Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibro cimento 4mm, incluso piso em argamassa traço 1:6 (cimento e areia).	m2	102,29
1.6	Sinapi/ Caixa 73805/001	Barracão para alojamento/escritório, piso em pinho 3A, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias.	m2	49,98
1.7		Custo de equipamentos:		
1.7.1	Sinapi/ Caixa 73875/001	Aluguel de andaimes tubulares	m/mês	1.800,00
1.7.2	Sinapi/ Caixa 4877	Betoneira 320L elétrica trifásica c/ carregador mecânico com operador	h	1.584,00
1.8	Sinapi/ Caixa 72733	Mobilização e desmobilização de equipamento de sondagem a percussão.	un	2,00
1.9	Emlurb 02.01.200	Serviço topográfico de pequeno porte (preço mínimo), diária de uma equipe com topógrafo, quatro auxiliares, teodolito, nível ótico, etc.	dia	3,00
1.10		Administração da obra - serviços técnicos:		
1.10.1	Sinapi/ Caixa 2707ou33939	Engenheiro ou Arquiteto / Pleno de obra (A mensalidade foi obtida trocando-se o encargo da hora pelo do mês= Valor do salário hora / 1,9103 X 1,5099 X 30 dias)	mês	13,00
1.10.2	Sinapi/ Caixa 0253	Almoxarife (A mensalidade foi obtida trocando-se o encargo da hora pelo do mês= Valor do salário hora / 1,9103 X 1,5099 X 30 dias)	mês	13,00

Saulo Freire
Coordenador de Manutenção
Saneamento e Obras
Secretaria de Infraestrutura

Luiz Carlos da Silva
Gerente de Manutenção
Secretaria de Infraestrutura
Mat 70773/CAU N° A104309-9
Página 1 de 21

Henrique Lorena
Secretário Adjunto
SISM - Ipojuca/PE

Certidão nº 2220445032/2017

27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017





ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato Nº341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA Nº 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Junior- CREA Nº 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
1.10.3	Sinapi/ Caixa 4069	Mestre de obras (A mensalidade foi obtida trocando-se o encargo da hora pelo do mês= Valor do salário hora / 1,9103 X 1,5099 X 30 dias)	mês	13,00
1.10.4	Sinapi/ Caixa 2350	Auxiliar de escritório (A mensalidade foi obtida trocando-se o encargo da hora pelo do mês= Valor do salário hora / 1,9103 X 1,5099 X 30 dias)	mês	13,00
1.10.5	Sinapi/ Caixa 10508	Vigia Noturno (2) (A mensalidade foi obtida trocando-se o encargo da hora pelo do mês= Valor do salário hora / 1,9103 X 1,5099 X 30 dias)	mês	36,00
1.10.6	Composição	Custo de elaboração do as-built dos projetos	un	1,00
1.10.7	Composição	Ligações provisórias de água e energia, inclusos todos os itens e componentes necessários	un	1,00
2.0		FUNDAÇÕES:		
2.1	Sinapi/ Caixa 73992/001	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	m2	1.431,51
2.2	Sinapi/ Caixa 79517/001	Escavação manual em solo, profundidade até 1,50m.	m3	863,96
2.3	Sinapi/ Caixa 79507/006	Escavação manual de vala até 2,00m em rocha com explosivo.	m3	-
2.4	Sinapi/ Caixa 5652	Concreto não estrutural (magro) consumo 150 Kg/m3, preparo com betoneira sem lançamento.	m3	42,61
2.5	Sinapi/ Caixa 74157/004	Lançamento/Aplicação manual de concreto em fundações	m3	42,61
2.6	Sinapi/ Caixa 5970	Forma de tábua para concreto em fundação com reaproveitamento de duas vezes.	m2	1.501,92
2.7	Composição	Execução de estaca helicoidal/helice continua com Ø 400,00 mm de diametro	m	1.251,00
2.8	Sinapi/ Caixa 74254/002	Armação de aço CA - 50, diâmetro 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - Fornecimento / Corte (com perda de 10%) / Dobra / Colocação	kg	34.732,74

Saulo Freire
Coordenador de Manutenção
Saneamento e Obras
Secretaria de Infraestrutura

Luiz Carlos da Silva
Gerente de Manutenção
Secretaria de Infraestrutura
Mat. 70773/CAU Nº A104309-9

Página 2 de 21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017



Certidão nº 2220445032/2017

27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02.03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato Nº341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA Nº 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA Nº 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
2.9	Emilurb 06.03.093	Concreto estrutural, fck=30MPa, condição A (NBR 12655), lançado sobre o terreno ou em fundações e adensado.	m3	473,68
2.10	Composição	Laje treliçada para piso, H=16cm, para apoio simples, sobrecarga de 200 kgf/m2, vão livre máximo de 4,75m	m2	1.366,65
2.11	Sinapi/ Caixa 74015/001	Reaterro e compactação mecânica de vala com compactador manual tipo soquete vibratório.	m3	867,36
2.12	Sinapi/ Emilurb 15485/002	Remoção em caminhão carroceria, inclusive carga e descarga manuais, DMT 12 Km.	m3	444,07
2.13	Sinapi/ Caixa 73904/001	Aterro apiloado (manual) em camadas de 20cm com material de empréstimo. Regularização do terreno.	m3	3.080,66
3.0		ESTRUTURAS:		
3.1	Sinapi/ Caixa 73410	Forma plana para viga, pilar e parede em chapa resinada e=10mm	m2	1.688,85
3.2	Sinapi/ Caixa 73942/002	Armação de aço CA - 60, diâmetro 3,4 a 6,00mm - Fornecimento / Corte (com perda de 10%) / Dobra / Colocação.	Kg	8.499,27
3.3	Sinapi/ Caixa 74254/002	Armação de aço CA - 50 Fornecimento/Corte com perda de 10%/Dobra/Colocação.	Kg	10.580,61
3.4	Composição	Laje treliçada para forro sobrecarga 100Kg/m2 piso, vão até 6,00m	m2	1.434,22
3.5	Sinapi/ Emilurb 15572/001	Concreto estrutural lançado em estruturas e adensado, controle tipo B, Fck 150 Kgf/cm2 e FC 28 241 Kgf/cm2.	m3	155,96
4.0		ALVENARIAS E PRÉ-MOLDADOS:		
4.1	Sinapi/ Caixa 73935/001	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20xm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) e=1cm.	m2	3.820,19

Saulo Freire
Coordenador de Manutenção
Sanamento e Obras
Secretaria de Infraestrutura

Luiz Carlos da Silva
Gerente de Manutenção
Secretaria de Infraestrutura
Mat. 76273/CAU N° A104309-8

Luiz Carlos da Silva
Gerente de Manutenção
Secretaria de Infraestrutura
Mat. 76273/CAU N° A104309-8

Certidão nº 2220445032/2017

27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017





PREFEITURA DO
IPOJUCA

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato Nº341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA Nº 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA Nº 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
4.2	Sinapi/ Emlurb 15855/002	Muro com embasamento, com colunas espaçadas de 3,00 em 3,00m, inclusive chapisco, massa única e calçamento, e ainda escavação, reaterro, remoção de material escavado e concreto magro, embasamento de 50cm e altura de 1,80m.	m	202,57
4.3	Sinapi/ Emlurb 15855/002	Mureta com embasamento, com colunas espaçadas de 3,00 em 3,00m, inclusive chapisco, massa única e calçamento, e ainda escavação, reaterro, remoção de material escavado e concreto magro, embasamento de 50cm e altura de 0,90m, na parte inferior do gradil. (O preço deste item foi obtido colocando-se metade do preço da tabela já que a mesma se refere a uma altura de 1,80 e este item a 0,90m).	m	141,01
4.4	Sinapi/ Emlurb 15855/002	Mureta com embasamento, com colunas espaçadas de 3,00 em 3,00m, inclusive chapisco, massa única e calçamento, e ainda escavação, reaterro, remoção de material escavado e concreto magro, embasamento de 50cm e altura de 0,90m, no limite da calçada interna. (O preço deste item foi obtido colocando-se metade do preço da tabela já que a mesma se refere a uma altura de 1,80 e este item a 0,90m).	m	168,19
4.5	Sinapi/ Caixa 72244Analit	Divisória em granito cinza, esp=2cm, polido nas duas faces, inclusive assentamento, considerando 5% de perdas para o granito.	m2	74,70
4.6	Composição	Parede de divisão interna com 10,0mm de espessura, em bloco de gesso.	m2	19,80
4.7	Sinapi/ Caixa 83901	Vergas 10x10cm, premoldadas com concreto fck=15Mpa (preparo mecânico), aço CA-50, com formas em tábuas de pinho 3A.	m	321,32
5.0		ESQUADRIAS DE MADEIRA COM FERRAGENS E ESPECIAIS:		-
5.1	Emlurb 09.01.030	PM 01 - Esquadria de madeira com grade em madeira de lei e folha em compensado revestidas de fórmica nas duas faces, inclusive assentamento e ferragens. Porta de giro. Com ou sem visor 0,90x2,10m.	m2	120,96
5.2	Emlurb 09.01.030	PM 02 - Esquadria de madeira com grade em madeira de lei e folha em compensado revestidas de fórmica nas duas faces, inclusive assentamento e ferragens. Tipo vai-e-vem, com ou sem visor 1,20x2,10m.	m2	12,60
5.3	Emlurb 09.01.030	PM 03 - Esquadria de madeira com grade em madeira de lei e folha em compensado revestidas de fórmica nas duas faces, inclusive assentamento e ferragens. Tipo vai-e-vem, com ou sem visor 2,00x2,10m.	m2	21,00

Saulo Freire
Coordenador de Manutenção
Saneamento e Obras
Secretaria de Infraestrutura

Luiz Carlos da Silva
Gerente de Manutenção
Secretaria de Infraestrutura
Mat. 70273/CAU Nº A104305-9

Henrique Lorena
Secretário Adjunto
SISM Ipojuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017



Certidão nº 2220445032/2017

27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato Nº341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA Nº 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA Nº 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
5.4	Emlurb 09.01.030	Esquadria de madeira com grade em madeira de lei e folha em compensado revestidas de fórmica nas duas faces, inclusive assentamento e ferragens. Portas dos boxes dos sanitários.	m2	17,72
5.5	Composição	Porta radiológica montada em batentes de madeira, dobradiças especiais, fechadura de tambor auto-blocante, acabamento em fórmica 900x2100mm - 1,00mmPB	un	3,00
5.6	Composição	Porta radiológica dupla, montada em batentes de madeira, dobradiças especiais, fechadura de tambor auto-blocante, acabamento em fórmica 2000x2100mm -1,00mmPB	un	1,00
6.0		ESQUADRIAS METÁLICAS:		-
6.1		De Alumínio		-
6.1.1	Emlurb 09.03.020	J01 - Fornecimento de esquadria de alumínio tipo correr, com bandeira fixa, com contramarco, inclusive assentamento, 1,50x1,50m	m2	67,50
6.1.2	Sinapi/ Emlurb 15932/003	J02 - Janela de alumínio tipo maxim-air, série 25, inclusive assentamento, 1,50x0,75m	m2	42,00
6.1.3	Sinapi/ Emlurb 15932/003	J02 - Janela de alumínio tipo maxim-air, série 25, inclusive assentamento, 0,75x0,75m	m2	3,38
6.1.4	Sinapi/ Caixa 85010	Caixilho fixo de alumínio para vidro. Para os Visores 1,20x1,20m	m2	5,76
6.1.5	Sinapi/ Caixa 74071/002	PA 01 - Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, com guarnição. Duas folhas, conforme detalhe específico: 1,20x2,10m.	m2	2,52
6.1.6	Sinapi/ Caixa 74071/002	PA 02 - Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, perfil série 25 com guarnições. Duas folhas, com chapa lisa na parte inferior, conforme detalhe específico: 1,60x2,10m.	m2	20,16
6.1.7	Emlurb 09.03.020	EA 02 - Fornecimento de esquadria com 3 folhas sendo 2 fixas e 1 de giro, bandeira fixa, em alumínio anodizado natural, com contramarco, inclusive assentamento	m2	6,75
6.2		De Ferro:		-
6.2.1	Emlurb 17.07.030	Fornecimento e assentamento de gradil e/ou portão com ferragens, inclusive aparelhamento e pintura com esmalte sintético duas demãos.	m2	229,52

Saulo Freire
Coordenador de Manutenção
Saneamento e Obras
Secretaria de Infraestrutura

Luiz Carlos da Silva
Gerente de Manutenção
Secretaria de Infraestrutura
Matr. 70773/CAU Nº A104309-8

Francisco Lopes
Secretário Adjunto
SIS-M Ipojuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017



Certidão nº 2220445032/2017

27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYW2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02.03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato Nº341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA Nº 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA Nº 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
7.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:		
7.1	Sinapi/ Emlurb 16235/001	Ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa 4x4", Tigreflex ou similar, tubulação PVC rígido e fiação até o quadro de distribuição.	pt	217,00
7.2	Sinapi/ Emlurb 67178	Ponto de tomada para ar condicionado com conjunto tipo arstop ou similar, em caixa Tigreflex ou similar 4" x 4", com placa, tomada tripolar para pino chato e disjuntores termomagnéticos de 25A, inclusive tubulação de PVC rígido, fiação, aterramento e demais acessórios até o quadro de distribuição.	pt	32,00
7.3	Sinapi/ Emlurb 16237/001	Ponto de tomada universal (2P+1T) Ptal ou similar, inclusive tubulação de PVC rígido, fiação, caixa 4x2" Tigreflex ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz ou quadro de distribuição.	pt	179,00
7.4	Sinapi/ Emlurb 16236/002	Ponto de interruptor Ptal ou similar, inclusive tubulação de PVC rígido, fiação, caixa 4x2" Tigreflex ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz. Duas seções.	pt	91,00
7.5	Sinapi/ Caixa 72334	Interruptor paralelo de embutir 10A/250V, 1 tecla, sem placa - Fornecimento e instalação	un	8,00
7.6	Sinapi/ Caixa 74131/006	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação.	un	2,00
7.7	Sinapi/ Caixa 74131/007	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica para 40 disjuntores termomagnéticos monopolares com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação.	un	2,00
7.8	Composição	Quadro geral de baixa tensão completo - QGBT, com proteção completa, aterramento, acessórios, conforme projeto de instalações elétricas.	un	2,00
7.9	Composição	Eletrocalha de aço zincada a fogo de 200x100x3000mm com conexões	m	79,82
7.10	Composição	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada, tipo "c", em chapa galvanizada n.18, dimensões: 100x100x3000mm.	m	21,00
7.11	Composição	Eletrocalha de aço zincada a fogo de 150x100x3000mm com conexões	m	35,63

Saulo Freire
Coordenador de Manutenção
Saneamento e Obras
Secretaria de Infraestrutura

Luiz Carlos da Silva
Gerente de Manutenção
Secretaria de Infraestrutura
Mat 70773/CAU Nº A104309-9

RAIMUNDO LOPES
Secretário Adjunto
SISM - Ipojuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017



Certidão nº 2220445032/2017

27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas



PREFEITURA DO
IPOJUCA

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato N°341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA N° 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA N° 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
7.12	Composição	Luminária de embutir para lâmpada fluorescente tubular com refletor em alumínio anodizado de alto brilho de 2x40W, ref. Itaim ou similar.	un	69,00
7.13	Composição	Luminária de embutir para lâmpada compacta 1x27W ou 1x14W e corpo em alumínio pintado na cor branca.	un	146,00
7.14	Sinapi/ Caixa 73951/005	Luminária tipo calha de sobrepor com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 1x40W, completa, fornecimento e instalação.	un	4,00
7.15	Emurb 18.25.412	Fornecimento de luminárias com corpo de alumínio injetado, refletor em alumínio anodizado, vidro plano temperado, conjunto óptico IP 65, para lâmpada tubular MVM de 250W, ref. Lexa A300, Almec ou equivalente técnico, inclusive lâmpada, reator AFP UI MVM de 250W x 220V, relê e instalação em poste.	un	42,00
7.16	Sinapi/ Caixa 73769/003	Poste de aço cônico contínuo curvo duplo, flangeado, com janela de inspeção H=9,00m - Fornecimento e instalação.	un	21,00
7.17	Composição	Instalação de subestação aérea, inclusive poste dt 600/11 e demais acessórios necessários p/seu perfeito funcionamento.	un	1,00
7.18	Sinapi/ Caixa 7614 - I	Transformador trifásico 13,8KV/220-127V; 150 KVA imerso em óleo mineral.	un	1,00
7.19	Sinapi/ Emurb 16287/007	Cabo de cobre (1 condutor), tempera mole, encordoamento classe 2, isolamento de PVC - flame resistant - 70 c, 0,6/1 KV, cobertura de PVC - st1, forenax ou similar, s.m. - 25 mm2, inclusive instalação em eletroduto.	m	199,00
7.20	Sinapi/ Caixa 83425	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1KV 70mm² Anti-chama. Fornecimento e instalação.	m	390,00
7.21	Sinapi/ Caixa 83433	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1KV 150mm² Anti-chama. Fornecimento e instalação.	m	200,00
7.22	Sinapi/ Emurb 16232/004	Disjuntor tripolar termomagnético de 60 a 100A, 380V, Plal ou similar, inclusive instalação em quadro de distribuição.	Un	1,00
7.23	Sinapi/ Emurb 16232/005	Disjuntor tripolar termomagnético de 120 a 150A, 380V, Plal ou similar, inclusive instalação em quadro de distribuição.	un	2,00

Saulo Freire
Coordenador de Manutenção
Saneamento e Obras
Secretaria de Infraestrutura

Luiz Carlos da Silva
Coordenador de Manutenção
Secretaria de Infraestrutura
Mat. 76773/CAU N° A104309-9

Isadora Lorena
Secretaria Adjunta
SISM - Ipojuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017



Certidão nº 2220445032/2017

27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato Nº341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA Nº 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA Nº 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
7.24	Composição	Disjuntor tripolar termomagnético de 300A, 380V, Pól ou similar, inclusive instalação em quadro de distribuição.	un	2,00
7.25	Sinapi/ Caixa 74130/001	Disjuntor termomagnético monopolar padrão Nema (Americano) 10A a 30A, 240V. Fornecimento e instalação.	un	68,00
7.26	Composição	Sinalizador Raios X em uso, em chapa de aço tratado e pintado, iluminação através de lâmpada eletrônica. visor em acrílico revestido em vinil adesivo, 220v, dimensões 360x180x70mm.	un	1,00
8.0		INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO (AR CONDICIONADO):		
8.1	Composição	Instalação de aparelho de ar condicionado tipo split em parede, sem fornecimento de equipamento, incluindo os serviços de instalação dos equipamentos (split e condensador no suporte); execução de solda e dreno; fornecimento e instalação.	un	32,00
8.2	Composição	Fornecimento e instalação de unidade condicionadora de ar, do tipo Split, com capacidade unitária de 7.000 btu's/h, com condensador a ar remoto, com insuflamento direto no ambiente e controle remoto sem fio.	un	11,00
8.3	Composição	Fornecimento e instalação de unidade condicionadora de ar, do tipo Split, com capacidade unitária de 9.000 btu's/h, com condensador a ar remoto, com insuflamento direto no ambiente e controle remoto sem fio.	un	6,00
8.4	Composição	Fornecimento e instalação de unidade condicionadora de ar, do tipo Split, com capacidade unitária de 12.000 btu's/h, com condensador a ar remoto, com insuflamento direto no ambiente e controle remoto sem fio.	un	7,00
8.5	Composição	Fornecimento e instalação de unidade condicionadora de ar, do tipo Split, com capacidade unitária de 18.000 btu's/h, com condensador a ar remoto, com insuflamento direto no ambiente e controle remoto sem fio.	un	2,00
8.6	Composição	Fornecimento e instalação de unidade condicionadora de ar, do tipo Split, com capacidade unitária de 24.000 btu's/h, com condensador a ar remoto, com insuflamento direto no ambiente e controle remoto sem fio.	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017



Certidão nº 2220445032/2017

27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYW2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas

Saulo Freire
Coordenador de Manutenção
Saneamento e Obras
Secretaria de Infraestrutura

Luiz Carlos da Silva
Gerente de Manutenção
Secretaria de Infraestrutura
Mat. 70773/CAO N° A104309-9

Carla Lúcia
Secretaria Adjunta
SISM Ipojuca/PE



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato Nº341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA Nº 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA Nº 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
8.7	Composição	Fornecimento e instalação de unidade condicionadora de ar, do tipo Split, com capacidade unitária de 30.000 btu's/h, com condensador a ar remoto, com insuflamento direto no ambiente e controle remoto sem fio.	un	3,00
8.8	Composição	Fornecimento e instalação de unidade condicionadora de ar, do tipo Split, com capacidade unitária de 48.000 btu's/h, com condensador a ar remoto, com insuflamento direto no ambiente e controle remoto sem fio.	un	1,00
8.9	Composição	Fornecimento e instalação de unidade condicionadora de ar, do tipo Split, com capacidade unitária de 60.000 btu's/h, com condensador a ar remoto, com insuflamento direto no ambiente e controle remoto sem fio.	un	1,00
8.10	Sinapi/ Caixa 72285	Caixa de areia 40x40x40cm de alvenaria - execução	Un	19,00
				-
9.0		INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO:		-
9.1	Sinapi/ Caixa 83635	Extintor de incêndio tipo pó químico de 6kg - Fornecimento e instalação.	Un	4,00
9.2	Sinapi/ Caixa 72554	Extintor de CO2 de 6kg - Fornecimento e instalação.	Un	1,00
9.3	Sinapi/ Caixa 72287	Caixa de incêndio 45x75x17cm - Fornecimento e instalação	Un	2,00
9.4	Sinapi/ Caixa 21030 - I	Mangueira de incêndio com capa simples tecida fio poliester tubo int borracha sint ABNT tp 1P/ inst PR, comp com uniões e empat int latão c/ eng rap e anéis esp p/mang cobre d=1 1/2" L=20,00m	Un	2,00
9.5	Composição	Luminária autônoma de emergência	Un	11,00
9.6	Composição	Sirene bitoral eletrônica	Un	2,00
9.7	Sinapi/ Caixa 73976/008	Tubo de ferro galvanizado com costura de 2.1/2" (65mm) inclusive conexões - Fornecimento e instalação.	m	85,80

Saulo Freire
Coordenador de Manutenção
Saneamento e Obras
Secretaria de Infraestrutura

Antônio Lorena
Assessor Adjunto
SMA - Ipojuca/PE

Lariz Côrtes da Silva
Gerente de Manutenção
Secretaria de Infraestrutura
Mat 76773/CAII Nº A104309-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017



Certidão nº 2220445032/2017

27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYW2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas



PREFEITURA DO
IPOJUCA

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronta Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02.03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato Nº341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA Nº 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA Nº 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
9.8	Sinapi/ Caixa 72284	Abriço para hidrante 90x60x17cm, com registro globo angular 45°, 2,1/2", adaptador storz 2,1/2", mangueira de incêndio 20,00m, redução 2,1/2"x1,1/2" e esguicho em latão 1,1/2" - Fornecimento e instalação.	Un	3,00
9.9	Composição	Bomba de incêndio 10CV / 10 MCA	Un	1,00
9.10	Composição	Tubo de aço carbono 3"	m	112,00
10.0		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS:		
10.1		Esgoto		
10.1.1	Sinapi/ Emlurb 16360/001	Ponto de esgoto para bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor.	pt	22,00
10.1.2	Sinapi/ Emlurb 16360/002	Ponto de esgoto para pia ou lavandaria, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor.	pt	24,00
10.1.3	Sinapi/ Emlurb 16360/003	Ponto de esgoto para lavatório ou mictório, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor.	pt	41,00
10.1.4	Sinapi/ Emlurb 16360/004	Ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive ralo, tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor.	pt	41,00
10.1.5	Sinapi/ Caixa 74104/001	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia traço 1:4) e=2,00cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto Mpa tipo C - Escavação e confecção.	un	30,00
10.1.6	Sinapi/ Caixa 74165/004	Fornecimento e assentamento de Tubo de PVC de esgoto predial DN 100mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação.	m	226,34
10.1.7	Sinapi/ Caixa 74165/002	Fornecimento e assentamento de Tubo de PVC de esgoto predial DN 50mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação.	m	60,00
10.1.8	Sinapi/ Caixa 74165/001	Fornecimento e assentamento de Tubo de PVC de esgoto JS predial DN 40mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação.	m	40,00
10.2		Água Pluvial		
10.2.1	Sinapi/ Caixa 72286	Caixa de areia 60x60x60cm de alvenaria - execução.	Un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017



Certidão nº 2220445032/2017

27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas

Saulo Freire
Coordenador de Manutenção
Saneamento e Obras
Secretaria de Infraestrutura

Página 10 de 21

Luiz Carlos da Silva
Gerente de Manutenção
Secretaria de Infraestrutura
Mat. 79773/CAU Nº A104309-9



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato Nº341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA Nº 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA Nº 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
10.2.2	Emlurb 19.03.040	Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígidos soldáveis, diâmetro 100mm para colunas de esgoto, ventilação ou águas pluviais.	m	24,00
10.2.3	Composição	Tubo de PVC EB 644 p/ rede coletora de esgoto JE DN 200mm.	m	60,00
10.2.4	Composição	Tubo de PVC EB 644 p/ rede coletora de esgoto JE DN 250mm.	m	12,00
10.2.5	Sinapi/ Caixa 83623	Grelha de ferro fundido para canaleta, largura 30cm - Fornecimento e assentamento.	m	48,70
10.2.6	Sinapi/ Caixa 83622	Grelha de ferro fundido para canaleta, largura 40cm - Fornecimento e assentamento.	m	70,70
10.2.7	Composição	Tubo de PVC EB 644 p/ rede coletora de esgoto JE DN 200mm. Para tubulação de descidas de águas pluviais	m	12,00
10.3		Água Fria		
10.3.1	Sinapi/ Caixa 74176/001	Registro de gaveta de 3/4" com canopla, acabamento cromado, simples. Fornecimento e instalação.	pç	39,00
10.3.2	Sinapi/ Emlurb 16362/001	Ponto de água, inclusive tubulações e conexões de PVC e abertura de rasgos em alvenaria até o registro geral do ambiente. Tubulação em PVC rígido rosqueável	pt	95,00
10.3.3	Sinapi/ Emlurb 16367/003	Registro de pressão de 3/4" com canopla, acabamento cromado, ref. 1416. Fornecimento e instalação.	pç	15,00
10.3.4	Sinapi/ Caixa 75030/001	Tubo de PVC soldável de água fria DN 25mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação	m	297,00
10.3.5	Sinapi/ Caixa 75030/002	Tubo de PVC soldável de água fria DN 32mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação.	m	238,89
10.3.6	Sinapi/ Caixa 75030/003	Tubo de PVC soldável de água fria DN 40mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação.	m	42,00
10.3.7	Sinapi/ Caixa 75030/004	Tubo de PVC soldável de água fria DN 50mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação.	m	18,00
11.0		INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E DE LÓGICA:		

Saulo Freire
Coordenador de Manutenção
Saneamento e Obras
Secretaria de Infraestrutura

Luiz Carlos da Silva
Secretaria de Infraestrutura
Moi 70773/CAU Nº A104309.9

Página 11 de 21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017



Certidão nº 2220445032/2017

27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato Nº341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA Nº 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA Nº 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
11.1	Composição	Fornecimento e instalação de ponto de lógica	pt	31,00
11.2	Sinapi/ Emlurb 18583	Ponto de tomada para telefone, com tomada padrão Telebrás em caixa de PVC com placa, eletroduto de PVC rígido e fiação até a caixa de distribuição do pavimento.	pt	37,00
11.3	Composição	Rack fechado para 12U de piso, tipo blended server.	un	1,00
11.4	Composição	Switch de 48 portas cat. 6 com uma porta para fibra ótica	un	2,00
11.5	Composição	Patch panel de 48 portas cat. 6	un	5,00
12.0		INSTALAÇÕES DE CFTV:		
12.1	Sinapi/ Emlurb 16237/001	Ponto de tomada universal (2P+1T) Plai ou similar, inclusive tubulação de PVC rígido, fiação, caixa 4x2" Tigreflex ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz ou quadro de distribuição.	pt	7,00
12.2	Composição	Câmera fixa de 90°	pç	7,00
12.3	Sinapi/ Caixa 73613	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4", inclusive conexões, fornecimento e instalação.	m	27,00
12.4	Sinapi/ Caixa 73614	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1/2", inclusive conexões, fornecimento e instalação.	m	42,00
12.5	Sinapi/ Caixa 74252/001	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1", inclusive conexões, fornecimento e instalação	m	12,00
12.6	Sinapi/ Emlurb 18716	Caixa de passagem subterrânea com dimensões internas de 0,40 x 0,40m, altura de 0,60m, sobre camada de brita com 0,10m de espessura, paredes em alvenaria e laje de tampa em concreto armado, inclusive escavação, remoção e reaterro.	pç	27,00
13.0		INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS:		
13.1	Composição	Tubo de cobre classe A 15,00 MM	m	500,00
13.2	Composição	Tubo de cobre classe A 22,00 MM	m	100,00
13.3	Composição	Cotovelo de cobre classe A de 15,00 MM	und	100,00
13.4	Composição	Cotovelo de cobre classe A de 22,00 MM	und	75,00
13.5	Composição	Luva de cobre classe A de 15,00 MM	und	70,00
13.6	Composição	Luva de cobre classe A de 22,00 MM	und	15,00
13.7	Composição	Tê de cobre classe A de 15,00 MM	und	60,00
13.8	Composição	Tê reduzido de cobre classe A de 22,00 x 15,00 MM	und	6,00
13.9	Composição	Valvula esfera de 1/2"	und	12,00
13.10	Composição	Posto externo simples reto para oxigênio	und	32,00

Saulo Freire
Coordenador de Manutenção
Saneamento e Obras
Secretaria de Infraestrutura

Secretaria Adjunta
SISM Ipojuca/PE

Página 12 de 21

Luiz Carlos da Silva
Gerente de Manutenção
Secretaria de Infraestrutura
Mat 70773/EAU Nº A104305-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017



Certidão nº 2220445032/2017
27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYW2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas



PREFEITURA DO
IPOJUCA

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato Nº341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA Nº 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA Nº 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
13.11	Composição	Posto externo simples reto para ar comprimido	und	30,00
13.12	Composição	Posto externo simples reto para vácuo	und	5,00
13.13	Composição	Painle de alme para oxigênio	und	1,00
13.14	Composição	Painle de alme para ar comprimido	und	1,00
13.15	Composição	Painle de alme para vácuo	und	1,00
13.16	Composição	Central semi automatica 6,00x6,00	und	2,00
13.17	Composição	Solda em prata 35,00%	kg	0,70
13.18	Composição	Prata fluxo	und	4,00
14.0		COBERTA:		-
14.1	Sinapi/ Caixa 74088/001	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, espessura de 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação.	m2	1.027,92
14.2	Sinapi/ Caixa 73931/001	Estrutura para telha ondulada de fibro-cimento, alumínio ou plástica em madeira aparelhada apoiada em laje ou parede.	m2	1.027,92
14.3	Sinapi/ Caixa 68058	Algeroz de Concreto Armado (Rufo de concreto), largura 40cm, espessura 7,00cm.	m2	176,00
14.4	Sinapi/ Caixa 73753/001	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica espessura 3mm, protegida com filme de alumínio gofrado espessura 0,8mm incluso aplicação de emulsão asfáltica.	m2	647,08
15.0		REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS:		-
15.1	Sinapi/ Caixa 73928/002	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual.	m2	7.137,39
15.2	Sinapi/ Caixa 73927/011	Emboço traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2cm, preparo manual.	m2	2.267,19
15.3	Sinapi/ Caixa 73927/009	Emboço Paulista (Massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa.	m2	6.509,53
15.4	Sinapi/ Cohab 41765	Revestimento com cerâmica sobre emboço pronto. Cerâmica 10cm x 10cm, tipo A, Portobello linha Arquiteto Design ref. Neve/beje ou similar.	m2	1.632,52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017



Certidão nº 2220445032/2017

27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas

Saulo Freire
Coordenador de Manutenção,
Saneamento e Obras
Secretaria de Infraestrutura

Luiz Carlos da Silva
Gerente de Manutenção
Secretaria de Infraestrutura
Mat 70773/CAU Nº A104309-9



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato N°341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA N° 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Junior- CREA N° 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
15.5	Sinapi/ Cohab 41765	Revestimento com cerâmica sobre emboço pronto. Cerâmica 46 x 46, linha Alaska WH da Cecrisa ou similar, nas circulações e áreas dos banheiros, vestiárias, sala de utilidades, copa e DML.	m2	1.492,66
15.6	Composição	Revestimento em Alubond na cor prata da Alcoa ou similar.	m2	76,56
15.7	Composição	Fornecimento e instalação de bate-macas em PVC.	m	48,00
15.8	Composição	Revestimento com barita com 2.5cm de espessura	m2	76,72
15.9	Composição	Moldura em granito cinza andorinha polido nas duas faces, com 2cm de espessura e profundidade variável de 15 a 29cm.	m2	47,88
15.10	Composição	Revestimento em parede com granito cinza corumbá ou similar, espessura de 2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I.	m2	12,90
15.11	Sinapi/ Caixa 84206	Rodapé em cerâmica padrão médio PEI-4 altura 8cm assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento branco. Cerâmica Arrecife Tratado. Tipo A da Pamesa ou similar.	m	1.039,92
16.0		PISOS:		
16.1	Sinapi/ Emlurb 15977/001	Lastro de piso em concreto traço 1:4:8, espessura 10cm,	m2	388,68
16.2	Sinapi/ Caixa 73920/002	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia) espessura 3,00cm, preparo manual.	m2	1.634,47
16.3	Sinapi/ Caixa 84203	Piso em porcelanato assentado sobre argamassa de cimento colante e rejuntado com cimento branco. Porcelanato rustico 60x60cm, linha Gran Canyon da Portinari ou similar, nos acessos, calçadas internas, rampas de acessibilidade e áreas de ambulâncias.	m2	512,67
16.4	Sinapi/ Caixa 73829/001	Piso cerâmico padrão médio PEI-5 assentado sobre argamassa 1:4 (cimento e areia) e rejuntado com cimento branco. Cerâmica 46 x 46cm, linha Alaska WH da Cecrisa ou similar nas áreas de banheiros, vestiárias, sala de utilidades, copa e DML.	m2	197,38
16.5	Sinapi/ Caixa 84203	Piso em porcelanato assentado sobre argamassa de cimento colante e rejuntado com cimento branco. Porcelanato 60x60cm, linha Botticino da Portinari ou Similar.	m2	964,40
16.6	Sinapi/ Emlurb 16144/004	Passarela de concreto 1:3:5 com 5.0 cm de espessura e juntas de madeira em quadros de 1,2 x 1,2 m, nas calçadas externas.	m2	590,07

Saulo Freire
Coordenador de Manutenção
Sanitária e Obras
Secretaria de Infraestrutura

Henrique Lorena
Secretário Adjunto
SISIM - Ipojuca/PE

Luiz Carlos da Silva
Gerente de Manutenção
Secretaria de Infraestrutura
Mat 70773/CAU N° A104309-9

Página 14 de 21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017



Certidão nº 2220445032/2017

27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas



PREFEITURA DO
IPOJUCA

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02.03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato Nº341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA Nº 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA Nº 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
16.7	Sinapi/ Caixa 74208/001	Construção de meio-fio de pedras graníticas, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2 e linha d'água de paralelepípedos, assentados sobre mistura de cimento e areia 1:6, com 6 cm de espessura e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2, nas calçadas externas.	m	299,74
17.0		FORROS:		
17.1	Sinapi/ Caixa 73986/001	Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,20cm, inclusive fixação com arame.	m2	193,21
17.2	Composição	Forro de PVC modular removível em placas apoiadas em perfis T de aço clicado atirantados a laje ou estrutura existente por arame galvanizado.	m2	1.044,71
18.0		LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E BANCADAS:		
18.1	Emlurb 19.07.020	Fornecimento e assentamento de bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada. Celite, linha Saveiro ou similar, inclusive tampa e acessórios correspondentes.	un	17,00
18.2	Composição	Assentamento de bacia sanitária de louça Deca Vogue Plus linha Confort mod P 51 (p/deficientes), acessórios (parafusos de fixação, anel de vedação, tubo de ligação de PVC cromado Astra ou similar) e assento sanitário Deca ou similar.	un	4,00
18.3	Sinapi/ Caixa 72739	Vaso sanitário infantil sifonado, para válvula de descarga, em louça branca, com acessórios, inclusive assento plástico, bolsa de borracha para ligação tubo de PVC para ligação - Fornecimento e instalação.	un	3,00
18.4	Sinapi/ Caixa 86901	Cuba de embutir oval em louça branca, 35x50cm ou equivalente. Fornecimento e instalação.	un	18,00
18.5	Composição	Fornecimento e instalação de balcão em granito cinza andorinha, com e=2cm, inclusive testeira de 5 x 2cm.	m2	35,70
18.6	Composição	Fornecimento e instalação de tanque em inox, dimensões 40 x 50cm, inclusive sifão copo para tanque de 1 1/4" x 1 1/2" em PVC e válvula de escoamento em PVC para tanque, de 1 1/4".	un	5,00
18.7	Sinapi/ Caixa 86935	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula em metal cromado tipo americana e sifão flexível em PVC. Fornecimento e instalação.	un	7,00
18.8	Sinapi/ Emlurb 87248	Fornecimento e assentamento de lavatório simples, grande, sem coluna, de louça branca, inclusive acessórios correspondentes.	un	19,00

Saulo Freire
Coordenador de Manutenção
Saneamento e Obras
Secretaria de Infraestrutura

Noniquelora
Secretaria de Infraestrutura
SISM - Ipojuca

Luiz Carlos da Silva
Gerente de Manutenção
Secretaria de Infraestrutura
Mot 70773/CAU Nº A104309-9

Página 15 de 21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017



Certidão nº 2220445032/2017
27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA porta II, localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato Nº341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA Nº 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Junior- CREA Nº 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
18.9	Sinapi/ Emlurb 16356/002	Torneira de pressão diâmetro 1/2", inclusive fixação, para pia, acabamento cromado, ref. 1157.	un	9,00
18.10	Sinapi/ Emlurb 16356/003	Torneira de pressão diâmetro 1/2" inclusive fixação, para lavatório, acabamento cromado, ref. 1193.	un	47,00
18.11	Sinapi/ Emlurb 16356/005	Torneira de pressão diâmetro 1/2", inclusive fixação, para lavandaria, acabamento cromado, ref. 1152.	un	13,00
18.12	Emlurb 19.07.320	Fornecimento de torneira amarela para jardim, diâmetro 3/4", inclusive fixação.	un	5,00
18.13	Sinapi/ Caixa 9535	Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação.	un	10,00
18.14	Sinapi/ Emlurb 67249	Mictório sifonado para parede, de louça branca, inclusive fixação e acessórios correspondentes.	un	1,00
18.15	Composição	Fornecimento e instalação de barra de apoio cromada de 0,90m da Jackwal, ref. 4513-140 ou similar para WC de deficientes.	un	18,00
19.0		VIDROS:		
19.1	Sinapi/ Emlurb 15933/004	Vidro plano comum, liso transparente e com 6mm de espessura - colocado. Em visores	m2	5,76
19.2	Sinapi/ Emlurb 15933/004	Vidro plano comum, liso transparente e com 6mm de espessura - colocado. Em esquadrias	m2	112,88
19.3	Sinapi/ Caixa 72120	EA 01 - Esquadria em vidro temperado de 10mm, incolor, com 3 folhas, sendo 1 fixa e 2 de giro, 2,40x2,50m.	m2	6,00
19.4	Sinapi/ Caixa 72120	Vidro temperado incolor, espessura de 10mm, fornecimento e instalação. Na esquadria EA 02. 2,50x2,70m	m2	6,75
19.5	Sinapi/ Caixa 74125/002	Espelho de cristal, espessura 4mm, com moldura em alumínio e compensado 6mm, plastificado colado.	m2	4,76
20.0		PINTURA:		

Saulo Freire
Coordenador de Manutenção
Sanitária e Saneamento
Secretaria de Infraestrutura

Heitor Lorena
Secretário Adjunto
SISM - Ipojuca

Luiz Carlos da Silva
Assessor de Manutenção
Secretaria de Infraestrutura
Mat. 70771/CAU Nº A104309.3

Página 16 de 21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017



Certidão nº 2220445032/2017
27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas

[Handwritten signature]



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02.03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato Nº341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA Nº 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA Nº 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
20.1	Emlurb 16.03.060	Pintura a base de emulsão acrílica, Coralair ou similar, duas demãos, em paredes internas, inclusive líquido selador uma demão e duas demãos de massa acrílica. Linha hospitalar.	m2	6.437,41
20.2	Emlurb 16.03.080	Pintura a base de emulsão acrílica, Coralplus ou similar, em paredes externas, duas demãos, inclusive aplicação de selador acrílico, uma demão e duas demãos de massa acrílica, cor branco gelo.	m2	170,20
20.3	Emlurb 16.03.070	Pintura a base de emulsão acrílica, Coralplus ou similar, em paredes externas, duas demãos, sem massa, inclusive aplicação de selador acrílico, uma demão. Pintura complementação do muro.	m2	219,68
20.4	Sinapi/ Caixa 74065/002	Pintura com esmalte acetinado para madeira duas demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco. Nas grades de madeira das portas.	m2	44,40
20.5	Sinapi/ Caixa 41595	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva com 5,00cm de largura. Demarcação do estacionamento.	m	205,80
21.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES:		
21.1	Sinapi/ Caixa 72799	Pavimentação em paralelepípedos sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas).	m2	1.641,00
21.2	Emlurb 17.03.045	Fornecimento e plantio de grama esmeralda (em tapete), incluindo preparo de solo, com apenas barro de jardim. Área interna.	m2	2.438,85
21.3	Sinapi/ Emlurb 16192/001	Fornecimento e plantio de mudas arbóreas de tamanho médio, com cerca de 1,50m de altura, incluindo a preparação de cova de 40x40x40cm, com barro de jardim e estume bovino curtido e todo o material por conta do empreiteiro	un	56,00
21.4	Sinapi/ Emlurb 16747/002	Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto para pavimentação, prensado (padrão Dner), rejuntado com argamassa de cimento e areia 1 2. Área interna do terreno.	m	232,75
21.5	Sinapi/ Caixa 84885	Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, uma folha, composto de dobradiças superior e inferior, trinco, fechadura, contra fechadura com capuchinho sem mola e puxador.	Cj	3,00
21.6	Sinapi/ Caixa 84886	Mola hidráulica de piso para porta de vidro temperado.	un	3,00
21.7	Composição	Exaustor mecânico, quadrado, BPT 120, 220V BR, ABS 16,3cm, Aerotec ou similar	un	-

Saulo Fleire
Coordenador de Manutenção,
Saneamento e Obras
Secretaria de Infraestrutura

Luiz Carlos da Silva
Coordenador Adjunto
SIOM - Ipojuca/PE
Página 17 de 21

Luiz Carlos da Silva
Coordenador Adjunto
Secretaria de Infraestrutura
Matr. 76773/CAU Nº A104309-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017



Certidão nº 2220445032/2017
27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas



PREFEITURA DO
IPOJUCA

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato Nº341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA Nº 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA Nº 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
21.8	Composição	Exaustor mecânico, G4 com filtro	un	2,00
21.9	Composição	Exaustor mecânico, G3 com filtro	un	8,00
21.10	Composição	Exaustor para câmara escura construído em chapa de aço tratado e pintado, totalmente a prova de luz, com motor de 1280 rpm, dimensões 30x30x45cm 220V.	un	-
21.11	Composição	Duto para exaustão	m	111,00
21.12	Sinapi/ Caixa 83645	Bomba de recalque d'água trifásica 3 Hp	un	2,00
21.13	Sinapi/ Caixa 9537	Limpeza geral da obra.	m2	1.350,62
ITENS EXTRAS SEGUNDO TERMO ADITIVO				
22.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÃO DA OBRA:			
22.1	Composição	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUME EM CHAPAS DE FERRO GALVANIZADO	m2	612,78
22.2	Composição	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUME EM CHAPAS DE FERRO GALVANIZADO, REVESTIDO COM ADESIVO EM VINIL COLORIDO	m2	94,82
22.3	Composição	ARRASAMENTO DE ESTACAS - DIÂMETRO Ø 400 MM	und	167,00
22.4	RB 05.01.120 1	ATERRO UTILIZANDO SOLO CIMENTO PARA FUNDACOES (TRACO 1:20)ABRANGENDO ESPALHAMENTO HOMOGENIZACAO,UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MANUAL COM SOQUETE DE 30 KG EM CAMADAS SUCESSIVAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 20 KM.	m²	33,63
22.5	RB 07.01.185 1	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 Furos, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.	m²	281,08
22.6	RB 19.06.030 1	CAIXA DE GORDURA COM PAREDES EM ALVENARIA,LAJE COM CHICANA DE CONCRETO. DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSOES INTERNAS 0,50 X 0,50 X 0,50 M	UND	1,00
22.7	IAP 83446 05/2	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UND	2,00
22.8	IAP 72290 05/2	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM,EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UND	1,00

Saulo F. -
Coordenador de
Saneamento,
Secretaria de Infraestrutura

Rômulo Cordeiro dos Santos Filho
Secretário Municipal
SISM Ipojuca/PE

Página 18 de 21

Lúiz Carlos da Silva
Gerente de Manutenção
Secretaria de Infraestrutura
Mat 70773-CAH Nº A104309-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017



Certidão nº 2220445032/2017

27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYW2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas



PREFEITURA DO
IPOJUCA

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato Nº341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA Nº 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA Nº 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
22.9	ISE 01862 05/2	ESCADA DE FERRO COM GUARDA CORPO	M	13,75
22.10	COMPOSIÇÃO	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	M	26,22
22.11	COMPOSIÇÃO	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 100 x 100 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	M	51,65
22.12	API 83738 05/2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), E=4 MM	M2	181,87
22.13	API 83744 05/2	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:7 CM, E=3 CM	M2	328,02
22.14	PI 74121/001 05	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 1X1CM.	M	337,66
22.15	PI 74072/002 05	CORRIMAÇÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	22,50
22.16	RB 18.26.010 1	ASSENTAMENTO DE HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8"X 2,40 M COPPERWELD OU SIMILAR, COM CONECTOR PARALELO E PARAFUSOS (INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL).	UND	47,00
22.17	NAPI 6161 05/20	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC DE 300 MM	UND	26,00
22.18	SE 100/90 05/2	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref: TEL-745 ou similar (SPDA)	UND	400,00
22.19	API 72254 05/2	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 70MM² - FORNECIMENTO E INS	UND	360,00
22.20	API 72927 05/2	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 30CM	UND	360,00
22.21	API 72253 05/2	CABO DE COBRE NU 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	660,00
22.22	API 72254 05/2	CABO DE COBRE NU 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300,00
22.23	ISE 02054 05/2	Suporte isolador para-raio mastro simples	UND	1,00
22.24	PAI 72272 05/2	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	20,00
22.25	CEINFRA 3909	SOLDA EXOTÉRMICA	UND	81,00
22.26	ORSE 2014	Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com coluna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	UND	2,00

Saulo Freire
Coordenador de Manutenção,
Saneamento e Obras
Secretaria de Infraestrutura

Página 19 de 21

Luiz Carlos da Silva
Gerente de Manutenção
Secretaria de Infraestrutura
Mat 78773/CAD Nº A104309-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017



Certidão nº 2220445032/2017

27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas



PREFEITURA DO
IPOJUCA

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02.03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato Nº341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA Nº 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA Nº 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
22.27	SINAPI 86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO PO UN 119,98 PULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UND	2,00
22.28	EMLURB 18.22.100	PONTO DE CAMPAINHA, INCLUSIVE CAIXA, CIGARRA, BOTÃO, ESPELHO, TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO, FIACAO E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	PT	1,00
22.29	EMLURB 18.25.136	FORNECIMENTO DE LUMINARIA SPOT DE ALUMÍNIO, COR PRETA, SPT22 100W, LUMALUX OU SIM, IN - CLUSIVE LAMPADA HALOGENA PAR 38 DE 100W, DE MAIS ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	UND	2,00
22.30	ORSE 09042	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440v	UND	6,00
22.31	COMPOSIÇÃO	PIA DE EXPURGO HOSPITALAR EM INOX	UND	2,00
22.32	04894/ORSE	Visor plumbífero com moldura, esp=80mm (nacional)	M2	0,12
22.33	SINAPI 84038	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 5 MM	M2	39,13
22.34	SINAPI 75889	PINTURA PARA TELHAS DE ALUMÍNIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA	M2	78,26
22.35	SINAPI 72110	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M. FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	39,13
22.36	SINAPI 73924/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	39,13
22.37	COMPOSIÇÃO	TESTE DE ABSORÇÃO DE SOLO EM COVA PRISMÁTICA	UND	1,00
22.38	ORSE 10245	QUADRO DE SALA DE RAIO X-QUADRO DE COMANDO CONFECCIONADO EM CHAPA GALVANIZADA COM, MEDINDO 600X500X200MM. COM PINTURA ...	UND	1,00
22.39	COMPOSIÇÃO	CAIXA DE DESCARGA PARA ALVENARIA DE EMBUTIR	UND	2,00

Saulo Freire
Coordenador de Manutenção
Saneamento e Obras
Secretaria de Infraestrutura

Henrique Orens
Secretário Adjunto
SISM - Ipojuca/PE

Luiz Carlos da Silva
Gerente de Manutenção
Secretaria de Infraestrutura
Mat. 70773/CAII Nº A104309-9

Página 20 de 21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017



Certidão nº 2220445032/2017
27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas



PREFEITURA DO
IPOJUCA

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato Nº341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA Nº 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA Nº 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
22.40	SINAPI 91929	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIR CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1.998,89
22.41	ORSE 09538	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATH CORDS 110/RJ45 C/1,50	UND	68,00
22.42	SINAPI 92986	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIR CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	141,00
22.43	SINAPI 92988	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIR CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	375,00


Saulo Freire
Coordenador de Manutenção
Saneamento e Obras
Secretaria de Infraestrutura


Letiz Carlos da Silva
Secretaria de Infraestrutura
Mat. 76773/CAU Nº 2104309-B


Henrique Lorenz
SISM - Ipojuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

RNP: 180340768-9

Registro: 000004772-2

2. Contratante

Contratante: MUNICÍPIO DO IPOJUCA
OUTROS RUA JOÃO DE SOUZA LEÃO

Complemento:

Cidade: Ipojuca

País: Brasil

Telefone:

Contrato: 341/2014

Valor: R\$ 4.019.684,59

Bairro: CENTRO

UF: PE

CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08

Nº: S/N

CEP: 55.590-000

Email:

Celebrado em:

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: sim

Data da Situação: 20/04/2017

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: MUNICÍPIO DO IPOJUCA

OUTROS LOTES 02, 03 E 16 DA QUADRA 01, GLEBA B, RODOVIA

Complemento:

Cidade: Ipojuca

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 27/11/2014

Finalidade: Outro

Bairro: ENGENHO TRAPICHE

UF: PE

CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08

Nº: S/N

CEP: 55.590-000

Email:

Previsão de término: 23/08/2015

4. Atividade Técnica

5. Observações

EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PÚBLICO, 1350,62 METRO(S) QUADRADO(S) RESUMO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA PORTE II, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IPOJUCA/PE. -

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO - CPF: 547.406.304-00

Local

data

MUNICÍPIO DO IPOJUCA - CNPJ: 11.294.386/0001-08

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* REGIME DE TRABALHO: Empregado

10. Valor

Pago em: 05/12/2014

Certidão nº 2220445032/2017

27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

COMPLEMENTAR à 192426122014
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

RNP: 180340768-9

Registro: 000004772-2

2. Contratante

Contratante: MUNICÍPIO DO IPOJUCA
OUTROS RUA JOÃO DE SOUZA LEÃO

Complemento:

Cidade: Ipojuca

País: Brasil

Telefone:

Contrato: 341/2014

Valor: R\$ 4.171.991,14

Ação Institucional: Outros

Bairro: CENTRO

UF: PE

CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08

Nº: S/N

CEP: 55590000

Email:

Celebrado em: 24/08/2015

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

Data da Situação: 20/04/2017

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: MUNICÍPIO DO IPOJUCA

OUTROS LOTES 02, 03 E 16 DA QUADRA 01, GLEBA B, RODOVIA

Complemento:

Cidade: Ipojuca

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 27/11/2014

Finalidade: Outro

CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08

Nº: S/N

CEP: 55590000

Bairro: ENGENHO TRAPICHE

UF: PE

Email:

Previsão de término: 21/12/2015

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

Quantidade

Unidade

42 - Execução de Obra Técnica > EDIFICAÇÕES -> #30367 - PÚBLICO

1,350,62

m²

5. Observações

EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PÚBLICO, 1350,62 METRO(S) QUADRADO(S) RESUMO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA PORTE II, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IPOJUCA/PE. - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE VALOR E PRAZO, R\$ 152.306,55 -

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SENTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO - CPF: 547.406.304-00

Local

data

MUNICÍPIO DO IPOJUCA - CNPJ: 11.294.386/0001-08

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 74,37

Pago em: 15/07/2016

Nosso Número: 96670057219188447



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

COMPLEMENTAR à 192426122014
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

RNP: 180340768-8

Registro: 000004772-2

2. Contratante

Contratante: MUNICÍPIO DO IPOJUCA

OUTROS RUA JOÃO DE SOUZA LEÃO

Complemento:

Cidade: Ipojuca

País: Brasil

Telefone:

Contrato: 341/2014

Valor: R\$ 4.592.456,25

Ação Institucional: Outros

Bairro: CENTRO

UF: PE

CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08

Nº: S/N

CEP: 55590000

Email:

Celebrado em: 15/09/2015

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

Data da Situação: 20/04/2017

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: MUNICÍPIO DO IPOJUCA

OUTROS LOTES 02, 03 E 16 DA QUADRA 01, GLEBA B, RODOVIA

Complemento:

Cidade: Ipojuca

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 27/11/2014

Finalidade: Outro

Bairro: ENGENHO TRAPICHE

UF: PE

CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08

Nº: S/N

CEP: 55590000

Email:

Previsão de término: 21/12/2015

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

42 - Execução de Obra Técnica > EDIFICAÇÕES -> #30367 - PÚBLICO

Quantidade

1.350,62

Unidade

m²

5. Observações

EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PÚBLICO, 1350.62 METRO(S) QUADRADO(S) RESUMO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA PORTE II, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IPOJUCA/PE. - 2º TERMO ADITIVO DE VALOR R\$ 420.465,11 -

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SENGE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO - CPF: 547.406.304-00

Local

data

MUNICÍPIO DO IPOJUCA - CNPJ: 11.294.386/0001-08

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 74,37

Pago em: 15/07/2016

Nosso Número: 96670057219188448



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

COMPLEMENTAR à 192426122014
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

RNP: 180340768-8

Registro: 000004772-2

2. Contratante

Contratante: MUNICÍPIO DO IPOJUCA

OUTROS RUA JOÃO DE SOUZA LEÃO

Complemento:

Cidade: Ipojuca

País: Brasil

Telefone:

Contrato: 341/2014

Valor: R\$ 4.592.456,25

Ação Institucional: Outros

Bairro: CENTRO

UF: PE

CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08

Nº: S/N

CEP: 55590000

Email:

Celebrado em: 22/12/2015

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Data da Situação: 20/04/2017

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: MUNICÍPIO DO IPOJUCA

OUTROS LOTES 02, 03 E 16 DA QUADRA 01, GLEBA B, RODOVIA

Complemento:

Cidade: Ipojuca

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 27/11/2014

Finalidade: Outro

Bairro: ENGENHO TRAPICHE

UF: PE

CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08

Nº: S/N

CEP: 55590000

Email:

Previsão de término: 20/05/2016

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

42 - Execução de Obra Técnica > EDIFICAÇÕES -> #30367 - PÚBLICO

Quantidade

1,350,62

Unidade

m²

5. Observações

EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PÚBLICO, 1350.62 METRO(S) QUADRADO(S) RESUMO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA PORTE II, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IPOJUCA/PE, 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO. -

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO - CPF: 547.406.304-00

Local

data

MUNICÍPIO DO IPOJUCA - CNPJ: 11.294.386/0001-08

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 12/07/2016



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

COMPLEMENTAR à 192426122014
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

RNP: 180340768-9

Registro: 000004772-2

2. Contratante

Contratante: MUNICÍPIO DO IPOJUCA

OUTROS RUA JOÃO DE SOUZA LEÃO

Complemento:

Cidade: Ipojuca

País: Brasil

Telefone:

Contrato: 341/2014

Valor: R\$ 5.024.553,08

Ação Institucional: Outros

Bairro: CENTRO

UF: PE

CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08

Nº: S/N

CEP: 55590000

Email:

Celebrado em: 21/05/2016

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

Data da Situação: 30/01/2017

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: MUNICÍPIO DO IPOJUCA

OUTROS LOTES 02, 03 E 16 DA QUADRA 01, GLEBA B, RODOVIA

Complemento:

Cidade: Ipojuca

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 27/11/2014

Finalidade: Outro

Bairro: ENGENHO TRAPICHE

UF: PE

CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08

Nº: S/N

CEP: 55590000

Email:

Previsão de término: 29/09/2016

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

42 - Execução de Obra Técnica > EDIFICAÇÕES -> #30367 - PÚBLICO

Quantidade

1,350,62

Unidade

m²

5. Observações

EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PÚBLICO, 1350,62 METRO(S) QUADRADO(S) RESUMO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA PORTE II, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IPOJUCA/PE, REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO PRAZO E VALOR, R\$ 432.096,83 -

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO - CPF: 547.406.304-09

Local

data

MUNICÍPIO DO IPOJUCA - CNPJ: 11.294.386/0001-08

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 74,37

Pago em: 15/07/2016

Nosso Número: 96670057219188449

Certidão nº 2220445032/2017

27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas



CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia Arquitetura
e Agronomia de Pernambuco

Certidão de Acervo Técnico

Número.....: 01-05901/2008

Protocolo.: 01-12812/2008

Em.....: 19/09/2008

Página.....: 001

Nome.....: ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO*****

Carteira No: PE-031695-D Expedida em 12/01/2004

Título.....: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições

Lei	Decreto	Resolução	Artigo	C/E	Alínea
		218/73	7		

Por delegação do Sr. Presidente deste Conselho, conforme consta da portaria No 017/93.e, em atendimento ao disposto no artigo 6º da Resolução No 317/86, do CONFEA, CERTIFICAMOS que o profissional acima qualificado procedeu as "Anotações de Responsabilidade Técnica-ART", constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização das Obras/Serviços indicados, conforme descrição abaixo:*****

ART Número.....: 000102080 Data.....: 28/01/2008

Contratante.....: SECRETARIA DE EDUCACAO - PE

Contratado.....: L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA.

Serv. Contratado.: EXECUÇÃO OU IMPLANTACAO

Responsabilidade Técnica.: RESPONSÁVEL

Dimensões.....: *****

Local Obra/Serv.: AV. FRANCISCO MONTENEGRO, 06, , STO ANTONIO
, CARPINA - PE

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO:

REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE FOSSA E RENOVACAO DO PISO DA QUADRA DA ESCOLA SAO JOSE NO MUNICIPIO DE CARPINA.CT.142/07.*

E, nada mais tendo sido requerido, foi lavrada a presente certidão, a qual depois de lida e achada conforme vai assinada pelo Chefe da Divisão de Registro e Cadastro.

Recife, 19 de Setembro de 2008

Kátia Glória de Andrade
Chefe da Divisão de Registro e Cadastro
CREA/PE - DRC

ANTAO BATISTA

Av. Agamenon Magalhães, 2978 - Espinheiro - Recife - PE CEP: 52.020-000 Fone: (81) 3423.4383 - Fax: (81) 3423.5261

6º OFÍCIO DE NOTAS DE RECIFE - PE

Reconheço por semelhança a firma de: GUILHERME MONTEIRO RAMOS NETO,

do Recife, 09 DE SETEMBRO DE 2008.

Enol. R\$ 2,38 TSNR R\$ 0,48

AA 235341

Valido somente com o selo de autenticidade.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Adalberto Matias de Aguiar Magno

Escrevente Autorizado

GOVERNO DO
Pernambuco

ATESTADO

Atendendo solicitação da empresa **L & R SANTOS ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.408.234/0001-11, atestamos que a mesma executou para a **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, através do Contrato Nº 142/2007, obra de Reforma e execução de obras para Construção de fossa e renovação do piso da quadra da ESCOLA SÃO JOSÉ na Av. Francisco Montenegro nº 6 Santo Antônio, no município de Carpina - PE, tendo início em 26 de novembro de 2007 e término em 23 de fevereiro de 2008, executada sob a responsabilidade técnica do seguinte engenheiro: Engº Civil **RÔMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO**, CREA 31.695 D/PE, conforme planilha de quantitativos a seguir:

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
03.00.000	SERÇOS PRELIMINARES		
03.01.010	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA COM TELHAS CERÂMICAS.	m2	169,88
03.01.030	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTA.	m2	169,88
03.01.050	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA OU METÁLICAS.	m2	3,40
03.01.070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO.	m2	149,00
03.01.150	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM PREPARO PARA REMOÇÃO.	m2	20,00
03.01.170	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TJOLOS MACIÇOS.	m3	3,00
03.01.318	RETIRADA DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA TIPO CALHA PARA ATÉ 04 (QUATRO) LÂMPADAS.	UND	4,00
03.03.040	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAPUME EM CHAPAS DE MADEIRA COM PESADA DE 6MM.	m2	24,00
03.03.090	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA. (MOD. AV-45/2000).	m2	8,00
04.00.000	CARGA E TRANSPORTE MANUAL E MECÂNICO.		
04.03.100	REMOÇÃO DE METRALHA EM CAMINHÃO CARROCERIA, D.M.T 6KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MANUAIS.	m3	65,00
05.00.000	TRABALHOS EM TERRA.		
05.01.010	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	m3	47,26
05.02.020	REATERRO APILOTADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	m3	7,30
05.02.080	ATERRO COM AREIA EM CAMADAS DE ATÉ 40 CM DE ALTURA, UTILIZANDO -SE O PROCESSO MECÂNICO LEVE PARA A COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA).	m3	10,75
06.00.000	ESTRUTURA DE CONCRETO		
06.03.010	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDAÇÕES, LANCADO E ADENSADO.	m3	1,47
06.03.103	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDAÇÕES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m3	4,26
06.03.132	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA, CONDIÇÃO B (NBR 12655), LANCADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m3	0,10
06.03.140	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA, CONDIÇÃO B (NBR 12655), LANCADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m3	5,50
06.07.052	LAJE TRELIÇADA B12 PISO, SOBREC. 300 KGF/M2, REVEST. 120 KGF/M², ALVENARIA 200 KGF/M², VÃO 3,30M, FORNEC. EPS, ARMAÇÃO POS COMPL. AS+=1,32 CM² P/ NERVURA DIST. INTEREIXO 50CM, INCLUSIVE CAP.4 CM, 02 FAIXAS TRAV. CONC 25 MPA, TELA Q92. (INCL. FORMA E ESCOR.)	m2	369,25
06.08.011	COSTURA DE FISSURAS EM ALVENARIA COM BARRA "Z" DE 70 CM EM FERRO CA-50 6,3MM A CADA 20,00CM. INCLUSO DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO, RASGOS EM ALVENARIA, ENCHIMENTOS, CHAPISCO E REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 NOS LOCAIS DE FIXAÇÃO DE CADA BARRA.	m	

Guilherme Monteiro Ramos Neto
Engº Civil - CREA 021791-D/PE
Mat. Nº 281265-8
Gestor de Manutenção

Este documento é parte integrante da
partidão 01-239017/2008
Recife, 19/09/08
DRC

L & R Santos Construções Ltda.
Rômulo Cordeiro dos Santos Filho
Engenheiro Civil
R. São Francisco - CREA 31695 D/PE

CREAEste documento é parte integrante da
certidão nº 01-08901/2008

Recife, 19/09/08

F. R. Santos

DRC



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DA REDE
GERÊNCIA GERAL DE ENGENHARIA

ATESTADO

Atendendo solicitação da empresa **L & R SANTOS ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.408.234/0001-11, atestamos que a mesma executou para a **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, através do Contrato Nº 142/2007, obra de Reforma e execução de obras para Construção de fossa e renovação do piso da quadra da ESCOLA SÃO JOSÉ na Av. Francisco Montenegro nº 6 Santo Antônio, no município de Carpina - PE, tendo início em 26 de novembro de 2007 e término em 23 de fevereiro de 2008, executada sob a responsabilidade técnica do seguinte engenheiro: Engº Civil **RÔMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO**, CREA 31.695 D/PE, conforme planilha de quantitativos a seguir:

07.00.000	PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS		
07.01.160	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 - 1/2 VEZ.	m2	13,00
07.01.190	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 - 1 VEZ.	m2	37,40
07.02.010	COBOGOS DE CIMENTO PRENSADO.	m2	11,10
08.00.000	COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES.		
08.01.035	ESTRUTURA DE COBERTA EM MADEIRA DE LEI PARA TELHAS CERÂMICAS- VÃO ATÉ 4M.	m2	859,36
08.02.045	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 4MM, UMA ÁGUA, PERFIL ONDULADO, E=4MM, ALTURA 24MM, LARG ÚTIL 450MM, LARGURA NOMINAL 500MM, FIXADAS COM PREGOS GALVANIZADOS TIPO TELHEIRO 18X27 E ARRUELA ELÁSTICA DE VEDAÇÃO.	m2	526,36
08.02.090	EXECUÇÃO DE CUMEEIRA COM TELHAS CERÂMICAS TIPO COLONIAL CANAL, INCL. EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAS, NO TRACO 1:2:9 E TRANSPORTE.	m	14,50
08.02.095	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS COLONIAL- CANAL DE 1ª QUALIDADE, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL SEM EMBOÇAMENTO.	m2	859,36
08.04.050	IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DIRETAMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO, DE QUATRO DEMÃOS DE CIMENTO ESPECIAL IMPERMEABILIZANTE PREPARADO COM EMULSÃO ADESIVA ADEQUADA, PARA RESERVATÓRIOS E SUPERFÍCIES ENTERRADAS NÃO SUJEITAS A INFILTRAÇÕES NO MOMENTO DA APLICAÇÃO.	m2	11,68
09.00.000	ESQUADRIAS		
09.01.069	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GRADE DE PORTA COMPLETA EM MADEIRA DE LEI PARA VÃO DE 0,60 X 2,10 M. ATÉ 0,90 X 2,10M, ESP=3,00 CM, LARGURA 14 CM.	UND.	2,00
09.01.081	FORNECIMENTO E COLOC. DE PORTA LISA (0,70X2,10M, ESP. 3CM) EM COMPESADO DE 1ª QUALIDADE TIPO EIDAI " MIOLO CHEIO" OU SIMILAR, INCLUINDO: 03 (TRÊS) DOBRADIÇAS DE LATÃO CROMADO DE 3" X 2. 1/2" COM ANEL E PARAFUSOS, E FECHADURAS EXT. CROMADA, EMBUTIR, TIPO CILINDRO, REF. F1001/05 - EC-CR, SILVANA OU SIMILAR, C/ ESPELHO OVAL E MAÇANETA TIPO ALAVANCA.	UND.	2,00
09.02.020	GRADE DE PROTEÇÃO DE PORTA EM FERRO C/ VARÕES DE 1/2", ESPC=10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1" X 1/4", INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIMILAR E ASSENTAMENTO.	m2	0,60
09.02.040	PORTÃO EM CHAPA DE FERRO Nº 16, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIMILAR E ASSENTAMENTO.	m2	3,12
11.00.000	ARGAMASSA E REVESTIMENTOS DE PAREDES E		
11.02.010	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.	m2	74,00
11.05.010	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	m2	74,00
12.00.000	FORROS		

Guilherme Monteiro Ramos Neto
Engº Civil - CREA 021791-D/PE
Mat. Nº 261265-8
Gestor de Manutenção

L & R Santos Construções Ltda.
Rômulo Cordeiro dos Santos Filho
Engenheiro Civil
Resp. Técnico - CREA 31695 D/PE

REA

Este documento é parte integrante da

certidão

Recife,

19/10/08

DRC



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DA REDE
GERÊNCIA GERAL DE ENGENHARIA

ATESTADO

Atendendo solicitação da empresa **L & R SANTOS ENGENHARIA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº **07.408.234/0001-11**, atestamos que a mesma executou para a **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, através do Contrato Nº 142/2007, obra de Reforma e execução de obras para Construção de fossa e renovação do piso da quadra da ESCOLA SÃO JOSÉ na Av. Francisco Montenegro nº 6 Santo Antônio, no município de Carpina - PE, tendo início em 26 de novembro de 2007 e término em 23 de fevereiro de 2008, executada sob a responsabilidade técnica do seguinte engenheiro: Engº Civil **RÔMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO** CREA 31.695 D/PE, conforme planilha de quantitativos a seguir:

12.03.011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC COM REGUAS DE 100X6000MM, ENCAIXADOS ENTRE SI E FIXADOS COM ESTRUTURA AUXILIAR GALVANIZADA E ARAME GALVANIZADO, INCLUINDO ARREIMATE EM PVC.	m2	169,88
13.00.000	PISOS		
13.01.030	LASTRO DE PISO COM 5.0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1:4:8.	m2	203,01
13.03.100	PISO EM LENÇOL DE GRANITO ARTIFICIAL (MARMORITE) COM JUNTAS DE PLÁSTICO, FORMANDO QUADROS DE 1,0 X 1,0 M, NA COR CINZA. (OBS DA SE. PREÇO INCLUSIVE COM REGULARIZAÇÃO)	m2	197,00
16.00.000	PINTURA		
16.03.010	PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, SEM MASSA CORRIDA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE UMA DEMAOS DE LIQUIDO SELADOR DE PAREDE.	m2	1.258,36
16.04.020	PINTURA A OLEO EM PAREDES INTERNAS, TRES DEMAOS, SEM ENMASSAMENTO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE LIQUIDO PREPARADOR.	m2	140,00
16.04.060	PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO FOSCO, DUAS DEMAOS, COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS.	m2	7,00
16.04.080	PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS DEMAOS, COM RASPAGEM E APARELHAMENTO COM ZARCAO.	m2	13,00
16.05.050	PINTURA PARA TRATAMENTO EM MADEIRA COM IMUNIZANTE, TIPO PENETROL CUPIM, DA VEDACIT OU SIMILAR, DUAS DEMAOS.	m2	859,36
16.08.100	DEMARCAÇÃO E PINTURA A BASE DE TINTA ACRILICA CORALPISO NOVACOR OU SIMILAR, COM TRINCHA DE FAIXA COM 5CM DE LARGURA PARA QUADRA DE ESPORTES, ESTACIONAMENTOS, ETC (02 DEMAOS), INCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE QUE DEVE ESTAR LIMPA E SECA E ISENTA DE GORDURA, GRAXA OU MOFO.	m	312,50
17.00.000	URBANIZAÇÃO		
17.05.300	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRAS PARA FUTEBOL DE SALÃO (MOVEIS), TUBO 3 POL, REF. 412, GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIÃO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	PAR	1,00
17.05.340	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TRAVES PARA VOLEIBOL, TUBO 3 POL, REF. 401, GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIÃO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	PAR	1,00
17.05.360	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESTRUTURA PARA BASQUETE FIXA REF. 430 E TABELA PARA BASQUETE (OFICIAL) REF. 420 COM ARO PARA TABELA REF. 422 GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIÃO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	PAR	1,00
17.10.010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA, MALHA 10X10CM, FIO 3,6MM, INCLUSIVE CABO DE AÇO DE 3/8" TRANSVERSAL A CADA 2,00M, PRESILHAS E ESTICADORES.	m2	440,00
18.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
18.02.020	POSTE DE CONCRETO SECÇÃO DUPLO T, 100/8, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO DE 1,40 M, INCLUSIVE COLOCAÇÃO.	UND.	1,00

Guilherme Monteiro Ramos Neto
Engº Civil - CREA 021791-D/PE
Mat. Nº 261285-8
Gestor de Manutenção

L & R Santos Construções Ltda.
Rômulo Cordeiro dos Santos Filho
Engº Civil - CREA 31.695 D/PE
Resp. Técnico - CREA 31.695 D/PE

Este documento é parte integrante da
certidão nº 01-0590/2008
Recife, 19/09/08
ORÇ



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DA REDE
GERÊNCIA GERAL DE ENGENHARIA

ATESTADO

Atendendo solicitação da empresa L & R SANTOS ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.408.234/0001-11, atestamos que a mesma executou para a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, através do Contrato Nº 142/2007, obra de Reforma e execução de obras para Construção de fossa e renovação do piso da quadra da ESCOLA SÃO JOSÉ na Av. Francisco Montenegro nº 6 Santo Antônio, no município de Carpina - PE, tendo início em 26 de novembro de 2007 e término em 23 de fevereiro de 2008, executada sob a responsabilidade técnica do seguinte engenheiro: Engº Civil RÔMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO, CREA 31.695 D/PE, conforme planilha de quantitativos a seguir:

18.13.030	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1POL. COM LUVA DE ROSCA INTERNA, INCLUSIVE ASSETAMENTO EM LAJES.	m	90,00
18.13.120	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4POL. COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	100,00
18.19.030	CABO DE COBRE, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - 70 C, TIPO BWF, 750V FOREPLAST OU SIMILAR, S.M - 4 MM2, INCLUSIVE INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO.	m	100,00
18.19.040	CABO DE COBRE, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - 70 C, TIPO BWF, 750V FOREPLAST OU SIMILAR, S.M - 6 MM2, INCLUSIVE INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO.	m	270,00
18.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
18.20.010	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO ATÉ 30A, 220V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÕES EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	UND.	4,00
18.20.030	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO ATÉ 50A, 380V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÕES EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	UND.	5,00
18.21.080	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, TIPO QCCP, GOMES OU SIMILAR, PARA ATÉ 6 CIRCUITOS MONOPOLARES, COM PORTA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	UND.	1,00
18.22.010	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUIDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULAÇÃO PVC RIGIDO E FIAÇÃO, ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	Pt	13,00
18.22.030	PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECÇÕES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO PVC RIGIDO, FIAÇÃO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ.	Pt	2,00
18.22.040	PONTO DE INTERRUPTOR DE 3 SECÇÕES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO PVC RIGIDO, FIAÇÃO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ.	Pt	1,00
18.22.060	PONTO DE TOMADA UNIV. (2P+1, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO PVC RIGIDO, FIAÇÃO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	Pt	8,00
18.24.010	CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA COM DIMENSÕES INTERNAS 0,40 X 0,40 M, ALTURA 0,60 M SOBRE CAMADA DE BRITA COM 0,10 M DE ESPESSURA, PAREDES EM ALVENARIA E LAJE DE TAMPA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO E REATERRO.	UND.	5,00
18.25.030	LUMINÁRIA TIPO SOBREPOR, ABERTA PARA 1 LÂMPADA FLUORES DE 40W, REF. TMS-500 PHILLIPS OU SIM., INCLUSIVE REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA LÂMPADA, DEMAIS ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO.	Cj	5,00
18.25.040	LUMINÁRIA TIPO SOBREPOR, ABERTA PARA 02 LÂMPADAS FLUORES DE 40W, REF. TMS-500 PHILLIPS OU SIM., INCLUSIVE REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA LÂMPADA, DEMAIS ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO.	Cj	8,00
18.25.140	REFLETOR EXTERNO REF. 408/E A.B.LEÃO OU SIMILAR, COMPLETO INCLUSIVE LÂMPADA E INSTALAÇÃO.	Cj	8,00

Guilherme Monteiro Ramos Neto
Engº Civil - CREA 021791-D/PE
Mat. Nº 261255-8
Gerente de Manutenção

R. Santos Construções Ltda.
Rômulo Cordeiro dos Santos Filho
Engenheiro Civil
Posp. Técnico - CREA 31695 D/PE

Este documento é parte integrante da
certidão nº 01-05421/2008
Recife, 19/09/08
DRC



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DA REDE
GERÊNCIA GERAL DE ENGENHARIA

ATESTADO

Atendendo solicitação da empresa L & R SANTOS ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.408.234/0001-11, atestamos que a mesma executou para a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, através do Contrato Nº 142/2007, obra de Reforma e execução de obras para Construção de fossa e renovação do piso da quadra da ESCOLA SÃO JOSÉ na Av. Francisco Montenegro nº 6 Santo Antônio, no município de Carpina - PE, tendo início em 26 de novembro de 2007 e término em 23 de fevereiro de 2008, executada sob a responsabilidade técnica do seguinte engenheiro: Engº Civil RÔMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO, CREA 31.695 D/PE, conforme planilha de quantitativos a seguir:

18.26.010	ASSENTAMENTO DE HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,40 M COPPERWELD OU SIMILAR, COM CONECTOR PARARELO E PARAFUSOS (INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATEIRIAL).	UD	2,00
19.00.000	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
19.03.040	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOD DE PVC RIGIDO SOLDÁVEIS, DIAM. 100 MM, PARA COLUNAS DE ESGOTO, VENTILAÇÃO OU ÁGUAS PLUVIAIS.	m	70,00
19.06.010	CAIXA COLETORA DE INSPEÇÃO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSÕES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 0,8M.	UND	1,00
20.00.000	PAVIMENTAÇÃO		
20.03.150	EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO BRITA 25 COM 25 POR CENTO DE PEDRA EM PESO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL.	m³	7,97
22.00.000	DETALHES DA SEDUC		
22.10.281	DET. 28- FORNEC. E INSTAL. ALAMBRADO C/PORTÃO EM TELA, SIMPLES TORÇÃO, GALVAN. PESADA. MALHA QUADRADA 2" X 2", FIO 12BWG E ARAME AMARR. FIO 14BWG, SEM REVEST. EM PVC, FIXADA EM TUBO FERRO GALVAN. 3" E 2", INCL. SOLDA E MONTAGEM, TRATAM. ANTIFER. E PINT. ESMALTE, FUNDAÇÃO CONC. MAGRO E ESTRUT. FCK 20MPA. ALTURA 5,50M.	m	86,00
22.10.420	FORN. E EXEC. DE PISO E=8CM, CONC. EST. FCK 25 MPA USIN. BOMEL. COND. A (NBR-12655), LANÇADO, ADENSADO E NIVELADO, CONF. PROJ. DA SEDUC, ARMADO C/TELA Q61, INCL. LONA PLÁSTICA 150MICRA, ACAB. VÍTREO, FIBRA DE POLIPROPILENO, CORTE DA JUNTA (LARG. 4MM E PROF. 22MM) E TRAT. DA JUNTA POLIURETANO 8 MM E TARUCEL 6MM.	m²	403,20

Guilherme Montenegro Ramos Neto
Engº Civil - CREA 021791-DIPE
Mat. Nº 261205-8
Gestor de Manutenção

L & R Santos Construções Ltda.
Rômulo Cordeiro dos Santos Filho
Engenheiro Civil
Rep. Técnico - CREA 31695 D/PE

[Handwritten signature]



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 02/01/2023 15h09min

Data de Validade: 01/02/2023

Nº da Certidão: 01340889/2023

Nº da Autenticidade: QO.N7.FW.KU.SI

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: L E R SANTOS CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 07.408.234/0001-11

Inscrição Estadual:

Endereço Residencial:

Compl:

RUA GENERAL CANDIDO BORGES CASTELO BRANCO, 278

Bairro: IPUTINGA

Cidade: Recife/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO; RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fôco.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 02/01/2023 15h10min

Data de Validade: 01/02/2023

Nº da Certidão: 01340891/2023

Nº da Autenticidade: I2.PY.ZX.WI.A4

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: L E R SANTOS CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 07.408.234/0001-11

Inscrição Estadual:

Endereço Residencial:

Compl:

RUA GENERAL CANDIDO BORGES CASTELO BRANCO, 278

Cidade: Recife/PE

Bairro: IPUTINGA

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO; RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



**1º OFÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL
FORUM DESEMBARGADOR RODOLFO AURELIANO
Av. Des. Guerra Barreto, s/n, térreo, Ilha Joana Bezerra - RECIFE/PE**

CERTIDÃO FALÊNCIA

JOSÉ GILSON DE OLIVEIRA CABRAL,

Titular do 1º Ofício de Contador –distribuidor da **Comarca de Recife**, Capital do Estado de PE

CERTIFICO, por me haver sido pedido que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN, onde são lançadas as distribuições do ofício, a meu cargo, **Seção CIVIL** no período de **10 (dez)** anos até a presente data, e que não abrange processos distribuídos no PJE, **não** encontrei **DISTRIBUIDO** nenhum processo de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial, inexistindo pedido de homologação judicial de plano de recuperação extrajudicial**, em face de: **L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, CPF/CNPJ 07.408.234/0001-11.**

Certifico ainda que, nesta comarca, podem ser obtidas certidões desse tipo de feitos ajuizados em 1º grau, quanto aos processos eletrônicos do PJE, abrangendo todas as comarcas de PE, diretamente no site www.tjpe.jus.br

ESSA CERTIDÃO NÃO INCLUI OS PROCESSOS DISTRIBUIDOS ANTES DO PRAZO ESTIPULADO NA PESQUISA, AINDA QUE EM TRAMITAÇÃO.

OBS: sem cobrança de taxa em cumprimento ao ofício circular nº 12/2016 de 04/07/2016

Pesquisa realizada até o dia 16 janeiro de 2023, por Miryam Neves Falcão

DISTRIBUIDOR

[Assinatura manuscrita]



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 25/01/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

07.408.234/0001-11

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 25/01/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.JD6A.N3ZL.LRIB.52SB.ECLN**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DO RECIFE**

Fórum Dês. Rodolfo Aureliano, sito à Av. Dês. Guerra Barreto, nº 200

Ilha do Leite, CEP 50080-900 – RECIFE – PE

Fone/Fax: 81-31810058/31810048

CERTIDÃO DECLARATÓRIA

Certifico a requerimento de pessoa interessada que, de acordo com a Lei Complementar nº 100 de 21 de novembro de 2007 - Código de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco, complementada pela Resolução nº 10 de 28.12.70 (Código de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco, funcionam no Fórum da Capital três (03) Secretarias de Distribuição e Contadores. O primeiro tinha competência para distribuir os feitos criminais, os de competência das Varas de Sucessões e Registros Públicos, Acidentes de Trabalho, Falências, Concordatas e Recuperação Judicial, bem como os relativos a Títulos de Créditos ou equivalentes, e os inventários com testamentos; O segundo Distribuidor da Capital, incumbia-se de distribuir os inventários sem testamento, os feitos da competência das Varas Cíveis, das Varas de Família e de Órfãos, Interditos e Ausentes e os das Varas de Assistência Judiciária; O Terceiro Distribuidor da Capital, tinha competência para distribuir os Feitos da Fazenda Pública e Executivos Fiscais Estadual e Municipal. Os serviços concernentes as três (03) Secretarias dos Distribuidores e Contadores funcionam no Fórum Des. Rodolfo Aureliano, sito à Rua Des. Guerra Barreto, nº 200 - Ilha do Leite - Recife - PE. Com o advento das Instruções Normativas, publicadas no Diário Judicial Eletrônico: nº 06 de 13/07/2015, DJe nº 124/2015, em 14/07/2015; nº 10 de 18/8/2015, DJe nº 171/2015, em 21/9/2015; nº 17 de 09/11/2015, DJe nº 203/2015, em 10/11/2015; nº 11, de 26/11/2013; nº 10, de 29/03/2016, DJe nº 59/2016, em 31/03/2016; nº 10 de 23/04/2021, DJe nº 80/2021, em 29/04/2021 e Ato TJPE nº 26, de 13/01/2021, DJe, nº 10/2021, em 15/01/2021, a distribuição dos processos de 1º grau da Comarca da Capital passaram a serem distribuídos obrigatoriamente pelo Sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJe, a partir da publicação das Instruções Normativas acima mencionadas. Certifico, ainda, que as buscas realizadas pelas Secretarias de Distribuição, abrange apenas os processos físicos distribuídos pelo Sistema de Judwin de 1º Grau. Certifico que a pesquisa dos distribuidores não alcança os processos distribuídos pelo PJe - Processo Judicial Eletrônico, a qual é realizada automaticamente, nos termos do artigo 15, da Instrução Normativa nº 07/2014 - TJPE, em consonância com o artigo 5º. §§ 1º e 2º da Resolução nº 185/2013 - CNJ. Certifico, finalmente, que não funcionam no Fórum da Capital os cartórios de protestos da comarca de Recife, os quais possuem endereços distintos. O certificado é verdade e dou fé. Recife, aos 16 (dezesseis) dias do mês de janeiro do ano dois mil e vinte e três (2023), que vai assinada pela subscritora, conforme Portaria nº 038/09, publicada no Diário Oficial de Justiça nº 194, de 28.10.09.

MARIA DA ASSUNÇÃO ALVES DE QUEIROZ SILVA
SECRETARIA DE APOIO A DIRETORIA DO FORO DA CAPITAL

[Assinatura manuscrita]



Assinado eletronicamente por: MARIA DA ASSUNCAO ALVES DE QUEIROZ SILVA:469483

SERVIDOR - Informação

em 16/01/2023 às 14:16N/S Cert.: 21798553270693443357225995943349822204

<http://www.tjpe.jus.br/validardocumento>

Autenticação:

LA.RA.MF.K4.04



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 07.408.234/0001-11

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.704.939,05	R\$ 4.640.823,38
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.813.459,23	R\$ 3.173.534,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 4.373,24	R\$ 9.924,85
CAIXA		R\$ 686,17	R\$ 8.199,79
CAIXA GERAL		R\$ 686,17	R\$ 8.199,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.516,25	R\$ 1.616,93
CAIXA ECON FEDERAL C/CORRENTE		R\$ 1.515,25	R\$ 1.552,44
BCO BRADESCO S.A. C/CORRENTE		R\$ 1,00	R\$ 64,49
APLICAÇÕES LIQUIDAÇÃO IMEDIATA		R\$ 2.170,82	R\$ 108,13
BCO BRADESCO S.A APLICAÇÕES		R\$ 2.170,82	R\$ 108,13
ESTOQUES		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
UNIDADES IMOBILIARIAS P/ VENDAS		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
LOTEAMENTOS		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 3.199.932,55	R\$ 2.574.500,91
CLIENTES		R\$ 3.199.932,55	R\$ 2.574.500,91
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 3.199.932,55	R\$ 2.574.500,91
OUTROS CREDITOS		R\$ 309.153,44	R\$ 289.108,75
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 309.153,44	R\$ 289.108,75
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 72.327,79	R\$ 73.247,90
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 236.825,65	R\$ 215.860,85
(-) SALARIO FAMILIA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ATIVO N/ CIRCULANTE		R\$ 1.891.479,82	R\$ 1.467.288,87
ATIVO REALIZAVEL A L/ PRAZO		R\$ 1.310.260,11	R\$ 908.225,43
EMPRESTIMOS DE MUTUO		R\$ 1.310.260,11	R\$ 908.225,43
EMPRESTIMOS DE MUTUO		R\$ 1.310.260,11	R\$ 908.225,43
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 581.219,71	R\$ 559.063,44
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 316.766,82	R\$ 299.525,56
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PRODUÇÃO		R\$ 689.650,67	R\$ 689.650,67
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (372.883,85)	R\$ (390.125,11)
INSTALAÇÕES		R\$ 703,95	R\$ 389,98
INSTALAÇÕES COMERCIAIS		R\$ 8.440,20	R\$ 8.440,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: L. & R. SANTOS CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 07.408.234/0001-11

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		R\$ (7.736,25)	R\$ (8.050,22)
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 340,43	R\$ 340,43
MOVEIS E UTENSILIOS ADMINISTRATIVOS		R\$ 4.118,30	R\$ 4.118,30
(-) (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		R\$ (3.777,87)	R\$ (3.777,87)
VEICULOS		R\$ 263.408,51	R\$ 258.807,47
VEICULOS E UTILITARIOS		R\$ 368.083,31	R\$ 368.083,31
(-) (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		R\$ (104.674,80)	R\$ (109.275,84)
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 4.718,40	R\$ 4.718,40
(-) (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		R\$ (4.718,40)	R\$ (4.718,40)
PASSIVO		R\$ 5.704.939,05	R\$ 4.640.823,38
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 728.721,40	R\$ 701.527,77
OBRIGAÇÕES A C/ PRAZO		R\$ 728.721,40	R\$ 701.527,77
IMPOSTOS E CONTRIB A C/ PRAZO A RECOLHER		R\$ 559.668,57	R\$ 434.782,76
OBRIGAÇÕES SOCIAIS (RETIDA) A RECOLHER		R\$ 4.781,40	R\$ 3.704,51
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (PROVISÃO) A RECOLHER		R\$ 51.067,04	R\$ 23.780,92
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS (PROVISÃO) A RECOLHER		R\$ 142.280,93	R\$ 102.112,74
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS (RETIDA) A RECOLHER		R\$ 4.760,80	R\$ 4.815,47
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (PROVISÃO) A RECOLHER		R\$ 353.918,40	R\$ 300.369,12
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (RETIDA) A RECOLHER		R\$ 2.860,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A C/ PRAZO		R\$ 169.052,83	R\$ 266.745,01
FORNECEDORES		R\$ 169.052,83	R\$ 163.302,08
REMUNERAÇÃO A FUNCIONARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 103.442,93
REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO N/ CIRCULANTE		R\$ 666.969,25	R\$ 666.969,25
OBRIGAÇÕES A L/ PRAZO		R\$ 666.969,25	R\$ 666.969,25
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/ PRAZO		R\$ 666.969,25	R\$ 666.969,25
EMPRESTIMOS BANCARIOS A L/ PRAZO		R\$ 666.969,25	R\$ 666.969,25
EMPRESTIMOS DE MUTUOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 07.408.234/0001-11

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.309.248,40	R\$ 3.272.326,36
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO DOMIC NO PAIS		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO DOMIC NO PAIS		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
LUCROS E/OU (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.309.248,40	R\$ 1.272.326,36
LUCROS E/OU (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.309.248,40	R\$ 1.272.326,36
LUCROS E/OU (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.309.248,40	R\$ 1.272.326,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 3 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 07.408.234/0001-11

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.640.823,38	R\$ 4.510.293,60
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.173.534,51	R\$ 2.619.185,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 9.924,85	R\$ 30.036,77
CAIXA		R\$ 8.199,79	R\$ 27.782,21
CAIXA GERAL		R\$ 8.199,79	R\$ 27.782,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.616,93	R\$ 1.613,24
CAIXA ECON FEDERAL C/CORRENTE		R\$ 1.552,44	R\$ 1.586,15
BCO BRADESCO S.A. C/CORRENTE		R\$ 64,49	R\$ 27,09
APLICAÇÕES LIQUIDAÇÃO IMEDIATA		R\$ 108,13	R\$ 641,32
(-) CAIXA ECON FEDERAL APLICAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ 376,03
BCO BRADESCO S.A APLICAÇÕES		R\$ 108,13	R\$ 265,29
ESTOQUES		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
UNIDADES IMOBILIARIAS P/ VENDAS		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
LOTEAMENTOS		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 2.574.500,91	R\$ 2.053.719,07
CLIENTES		R\$ 2.574.500,91	R\$ 2.053.719,07
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.574.500,91	R\$ 2.053.719,07
OUTROS CREDITOS		R\$ 289.108,75	R\$ 235.429,43
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 289.108,75	R\$ 235.429,43
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 73.247,90	R\$ 40.074,79
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 215.860,85	R\$ 195.354,64
(-) SALARIO FAMILIA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ATIVO N/ CIRCULANTE		R\$ 1.467.288,87	R\$ 1.891.108,33
ATIVO REALIZAVEL A L/ PRAZO		R\$ 908.225,43	R\$ 1.354.201,16
EMPRESTIMOS DE MUTUO		R\$ 908.225,43	R\$ 1.354.201,16
EMPRESTIMOS DE MUTUO		R\$ 908.225,43	R\$ 1.354.201,16
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 559.063,44	R\$ 536.907,17
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 299.525,56	R\$ 282.284,30
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PRODUÇÃO		R\$ 689.650,67	R\$ 689.650,67
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (390.125,11)	R\$ (407.366,37)
INSTALAÇÕES		R\$ 389,98	R\$ 76,01

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: L. & R. SANTOS CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 07.408.234/0001-11

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSTALAÇÕES COMERCIAIS		R\$ 8.440,20	R\$ 8.440,20
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (8.050,22)	R\$ (8.364,19)
MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 340,43	R\$ 340,43
MOVEIS E UTENSÍLIOS ADMINISTRATIVOS		R\$ 4.118,30	R\$ 4.118,30
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (3.777,87)	R\$ (3.777,87)
VEÍCULOS		R\$ 258.807,47	R\$ 254.206,43
VEÍCULOS E UTILITÁRIOS		R\$ 368.083,31	R\$ 368.083,31
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (109.275,84)	R\$ (113.876,88)
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 4.718,40	R\$ 4.718,40
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (4.718,40)	R\$ (4.718,40)
PASSIVO		R\$ 4.640.823,38	R\$ 4.510.293,60
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 701.527,77	R\$ 619.834,14
OBRIGAÇÕES A C/ PRAZO		R\$ 701.527,77	R\$ 619.834,14
IMPOSTOS E CONTRIB A C/ PRAZO A RECOLHER		R\$ 434.782,76	R\$ 414.372,44
OBRIGAÇÕES SOCIAIS (RETIDA) A RECOLHER		R\$ 3.704,51	R\$ 2.719,74
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (PROVISÃO) A RECOLHER		R\$ 23.780,92	R\$ 22.251,16
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (PROVISÃO) A RECOLHER		R\$ 102.112,74	R\$ 83.130,90
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (RETIDA) A RECOLHER		R\$ 4.815,47	R\$ 5.513,16
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PROVISÃO) A RECOLHER		R\$ 300.369,12	R\$ 300.757,48
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RETIDA) A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A C/ PRAZO		R\$ 266.745,01	R\$ 205.461,70
FORNECEDORES		R\$ 163.302,08	R\$ 128.995,27
REMUNERAÇÃO A FUNCIONÁRIOS A PAGAR		R\$ 103.442,93	R\$ 76.466,43
REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO N/ CIRCULANTE		R\$ 666.969,25	R\$ 666.969,25
OBRIGAÇÕES A L/ PRAZO		R\$ 666.969,25	R\$ 666.969,25
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/ PRAZO		R\$ 666.969,25	R\$ 666.969,25
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS A L/ PRAZO		R\$ 666.969,25	R\$ 666.969,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 07.408.234/0001-11

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.272.326,36	R\$ 3.223.490,21
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO DOMIC NO PAIS		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO DOMIC NO PAIS		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
LUCROS E/OU (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.272.326,36	R\$ 1.223.490,21
LUCROS E/OU (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.272.326,36	R\$ 1.223.490,21
LUCROS E/OU (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.272.326,36	R\$ 1.223.490,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 3 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 07.408.234/0001-11

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.510.293,60	R\$ 6.394.359,37
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.619.185,27	R\$ 2.472.071,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 30.036,77	R\$ 19.828,90
CAIXA		R\$ 27.782,21	R\$ 16.862,45
CAIXA GERAL		R\$ 27.782,21	R\$ 16.862,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.613,24	R\$ 1.566,63
CAIXA ECON FEDERAL C/CORRENTE		R\$ 1.586,15	R\$ 1.552,13
BCO BRADESCO S.A. C/CORRENTE		R\$ 27,09	R\$ 14,50
APLICAÇÕES LIQUIDAÇÃO IMEDIATA		R\$ 641,32	R\$ 1.399,82
CAIXA ECON FEDERAL APLICAÇÕES		R\$ 376,03	R\$ 1.221,64
BCO BRADESCO S.A APLICAÇÕES		R\$ 265,29	R\$ 178,18
ESTOQUES		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
UNIDADES IMOBILIARIAS P/ VENDAS		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
LOTEAMENTOS		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 2.053.719,07	R\$ 1.786.368,77
CLIENTES		R\$ 2.053.719,07	R\$ 1.786.368,77
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.053.719,07	R\$ 1.786.368,77
OUTROS CREDITOS		R\$ 235.429,43	R\$ 365.874,19
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 235.429,43	R\$ 365.874,19
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 40.074,79	R\$ 34.692,01
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 195.354,64	R\$ 331.182,18
(-) SALARIO FAMILIA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ATIVO N/ CIRCULANTE		R\$ 1.891.108,33	R\$ 3.922.287,51
ATIVO REALIZAVEL A L/ PRAZO		R\$ 1.354.201,16	R\$ 3.407.536,61
EMPRESTIMOS DE MUTUO		R\$ 1.354.201,16	R\$ 3.407.536,61
EMPRESTIMOS DE MUTUO		R\$ 1.354.201,16	R\$ 3.407.536,61
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 536.907,17	R\$ 514.750,90
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 282.284,30	R\$ 265.043,04
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PRODUÇÃO		R\$ 689.650,67	R\$ 689.650,67
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (407.366,37)	R\$ (424.607,63)
INSTALAÇÕES		R\$ 76,01	R\$ (237,96)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: L. & R. SANTOS CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 07.408.234/0001-11

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSTALAÇÕES COMERCIAIS		R\$ 8.440,20	R\$ 8.440,20
(-) (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		R\$ (8.364,19)	R\$ (8.678,16)
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 340,43	R\$ 340,43
MOVEIS E UTENSILIOS ADMINISTRATIVOS		R\$ 4.118,30	R\$ 4.118,30
(-) (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		R\$ (3.777,87)	R\$ (3.777,87)
VEICULOS		R\$ 254.206,43	R\$ 249.605,39
VEICULOS E UTILITARIOS		R\$ 368.083,31	R\$ 368.083,31
(-) (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		R\$ (113.876,88)	R\$ (118.477,92)
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 4.718,40	R\$ 4.718,40
(-) (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		R\$ (4.718,40)	R\$ (4.718,40)
PASSIVO		R\$ 4.510.293,60	R\$ 6.394.359,37
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 619.834,14	R\$ 592.370,28
OBRIGAÇÕES A C/ PRAZO		R\$ 619.834,14	R\$ 592.370,28
IMPOSTOS E CONTRIB A C/ PRAZO A RECOLHER		R\$ 414.372,44	R\$ 451.766,55
OBRIGAÇÕES SOCIAIS (RETIDA) A RECOLHER		R\$ 2.719,74	R\$ 1.535,93
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (PROVISÃO) A RECOLHER		R\$ 22.251,16	R\$ 10.506,06
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS (PROVISÃO) A RECOLHER		R\$ 83.130,90	R\$ 135.178,96
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS (RETIDA) A RECOLHER		R\$ 5.513,16	R\$ 4.176,48
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (PROVISÃO) A RECOLHER		R\$ 300.757,48	R\$ 300.369,12
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (RETIDA) A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A C/ PRAZO		R\$ 205.461,70	R\$ 140.603,73
FORNECEDORES		R\$ 128.995,27	R\$ 136.187,80
REMUNERAÇÃO A FUNCIONARIOS A PAGAR		R\$ 76.466,43	R\$ 4.415,93
REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO N/ CIRCULANTE		R\$ 666.969,25	R\$ 666.969,25
OBRIGAÇÕES A L/ PRAZO		R\$ 666.969,25	R\$ 666.969,25
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/ PRAZO		R\$ 666.969,25	R\$ 666.969,25
EMPRESTIMOS BANCARIOS A L/ PRAZO		R\$ 666.969,25	R\$ 666.969,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 07.408.234/0001-11

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.223.490,21	R\$ 5.135.019,84
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO DOMIC NO PAIS		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO DOMIC NO PAIS		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
LUCROS E/OU (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.223.490,21	R\$ 3.135.019,84
LUCROS E/OU (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.223.490,21	R\$ 3.135.019,84
LUCROS E/OU (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.223.490,21	R\$ 3.135.019,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 3 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 07.408.234/0001-11

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.394.359,37	R\$ 6.272.917,29
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.472.071,86	R\$ 1.349.205,23
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 19.828,90	R\$ 122.743,72
CAIXA		R\$ 16.862,45	R\$ 4.008,70
CAIXA GERAL		R\$ 16.862,45	R\$ 4.008,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.566,63	R\$ 116.992,64
CAIXA ECON FEDERAL C/CORRENTE		R\$ 1.552,13	R\$ 116.977,99
BCO BRADESCO S.A. C/CORRENTE		R\$ 14,50	R\$ 14,65
APLICAÇÕES LIQUIDAÇÃO IMEDIATA		R\$ 1.399,82	R\$ 1.742,38
CAIXA ECON FEDERAL APLICAÇÕES		R\$ 1.221,64	R\$ 1.742,38
BCO BRADESCO S.A APLICAÇÕES		R\$ 178,18	R\$ (0,00)
ESTOQUES		R\$ 300.000,00	R\$ (0,00)
UNIDADES IMOBILIARIAS P/ VENDAS		R\$ 300.000,00	R\$ (0,00)
LOTEAMENTOS		R\$ 300.000,00	R\$ (0,00)
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.786.368,77	R\$ 558.623,81
CLIENTES		R\$ 1.786.368,77	R\$ 558.623,81
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.786.368,77	R\$ 558.623,81
OUTROS CREDITOS		R\$ 365.874,19	R\$ 667.837,70
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 365.874,19	R\$ 667.837,70
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 34.692,01	R\$ 14.341,92
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 331.182,18	R\$ 653.495,78
(-) SALARIO FAMILIA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ATIVO N/ CIRCULANTE		R\$ 3.922.287,51	R\$ 4.923.712,06
ATIVO REALIZAVEL A L/ PRAZO		R\$ 3.407.536,61	R\$ 4.430.905,93
EMPRESTIMOS DE MUTUO		R\$ 3.407.536,61	R\$ 4.430.905,93
EMPRESTIMOS DE MUTUO		R\$ 3.407.536,61	R\$ 4.430.905,93
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 514.750,90	R\$ 492.806,13
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 265.043,04	R\$ 247.801,78
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PRODUÇÃO		R\$ 689.650,67	R\$ 689.650,67
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (424.607,63)	R\$ (441.848,89)
(-) INSTALAÇÕES		R\$ (237,96)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 07.408.234/0001-11

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSTALAÇÕES COMERCIAIS		R\$ 8.440,20	R\$ (0,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (8.678,16)	R\$ (0,00)
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 340,43	R\$ 0,00
MOVEIS E UTENSILIOS ADMINISTRATIVOS		R\$ 4.118,30	R\$ (0,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (3.777,87)	R\$ 0,00
VEICULOS		R\$ 249.605,39	R\$ 245.004,35
VEICULOS E UTILITARIOS		R\$ 368.083,31	R\$ 368.083,31
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (118.477,92)	R\$ (123.078,96)
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 4.718,40	R\$ (0,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (4.718,40)	R\$ (0,00)
PASSIVO		R\$ 6.394.359,37	R\$ 6.272.917,29
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 592.370,28	R\$ 594.059,93
OBRIÇÕES A C/ PRAZO		R\$ 592.370,28	R\$ 594.059,93
IMPOSTOS E CONTRIB A C/ PRAZO A RECOLHER		R\$ 451.766,55	R\$ 422.420,25
OBRIGAÇÕES SOCIAIS (RETIDA) A RECOLHER		R\$ 1.535,93	R\$ 3.048,80
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (PROVISÃO) A RECOLHER		R\$ 10.506,06	R\$ 23.401,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS (PROVISÃO) A RECOLHER		R\$ 135.178,96	R\$ 389.565,62
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS (RETIDA) A RECOLHER		R\$ 4.176,48	R\$ 6.404,63
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (PROVISÃO) A RECOLHER		R\$ 300.369,12	R\$ (0,00)
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (RETIDA) A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A C/ PRAZO		R\$ 140.603,73	R\$ 171.639,68
FORNECEDORES		R\$ 136.187,80	R\$ 171.639,68
REMUNERAÇÃO A FUNCIONARIOS A PAGAR		R\$ 4.415,93	R\$ 0,00
REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO N/ CIRCULANTE		R\$ 666.969,25	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES A L/ PRAZO		R\$ 666.969,25	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/ PRAZO		R\$ 666.969,25	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS A L/ PRAZO		R\$ 666.969,25	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 07.408.234/0001-11

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 5.135.019,84	R\$ 5.678.857,36
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.500.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO DOMIC NO PAIS		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.500.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO DOMIC NO PAIS		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.500.000,00
LUCROS E/OU (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 3.135.019,84	R\$ 3.178.857,36
LUCROS E/OU (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 3.135.019,84	R\$ 3.178.857,36
LUCROS E/OU (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 3.135.019,84	R\$ 3.178.857,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 07.408.234/0001-11

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 7.346.442,05	R\$ 3.419.297,57
RECEITA BRUTA DA PREST DE SERVIÇOS			
- CONS. CIVIL		R\$ 7.346.442,05	R\$ 3.419.297,57
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (558.889,23)	R\$ (286.500,98)
(-) (-) DEDUÇÕES DA PRESTAÇÃO DE			
SERVIÇOS - C. CIVIL		R\$ (558.889,23)	R\$ (286.500,98)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 6.787.552,82	R\$ 3.132.796,59
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (5.424.951,90)	R\$ (3.842.668,00)
(-) CUSTO COM MÃO DE OBRA		R\$ (2.424.877,18)	R\$ (1.084.825,50)
(-) CUSTO GERAL		R\$ (3.000.074,72)	R\$ (2.757.842,50)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ 1.362.600,92	R\$ (709.871,41)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (242.998,51)	R\$ (202.877,40)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (195.459,83)	R\$ (152.339,60)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (47.038,68)	R\$ (47.291,24)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (500,00)	R\$ (3.246,56)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (3.266,65)	R\$ (3.996,37)
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.266,65)	R\$ (3.996,37)
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 1.116.335,76	R\$ (916.745,18)
(-) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 1.116.335,76	R\$ (916.745,18)
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (203.343,22)	R\$ (120.176,86)
(-) PROVISÕES P/ A CSLL E O IRPJ		R\$ (203.343,22)	R\$ (120.176,86)
(-) RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 912.992,54	R\$ (1.036.922,04)
(-) RESULTADO LÍQUIDO APÓS			
PARTICIPAÇÕES		R\$ 912.992,54	R\$ (1.036.922,04)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.51.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: L. & R. SANTOS CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 07.408.234/0001-11

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 3.419.297,57	R\$ 3.473.842,36
RECEITA BRUTA DA PREST DE SERVIÇOS			
- CONS. CIVIL		R\$ 3.419.297,57	R\$ 3.473.842,36
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (286.500,98)	R\$ (294.520,49)
(-) (-) DEDUÇÕES DA PRESTAÇÃO DE			
SERVIÇOS - C. CIVIL		R\$ (286.500,98)	R\$ (294.520,49)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 3.132.796,59	R\$ 3.179.321,87
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (3.842.668,00)	R\$ (2.905.372,10)
(-) CUSTO COM MÃO DE OBRA		R\$ (1.084.825,50)	R\$ (1.244.111,03)
(-) CUSTO GERAL		R\$ (2.757.842,50)	R\$ (1.661.261,07)
LUCRO BRUTO		R\$ (709.871,41)	R\$ 273.949,77
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (202.877,40)	R\$ (200.219,53)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (152.339,60)	R\$ (156.056,87)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (47.291,24)	R\$ (40.648,58)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (3.246,56)	R\$ (3.514,08)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (3.996,37)	R\$ (2.550,03)
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.996,37)	R\$ (2.550,03)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ (916.745,18)	R\$ 71.180,21
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ (916.745,18)	R\$ 71.180,21
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (120.176,86)	R\$ (120.016,36)
(-) PROVISÕES P/ A CSLL E O IRPJ		R\$ (120.176,86)	R\$ (120.016,36)
(-) RESULTADO LÍQUIDO		R\$ (1.036.922,04)	R\$ (48.836,15)
(-) RESULTADO LÍQUIDO APÓS			
PARTICIPAÇÕES		R\$ (1.036.922,04)	R\$ (48.836,15)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F51.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 07.408.234/0001-11

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 3.473.842,36	R\$ 4.863.498,66
RECEITA BRUTA DA PREST DE SERVIÇOS			
- CONS. CIVIL		R\$ 3.473.842,36	R\$ 4.863.498,66
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (294.520,49)	R\$ (408.884,11)
(-) (-) DEDUÇÕES DA PRESTAÇÃO DE			
SERVIÇOS - C. CIVIL		R\$ (294.520,49)	R\$ (408.884,11)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 3.179.321,87	R\$ 4.454.614,55
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (2.905.372,10)	R\$ (2.214.712,55)
(-) CUSTO COM MÃO DE OBRA		R\$ (1.244.111,03)	R\$ (827.801,53)
(-) CUSTO GERAL		R\$ (1.661.261,07)	R\$ (1.386.911,02)
LUCRO BRUTO		R\$ 273.949,77	R\$ 2.239.902,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (200.219,53)	R\$ (172.849,38)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (156.056,87)	R\$ (121.117,70)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (40.648,58)	R\$ (48.079,61)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (3.514,08)	R\$ (3.652,07)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (2.550,03)	R\$ (2.368,05)
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (2.550,03)	R\$ (2.368,05)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 71.180,21	R\$ 2.064.684,57
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 71.180,21	R\$ 2.064.684,57
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (120.016,36)	R\$ (153.154,94)
(-) PROVISÕES P/ A CSLL E O IRPJ		R\$ (120.016,36)	R\$ (153.154,94)
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ (48.836,15)	R\$ 1.911.529,63
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ (48.836,15)	R\$ 1.911.529,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.E1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 07.408.234/0001-11

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 4.863.498,66	R\$ 10.451.293,26
RECEITA BRUTA DA PREST DE SERVIÇOS			
- CONS. CIVIL		R\$ 4.863.498,66	R\$ 10.451.293,26
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (408.884,11)	R\$ (878.609,77)
(-) (-) DEDUÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C. CIVIL		R\$ (408.884,11)	R\$ (878.609,77)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 4.454.614,55	R\$ 9.572.683,49
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (2.214.712,55)	R\$ (5.092.783,68)
(-) CUSTO COM MÃO DE OBRA		R\$ (827.801,53)	R\$ (1.005.984,74)
(-) CUSTO GERAL		R\$ (1.386.911,02)	R\$ (4.086.798,94)
LUCRO BRUTO		R\$ 2.239.902,00	R\$ 4.479.899,81
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (172.849,38)	R\$ (196.916,24)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (121.117,70)	R\$ (143.550,44)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (48.079,61)	R\$ (47.389,54)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (3.652,07)	R\$ (5.976,26)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (2.368,05)	R\$ (3.642,23)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 24,93
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (2.368,05)	R\$ (3.667,16)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 2.064.684,57	R\$ 4.279.341,34
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 2.064.684,57	R\$ 4.279.341,34
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (153.154,94)	R\$ (338.973,81)
(-) PROVISÕES P/ A CSLL E O IRPJ		R\$ (153.154,94)	R\$ (338.973,81)
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 1.911.529,63	R\$ 3.940.367,53
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 1.911.529,63	R\$ 3.940.367,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 26201505781	CNPJ 07.408.234/0001-11	
NOME EMPRESARIAL L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 23
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	08157812453	CARLOS ANTONIO NUNES FERREIRA: 08157812453	637122348560908879 2	05/01/2022 a 05/01/2023	Sim
Contador	08157812453	CARLOS ANTONIO NUNES FERREIRA: 08157812453	637122348560908879 2	05/01/2022 a 05/01/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.
CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 21/03/2022 às 20:08:30

58.B8.5C.73.14.FB.EE.74
27.02.09.AF.B5.1F.F7.FC

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: L. & R. SANTOS CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 07.408.234/0001-11

Número de Ordem do Livro: 23

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial L. & R. SANTOS CONSTRUÇOES LTDA

NIRE 26201505781

CNPJ 07.408.234/0001-11

Número de Ordem 23

Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

Município Recife

Data do arquivamento dos atos constitutivos 26/04/2005

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2021

Quantidade total de linhas do arquivo digital 32928

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial L. & R. SANTOS CONSTRUÇOES LTDA

Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

Número de ordem 23

Quantidade total de linhas do arquivo digital 32928

Data de início 01/01/2021

Data de término 31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjX3M0C-Z_GYFDR6Bg&chave2=biVYH0tZXWAGXCK14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08157812453-CARLOS ANTONIO NUNES FERREIRA

L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 07.408.234/0001-11
RUA MANOEL DE AZEVEDO, 517 - IPUTINGA
CEP 50.670-020 - RECIFE - PE
NIRE 2620.150.578.1POR DESPACHO EM 26/04/2005

Folha: 01

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2021 A 31/12/2021.
COMPARADO AO BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2020 A 31/12/2020
TRANSCRITO NO LIVRO DIÁRIO Nº 23 - FLS 922 a 945

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

CLIENTES

IMPOSTOS A RECUPERAR

ESTOQUE

ATIVO N/ CIRCULANTE

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

IMOBILIZADO

TOTAL DO ATIVO

NOTA


	2021	2020
	1.349.205,23	3.813.459,23
	122.743,72	4.373,24
	558.623,81	3.199.932,55
	14.341,92	309.153,44
	653.495,78	300.000,00
	4.923.712,06	1.891.479,82
	4.430.905,93	1.310.260,11
	492.806,13	581.219,71
	6.272.917,29	5.704.939,05

DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas; As informações foram extraídas das folhas nºs 922 a 945 da Escrituração Contábil Digital - Livro Diário nº 23 Identificação do Arquivo (HASH), N° 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3. Enviado para Receita Federal do Brasil N° do Recibo: 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3-7, em 21/03/2022; A sociedade não possui conselho fiscal instalado; A sociedade não possui Auditoria Independente.

RECIFE (PE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021.


L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA
RACHEL MARIA GUIMARÃES DE BARROS DOS SANTOS
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF 686.633.184-20 - RG 3.698.463/PE


CARLOS ANTONIO NUNES FERREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC 009356/O-0 PE
CPF 081.578.124-53 - RG 1.031.828/PE

As Notas Explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis

30/03/2022



Certifico o Registro em 30/03/2022

Arquivamento 20229500803 de 30/03/2022 Protocolo 229500803 de 29/03/2022 NIRE 26201505781

Nome da empresa L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 107790116337025



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjXY3M0C-Z_GYEDNR68gfcchave2=biVYHk0tZxWAGXCK14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08157812453-CARLOS ANTONIO NUNES FERREIRA

L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 07.408.234/0001-11
RUA MANOEL DE AZEVEDO, 517 - IPUTINGA
CEP 50.670-020 - RECIFE - PE
NIRE 2620.150.578.1POR DESPACHO EM 26/04/2005

Folha: 02

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2021 A 31/12/2021
COMPARADO AO BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2020 A 31/12/2020
TRANSCRITO NO LIVRO DIÁRIO Nº 23 - FLS 922 a 945

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS
FORNECEDORES

PASSIVO N/ CIRCULANTE

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL
LUCROS ACUMULADOS

TOTAL DO PASSIVO + PL

NOTA


	2021	2020
9	594.059,93	728.721,40
10	26.450,00	412.626,84
11	395.970,25	147.041,73
12	-	-
13	171.639,88	169.052,83
14	-	666.969,25
	-	666.969,25
	5.678.857,36	4.309.248,40
	2.500.000,00	2.000.000,00
	3.178.857,36	2.309.248,40
	6.272.917,29	5.704.939,05

DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nºs 922 a 945 da Escrituração Contábil Digital - Livro Diário nº 23 Identificação do Arquivo (HASH), N° 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3. Enviado para Receita Federal do Brasil N° do Recibo: 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3-7, em 21/03/2022; A sociedade não possui conselho fiscal instalado; A sociedade não possui Auditoria Independente.

RECIFE (PE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021.


L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA
RACHEL MARIA GUIMARÃES DE BARROS DOS SANTOS
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF 666.633.184-20 - RG 3.698.463/PE


CARLOS ANTONIO NUNES FERREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC 009350/0-C PE
CPF 081.578.124-53 - RG 1.031.828/PE

As Notas Explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis

30/03/2022



Certifico o Registro em 30/03/2022

Arquivamento 20229500803 de 30/03/2022 Protocolo 229500803 de 29/03/2022 NIRE 26201505781

Nome da empresa L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 107790116337025



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjxy1m0c-z_gyfdnr68g&chave2=bj_vhkotzxwagxck14fildw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08157812453-CARLOS ANTONIO NUNES FERREIRA

L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 07.408.234/0001-11
RUA MANOEL DE AZEVEDO, 517 - IPUTINGA
CEP 50.670-020 - RECIFE - PE
NIRE 2620.150.578.1P0R DESPACHO EM 26/04/2005

Folha: 03

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE) DE 01/01/2021 A 31/12/2021.
COMP. A DEMONST. DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2020 A 31/12/2020
TRANSCRITO NO LIVRO DIÁRIO Nº 23 - FLS 922 a 945

	NOTA	2021	2020
RECEITA BRUTA		22.207.931,85	27.225.267,75
RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		22.207.931,85	27.225.267,75
(-) DEDUÇÕES SOBRE SERVIÇOS		(1.868.515,35)	(2.002.704,46)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S. SERVIÇOS		(1.868.515,35)	(2.002.704,46)
RECEITA LÍQUIDA		20.339.416,50	25.222.563,29
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS	15	(14.055.536,33)	(22.089.478,20)
(-) CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16	(14.055.536,33)	(22.089.478,20)
RESULTADO BRUTO		6.283.880,17	3.133.085,09
(-) DESPESAS GERAIS	17	(772.862,55)	(653.026,40)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(756.473,58)	(643.330,11)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(16.388,97)	(9.696,29)
RESULTADO ANT.DO RES. FINANCEIRO		5.511.017,62	2.480.058,69
RECEITAS FINANCEIRAS		24,93	25,88
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		(12.581,61)	(12.224,36)
RESULTADO FINANCEIRO	18	(12.556,68)	(12.198,48)
RESULTADO ANT. DO IRPJ E CSLL		5.498.460,94	2.467.860,21
(-) PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	20	(732.321,97)	(800.517,95)
(-) PROVISÃO P/ A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(265.203,81)	(289.116,67)
(-) PROVISÃO P/ O IMPOSTO DE RENDA		(467.118,16)	(511.401,28)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		4.766.138,97	1.667.342,26

DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nºs 922 a 945 da Escrituração Contábil Digital - Livro Diário nº 23 Identificação do Arquivo (HASH), N° 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3, Enviado para Receita Federal do Brasil N° do Recibo: 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3-7, em 21/03/2022. A sociedade não possui conselho fiscal instalado; A sociedade não possui Auditoria Independente.

RECIFE (PE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

Rachel Santos
L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA
RACHEL MARIA GUIMARÃES DE BARROS DOS SANTOS
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF 666.633.184-20 - RG 3.698.463/PE

Carlos Antonio Nunes Ferreira
CARLOS ANTONIO NUNES FERREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC 009350/O-0 PE
CPF 081.578.124-53 - RG 1.031.828/PE

As Notas Explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis

30/03/2022

Certifico o Registro em 30/03/2022

Arquivamento 20229500803 de 30/03/2022 Protocolo 229500803 de 29/03/2022 NIRE 26201505781

Nome da empresa L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 107790116337025

JUCEPE



L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 07.408.234/0001-11
RUA MANOEL DE AZEVEDO, 517 - IPUTINGA
CEP 50.670-020 - RECIFE - PE
NIRE 2620.150.578.1POR DESPACHO EM 26/04/2005

Folha: 04

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL) 2021/2020.
COMPARADO AS DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL) 2019.
TRANSCRITO NO LIVRO DIÁRIO Nº 23 - FLS 922 a 945

	Capital Social	Res. De Ret. De Lucros	Reser. De Lucros	Lucros Acumulados	TOTAL
Saldo em 31 de Dezembro de 2019	2.000.000,00	-	-	2.110.154,86	4.110.154,86
Lucro do Período				1.667.342,26	1.667.342,26
Destinação do Lucro:					-
Const. de Res. De Reten. De Lucros					-
Ajuste de Lançamentos					-
Distribuição de Lucros				(1.468.248,72)	(1.468.248,72)
Saldo em 31 de Dezembro de 2020	2.000.000,00	-	-	2.309.248,40	4.309.248,40
Integralização de capital	500.000,00			(500.000,00)	
Lucro do Período				4.766.138,97	4.766.138,97
Destinação do Lucro:					-
Const. de Res. De Reten. De Lucros					-
Ajuste de Lançamentos				(300.000,00)	(300.000,00)
Distribuição de Lucros				(3.096.530,01)	(3.096.530,01)
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	2.500.000,00	-	-	3.178.857,36	5.678.857,36

DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nºs 922 a 945 da Escrituração Contábil Digital - Livro Diário nº 23 Identificação do Arquivo (HASH), N° 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3, Enviado para Receita Federal do Brasil N° do Recibo: 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F0A.57.F3-7, em 21/03/2022; A sociedade não possui conselho fiscal instalado; A sociedade não possui Auditoria Independente.

RECIFE (PE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021.


L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA
RACHEL MARIA GUIMARÃES DE BARROS DOS SANTOS
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF 666.633.184-20 - RG 3.698.463/PE


CARLOS ANTONIO NUNES FERREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC 009350/O-0 PE
CPF 081.578.124-53 - RG 1.031.828/PE

As Notas Explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis

30/03/2022



Certifico o Registro em 30/03/2022
Arquivamento 20229500803 de 30/03/2022 Protocolo 229500803 de 29/03/2022 NIRE 26201505781
Nome da empresa L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 107790116337025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4a7jx1M0C-Z_gYfDNR6Bg&chave2=blvYHKOtZXWAGXck14Pdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08157812453-CARLOS ANTONIO NUNES FERREIRA

L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 07.408.234/0001-11
RUA MANOEL DE AZEVEDO, 517 - IPATINGA
CEP 50.870-020 - RECIFE - PE
NIRE 2620.150.578 1POR DESPACHO EM 26/04/2005

Folha: 05

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) DE 01/01/2021 A 31/12/2021.
COMPARADO A DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) DE 01/01/2020 A 31/12/2020
TRANSCRITO NO LIVRO DIÁRIO Nº 23 - FLS 922 a 945

ATIVIDADES OPERACIONAIS
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
DEPRECIACÃO

Ajustes para reconciliar o lucro do período com o caixa gerado pelas atividades operacionais.

2021	2020
4.766.138,97	1.667.342,26
88.413,58	88.625,08

(Acréscimos) Decréscimos de Ativos

CLIENTES

IMPOSTOS A RECUPERAR

OUTROS CRÉDITOS

Acréscimos (Décréscimos) de Passivos

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

PARCELAMENTO DE IMPOSTOS

FORNECEDORES

(=) CAIXA LÍQ. DAS ATIV. OPER.

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

AQUISIÇÃO DO IMOBILIZADO

BAIXA DO IMOBILIZADO

(=) CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVEST.

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

FINANCIAMENTOS

EMPRESTIMOS

EMPRESTIMOS DE MUTUO

LUCROS DISTRIBUÍDOS

(=) CAIXA LÍQ. DAS ATIV. FINANC.

2.641.308,74	(433.922,73)
(358.684,26)	(199.185,57)
(3.126.971,02)	862.615,86

(379.851,64)	(329.092,33)
248.928,52	295.531,86
-	(12.866,67)
2.586,85	(279.424,45)
3.881.669,74	1.459.623,30

-	-
-	-

-	-
(666.969,25)	-
-	-
(3.096.530,01)	(1.468.248,72)
(3.763.499,26)	(1.468.248,72)

Acrés. (décréscimos) no Caixa e Eq. de Caixa

118.370,48	(8.625,42)
------------	------------

No início do período

No final do período

Acréc. (décréc.) no Caixa e Eq. de Caixa


4.373,24	12.998,66
122.743,72	4.373,24
118.370,48	(8.625,42)

DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nºs 922 a 945 da Escrituração Contábil Digital - Livro Diário nº 23 Identificação do Arquivo (HASH), N° 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3, Enviado para Receita Federal do Brasil N° do Recibo: 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3-7, em 21/03/2022; A sociedade não possui conselho fiscal instalado; A sociedade não possui Auditoria Independente.

RECIFE (PE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021.


L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA
RACHEL MARIA GUIMARÃES DE BARROS DOS SANTOS
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF 666.633.184-20 - RG 3.698.463/PE


CARLOS ANTONIO NUNES FERREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC 009350/O-0 PE
CPF 081.578.124-53 - RG 1.031.628/PE

As Notas Explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis

30/03/2022



Certifico o Registro em 30/03/2022

Arquivamento 20229500803 de 30/03/2022 Protocolo 229500803 de 29/03/2022 NIRE 26201505781

Nome da empresa L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 107790116337025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjXy3MOC-2_GYFDR68gchave2=biYHKOt2YAGXCK14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08157812453-CARLOS ANTONIO NUNES FERREIRA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjxymoc-z_gyfnr68g&chave2=biVYHk0tZxWAGXck14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08157812453-CARLOS ANTONIO NUNES FERREIRA

L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 07.408.234/0001-11
RUA MANOEL DE AZEVEDO, 517 - IPUTINGA
CEP 50.870-020 - RECIFE - PE
NIRE 2620.150.578.1POR DESPACHO EM 26/04/2005

Folha: 00

SITUAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA DA EMPRESA
BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2021 A 31/12/2021.
TRANSCRITO NO LIVRO DIÁRIO Nº 23 - FLS 922 a 945

1- I L G = ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

I L G = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$
I L G = $\frac{1.349.205,23 + 4.430.905,93}{594.059,93 + 0,00}$ 9,73

2- I L C = ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

I L C = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$
I L C = $\frac{1.349.205,23}{594.059,93}$ 2,27

3- G E G = GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL

G E G = $\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} - \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{ATIVO TOTAL}}$
G E G = $\frac{594.059,93 + 0,00}{6.272.917,29}$ 0,09

4- I L R P = ÍNDICE DE LIQUIDEZ DE RECURSOS PRÓPRIOS

I L R P = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{PASSIVO CIRCULANTE}}{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}}$
I L R P = $\frac{1.349.205,23 - 594.059,93}{5.678.857,36}$ 0,13

DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nºs 922 a 945 da Escrituração Contábil Digital - Livro Diário nº 23 Identificação do Arquivo (HASH), N° 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3, Enviado para Receita Federal do Brasil N° do Recibo: 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3-7, em 21/03/2022; A sociedade não possui conselho fiscal instalado; A sociedade não possui Auditoria Independente.

RECIFE (PE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021.


L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA
RACHEL MARIA GUIMARÃES DE BARROS DOS SANTOS
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF 666.633.184-20 - RG 3.698.463/PE


CARLOS ANTONIO NUNES FERREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC 009350/O-0 PE
CPF 081.578.124-53 - RG 1.031.828/PE

30/03/2022



Certifico o Registro em 30/03/2022

Arquivamento 20229500803 de 30/03/2022 Protocolo 229500803 de 29/03/2022 NIRE 26201505781

Nome da empresa L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 107790116337025



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aW1xY1M0C-Z_GYFDMR68g&chave2=biVYHk0LcZxWAGXCK14fIdw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08157812453-CARLOS ANTONIO NUNES FERREIRA

L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 07.408.234/0001-11
RUA MANOEL DE AZEVEDO, 517 - IPUTINGA
CEP 50.670-020 - RECIFE - PE
NIRE 2620.150.578.1POR DESPACHO EM 26/04/2005

Folha 07

SITUAÇÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA DA EMPRESA
BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2021 A 31/12/2021.
TRANSCRITO NO LIVRO DIÁRIO Nº 23 - FLS 922 a 945

5- I L S = ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA

I L S = $\frac{\text{DISPONIBILIDADE} + \text{DUPLICATAS A RECEBER} + \text{APLICAÇÕES FINANCEIRAS}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$
I L S = $\frac{594.059,93}{122.743,72 + 558.523,81 + 0,00}$ 1,15

6- I L I = ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

I L I = $\frac{\text{DISPONIBILIDADE EFETIVA}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$
I L I = $\frac{122.743,72}{594.059,93}$ 0,21

7- I C T = ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

I C T = $\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO N. CIRCULANTE}}{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}}$
I C T = $\frac{594.059,93 + 0,00}{5.678.857,36}$ 0,1

8- I S G = ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

I S G = $\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO N. CIRCULANTE}}{\text{ATIVO TOTAL}}$
I S G = $\frac{594.059,93 + 0,00}{6.272.917,29}$ 10,56

DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nºs 922 a 945 da Escrituração Contábil Digital - Livro Diário nº 23 Identificação do Arquivo (HASH), N° 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3, Enviado para Receita Federal do Brasil N° do Recibo: 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F0A.57.F3-7, em 21/03/2022. A sociedade não possui conselho fiscal instalado; A sociedade não possui Auditoria Independente.

RECIFE (PE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

Rachel Maria Guimarães de Barros dos Santos
L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA
RACHEL MARIA GUIMARÃES DE BARROS DOS SANTOS
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF 666.633.184-20 - RG 3.666.463/PE

Carlos Antonio Nunes Ferreira
CARLOS ANTONIO NUNES FERREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC 009350/O-0 PE
CPF 081.578.124-53 - RG 1.031.828/PE

30/03/2022



Certifico o Registro em 30/03/2022

Arquivamento 20229500803 de 30/03/2022 Protocolo 229500803 de 29/03/2022 NIRE 26201505781

Nome da empresa L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 107790116337025



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjxy1m0c-z_gyfnr68g&chave2=biyyhkoLzXWAGXCK14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08157812453-CARLOS ANTONIO NUNES FERREIRA

L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 07.408.234/0001-11
RUA MANOEL DE AZEVEDO, 517 - IPUTINGA
CEP 50.670-020 - RECIFE - PE
NIRE 2620.150.578.1POR DESPACHO EM 26/04/2005

Folha: 08

SITUAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA DA EMPRESA
BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2021 A 31/12/2021.
TRANSCRITO NO LIVRO DIÁRIO Nº 23 - FLS 922 a 945

9- I G A = ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

I G A =

RECEITA DE VENDAS

ATIVO TOTAL

I G A =

22.207.931,85

6.272.917,29

3,54

10- M O = MARGEM OPERACIONAL

M O =

LUCRO / PREJUÍZO OPERACIONAL

RECEITA DE VENDAS

M O =

5.948.460,94

22.207.931,85

0,27

11- R A = RENTABILIDADE DO ATIVO

R A =

LUCRO / PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

ATIVO TOTAL

R A =

4.766.138,97

6.272.917,29

0,76

12- R P L M = RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO

R P L M =

LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO

R P L M =

4.766.138,97

4.994.052,86

0,95

DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas; As informações foram extraídas das folhas nºs 922 a 945 da Escrituração Contábil Digital - Livro Diário nº 23 Identificação do Arquivo (HASH), N° 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3, Enviado para Receita Federal do Brasil N° do Recibo: 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F0A.57.F3-7, em 21/03/2022; A sociedade não possui conselho fiscal instalado; A sociedade não possui Auditoria Independente.

RECIFE (PE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021.


L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA
RACHEL MARIA GUIMARÃES DE BARROS DOS SANTOS
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF 696.533.154-20 - RG 3.698.463/PE


CARLOS ANTONIO NUNES FERREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC 009350/O-0 PE
CPF 081.578.124-53 - RG 1.031.828/PE

30/03/2022



Certifico o Registro em 30/03/2022

Arquivamento 20229500803 de 30/03/2022 Protocolo 229500803 de 29/03/2022 NIRE 26201505781

Nome da empresa L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 107790116337025







http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=4aWjY1MOC-2_GYFDR68g&chave2=b1YHKotZXWAGXck14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08157812453-CARLOS ANTONIO NUNES FERREIRA

L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 07.408.234/0001-11
RUA MANOEL DE AZEVEDO, 517 - IPUTINGA
CEP 50.670-020 - RECIFE - PE
NIRE 2620.150.578.1POR DESPACHO EM 26/04/2005

Folha 09

RESUMO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA DA EMPRESA
BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2021 A 31/12/2021.
COMPARADO AO BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2020 A 31/12/2020.
TRANSCRITO NO LIVRO DIÁRIO Nº 23 - FLS 922 a 945

SITUAÇÃO FINANCEIRA

- 01 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL
- 02 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE
- 03 - GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL
- 04 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ DE RECURSOS PRÓPRIOS
- 05 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA
- 06 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA
- 07 - ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS
- 08 - ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

SITUAÇÃO ECONÔMICA

- 09 - ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO
- 10 - MARGEM OPERACIONAL
- 11 - RENTABILIDADE DO ATIVO
- 12 - RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO

2021	2020
9,73	3,67
2,27	5,23
0,09	0,24
0,13	0,72
1,15	4,40
0,21	0,01
0,10	0,32
10,56	4,09
2021	2020
3,54	4,77
0,27	0,09
0,76	0,29
0,95	0,40

DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nºs 922 a 945 da Escrituração Contábil Digital - Livro Diário nº 23 Identificação do Arquivo (HASH), N° 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3, Enviado para Receita Federal do Brasil N° do Recibo: 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3-7, em 21/03/2022; A sociedade não possui conselho fiscal instalado; A sociedade não possui Auditoria Independente.

RECIFE (PE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021.


L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA
RACHEL MARIA GUIMARÃES DE BARROS DOS SANTOS
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF 666.633.194-20 - RG 3.698.463/PE


CARLOS ANTONIO NUNES FERREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC 009350/O-0 PE
CPF 081.578.124-53 - RG 1.031.828/PE

30/03/2022



Certifico o Registro em 30/03/2022

Arquivamento 20229500803 de 30/03/2022 Protocolo 229500803 de 29/03/2022 NIRE 26201505781

Nome da empresa L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 107790116337025






L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 07.408.234/0001-11
RUA MANOEL DE AZEVEDO, 517 - IPUTINGA
CEP 50.670-020 - RECIFE - PE
NIRE 2620.150.578.1POR DESPACHO EM 26/04/2005

Folha 10

BASE DE CALCULO PARA OS INDICES DE LIQUIDEZ
BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2021 A 31/12/2021.
TRANSCRITO NO LIVRO DIÁRIO Nº 23 - FLS 922 a 945

AC = ATIVO CIRCULANTE
D = DISPONIBILIDADE
DE = DISPONIBILIDADE EFETIVA
AF = APLICAÇÕES FINANCEIRAS
DR = DUPLICATAS A RECEBER
E = ESTOQUE
OARC = OUTROS ATIVOS DE RÁPIDA CONVERSIBILIDADE
ANC = ATIVO NÃO CIRCULANTE
ARLP = ATIVO REALIZÁVEL A L/PRAZO
IF = IMOBILIZADO FINANCEIRO
AT = ATIVO TOTAL
PC = PASSIVO CIRCULANTE
PNC = PASSIVO N/ CIRCULANTE
PL = PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PLM = PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO
LO = LUCRO OPERACIONAL
LE = LUCRO DO EXERCÍCIO
PO = PREJUÍZO OPERACIONAL
PE = PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
REF = RESULTADO DO EXERCÍCIO FUTURO
CT = CAPITAL DE TERCEIROS
CG = CAPITAL DE GIRO
CGP = CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO
CF = CAPITAL FLUTUANTE
RV = RECEITA DE VENDAS
VL = VENDAS LÍQUIDAS

1.349.205,23
681.367,53
122.743,72
0,00
558.623,81
653.495,78
14.341,92
4.923.712,06
4.430.905,93
0,00
6.272.917,29
594.059,93
0,00
5.678.857,36
4.994.052,88
5.498.460,94
4.766.138,97
0,00
0,00
0,00
594.059,93
6.272.917,29
5.498.460,94
755.145,30
22.207.931,85
20.339.416,50

DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nºs 922 a 945 da Escrituração Contábil Digital - Livro Diário nº 23 Identificação do Arquivo (HASH), N° 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3, Enviado para Receita Federal do Brasil N° do Recibo: 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3-7, em 21/03/2022. A sociedade não possui conselho fiscal instalado; A sociedade não possui Auditoria Independente.

RECIFE (PE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021.


L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA
RACHEL MARIA GUIMARÃES DE BARROS DOS SANTOS
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF 566.533.184-20 - RG 3.698.463/PE


CARLOS ANTONIO NUNES FERREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC 009359/O-0 PE
CPF 081.578.124-53 - RG 1.031.628/PE

30/03/2022



Certifico o Registro em 30/03/2022
Arquivamento 20229500803 de 30/03/2022 Protocolo 229500803 de 29/03/2022 NIRE 26201505781
Nome da empresa L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 107790116337025







http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=4aWixY3MOC-Z_GYFINDR68g&chave2=biVYHKotZXA6CKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08157812453-CARLOS ANTONIO NUNES FERREIRA

L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 07.408.234/0001-11
RUA MANOEL DE AZEVEDO, 517 - IPUTINGA
CEP 50.670-020 - RECIFE - PE
NIRE 2620.150.578.1POR DESPACHO EM 26/04/2005

Folha 11

RELACÃO DO FATURAMENTO MENSAL - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.
COMPARADO A RELACÃO DO FATURAMENTO MENSAL - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
TRANSCRITO NO LIVRO DIÁRIO Nº 23 - FLS 922 a 945

JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
TOTAIS


2021	2020
965.429,34	1.371.564,17
702.303,80	2.264.351,84
1.731.564,43	3.041.420,14
2.255.387,10	1.451.509,16
563.703,04	1.794.614,01
654.752,22	2.547.412,66
1.490.845,57	3.121.482,21
1.103.124,71	1.756.889,74
2.269.528,38	2.529.581,77
2.495.582,77	1.785.081,51
1.875.548,07	1.561.996,48
6.060.162,42	3.989.364,08
22.207.931,85	27.225.267,75

DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nºs 922 a 945 da Escrituração Contábil Digital - Livro Diário nº 23 Identificação do Arquivo (HASH), N° 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3, Enviado para Receita Federal do Brasil N° do Recibo: 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F0A.57.F3-7, em 21/03/2022; A sociedade não possui conselho fiscal instalado; A sociedade não possui Auditoria Independente.

RECIFE (PE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021.


L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA
RACHEL MARIA GUIMARÃES DE BARROS DOS SANTOS
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF 666.633.184-20 - RG 3.698.463/PE


CARLOS ANTONIO NUNES FERREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC 009350/O-0 PE
CPF 081.578.124-53 - RG 1.031.826/PE

30/03/2022



Certifico o Registro em 30/03/2022

Arquivamento 20229500803 de 30/03/2022 Protocolo 229500803 de 29/03/2022 NIRE 26201505781

Nome da empresa L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 107790116337025



L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ 07.408.234/0001-11
RUA MANOEL DE AZEVEDO, 517 – IPUTINGA
CEP 50.670-020 – RECIFE – PE
NIRE 2620.150.578-1 POR DESPACHO EM 26/04/2005

Folha: 12

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

TRANSCRITO NO LIVRO DIÁRIO Nº 23 – FLS 922 A 945 .

1. Informação sobre a Sociedade

1.1. Natureza Jurídica

A L&R Santos Construções LTDA é uma Sociedade por cotas, com sede na cidade do Recife/PE.

A Sociedade foi constituída em 24 de Abril de 2005.

1.2. Atividade Econômica

A empresa é uma sociedade empresária limitada, que tem por objeto a prestação de serviços na área da Construção Civil principalmente a construção de prédios e todos os serviços auxiliares, tendo como principais tomadores dos serviços os órgãos públicos e as empresas privadas.

2- PRINCIPAIS PRÁTICAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS

2.1. Base de Preparação e Apresentação

As Demonstrações Contábeis foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as políticas e práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem os pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) como Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC).

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão apresentadas com as práticas contábeis adotada no Brasil, emanadas das normas brasileiras de contabilidade convergidas as normas internacionais, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, bem como em observância as diretrizes contábeis emanadas da legislação societária (Lei nº 6.404/76) que incluem os novos dispositivos introduzidos, alterados e revogados pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007 e pela Lei 11.941, de 27 de maio de 2009.

DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas; as informações foram extraídas das folhas nºs 922 a 945 da Escrituração Contábil Digital - Livro Diário nº 23 Identificação do Arquivo (HASH), N° 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3, Enviado para Receita Federal do Brasil N° do Recibo: 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F0A.57.F3-7, em 21/03/2022;; A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado; A sociedade não possui Auditoria Independente .

RECIFE (PE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021


L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA
RACHEL MARIA GUIMARÃES DE BARROS DOS SANTOS
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF 666.633.184-20 - RG 3.698.463/PE


CARLOS ANTONIO NUNES FERREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC 009350/O-0 PE
CPF 081.578.124-53 - RG 1.031.828/PE

30/03/2022



Certifico o Registro em 30/03/2022

Arquivamento 20229500803 de 30/03/2022 Protocolo 229500803 de 29/03/2022 NIRE 26201505781

Nome da empresa L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 107790116337025



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjxym0c-2_gyF0NR68g&chave2=bivYHKOtZXWAGXCK14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08157812453-CARLOS ANTONIO NUNES FERREIRA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjXyMOC-Z_GYFONR68gkchave2=biVHKotZWAQXCKI4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08157812453-CARLOS ANTONIO NUNES FERREIRA

L. & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ 07.408.234/0001-11
RUA MANOEL DE AZEVEDO, 517 – IPATINGA
CEP 50.670-020 – RECIFE – PE
NIRE 2620.150.578-1 POR DESPACHO EM 26/04/2005

Folha: 13

2.2. Tributação

Imposto de renda e contribuição social

A tributação sobre o lucro compreende o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL. A Sociedade vem sendo tributada nos exercícios sociais de 2021 e 2020 com base no **“Lucro Presumido” no Regime de Caixa**. Conforme legislação em vigor, sobre o Faturamento (Receita Bruta) incide a aplicação das respectivas bases de presunção: IRPJ: 8% e CSLL: 12%. As alíquotas incidentes são: (i) IRPJ: 15% + Adicional de 10%; e (ii) CSLL: 9%.

2.3. Instrumentos Financeiros

Os instrumentos financeiros somente são reconhecidos a partir da data em que a Sociedade se torna parte das disposições contratuais de um instrumento financeiro. Quando reconhecidos, são inicialmente registrados ao seu valor justo acrescido dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão, exceto no caso de ativos e passivos financeiros classificados na categoria ao valor justo por meio do resultado, onde tais custos são diretamente lançados no resultado do exercício. Sua mensuração subsequente ocorre a cada data de balanço de acordo com as regras estabelecidas para cada tipo de classificação de ativos e passivos financeiros em: (i) ativos e passivos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado; (ii) mantido até o vencimento; (iii) empréstimos e recebíveis; e (iv) disponíveis para venda.

Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Sociedade são: caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras e contas a receber de clientes.

Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Sociedade são: fornecedores, empréstimos e financiamentos.

DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas; as informações foram extraídas das folhas nºs 922 a 945 da Escrituração Contábil Digital - Livro Diário nº 23 Identificação do Arquivo (HASH), N° 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3, Enviado para Receita Federal do Brasil N° do Recibo: 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3-7, em 21/03/2022;; A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado; A sociedade não possui Auditoria Independente.

RECIFE (PE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021


L. & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

RACHEL MARIA GUIMARÃES DE BARROS DOS SANTOS
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF 666.633.184-20 - RG 3.698.463/PE


CARLOS ANTONIO NUNES FERREIRA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC 009350/O-0 PE
CPF 081.578.124-53 - RG 1.031.828/PE

30/03/2022



Certifico o Registro em 30/03/2022

Arquivamento 20229500803 de 30/03/2022 Protocolo 229500803 de 29/03/2022 NIRE 26201505781

Nome da empresa L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 107790116337025





2.4. Reconhecimento de receita

A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos serão gerados para a Sociedade e quando possa ser mensurada de forma confiável. A receita é mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas. A Sociedade avalia as transações de receita de acordo com os critérios específicos para determinar se está atuando como agente ou principal e, concluiu que está atuando como principal em todos os seus contratos de receita. Os critérios específicos, a seguir, devem também ser satisfeitos antes de haver reconhecimento de receita:

Receita de Prestação de Serviço

A receita de Prestação de Serviço é reconhecida no resultado em função de sua realização, com base nos valores estabelecidos nos contratos firmados com os clientes. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização.

2.5. Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição ou construção, adicionado dos juros e demais encargos financeiros incorridos durante a construção ou aquisição, quando aplicável.

A depreciação é calculada pelo método linear e leva em consideração a vida útil dos bens.

2.6. Perda por redução ao valor recuperável dos ativos

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas e o valor contábil líquido exceder o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda. Essas perdas, quando incorridas, são classificadas como outras despesas.

DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas; as informações foram extraídas das folhas nºs 922 a 945 da Escrituração Contábil Digital - Livro Diário nº 23 Identificação do Arquivo (HASH), N° 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3, Enviado para Receita Federal do Brasil N° do Recibo: 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F0A.57.F3-7, em 21/03/2022;; A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado; A sociedade não possui Auditoria Independente .

RECIFE (PE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021


L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA
RACHEL MARIA GUIMARÃES DE BARROS DOS SANTOS
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF 666.633.184-20 - RG 3.698.463/PE


CARLOS ANTONIO NUNES FERREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC 009350/O-0 PE
CPF 081.578.124-53 - RG 1.031.828/PE

30/03/2022

Certifico o Registro em 30/03/2022

Arquivamento 20229500803 de 30/03/2022 Protocolo 229500803 de 29/03/2022 NIRE 26201505781

Nome da empresa L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 107790116337025

2.7. Principais Fontes de Julgamento e Estimativas

Na preparação das Demonstrações Contábeis, é requerido que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As informações sobre incertezas, premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício, apesar de refletirem o julgamento da melhor estimativa possível por parte da Administração da Companhia, relacionadas à probabilidade de eventos futuros, podem eventualmente apresentar variações em relação aos dados e valores reais.

Estimativas e premissas são revistos de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

2.8. Ativos e passivos circulantes e não circulantes

Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Sociedade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança.

Um passivo é reconhecido no Balanço quando a Sociedade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização, ou liquidação, for provável que ocorra até o final do exercício social seguinte. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

3. Caixa e Equivalentes de Caixa e Aplicações Financeiras

Caixa e Equivalentes de Caixa e Aplicações Financeiras (em R\$)	2021	2020
Caixa e bancos	121.001,34	2.202,42
Aplicações financeiras	1.742,38	2.170,82
Total	122.743,72	4.373,24

As aplicações financeiras estão representadas por recursos aplicados em Fundos de Renda Fixa mantidos em instituições financeiras. As operações classificadas como "caixa e equivalentes de caixa" são resgatáveis em prazo inferior ou igual a 90 dias da data do Balanço.

DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas; as informações foram extraídas das folhas nºs 922 a 945 da Escrituração Contábil Digital - Livro Diário nº 23 Identificação do Arquivo (HASH), N° 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3, Enviado para Receita Federal do Brasil N° do Recibo: 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3-7, em 21/03/2022;; A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado; A sociedade não possui Auditoria Independente.

RECIFE (PE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021


L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA
RACHEL MARIA GUIMARÃES DE BARROS DOS SANTOS
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF 666.633.184-20 - RG 3.698.463/PE


CARLOS ANTONIO NUNES FERREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC 009350/O-0 PE
CPF 081.578.124-53 - RG 1.031.828/PE

30/03/2022

Certifico o Registro em 30/03/2022

Arquivamento 20229500803 de 30/03/2022 Protocolo 229500803 de 29/03/2022 NIRE 26201505781

Nome da empresa L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 107790116337025

JUCEPE



Folha: 16

4. Clientes

Clientes (em R\$)	2021	2020
Clientes	558.623,81	3.199.932,55
Total	558.623,81	3.199.932,55

Em 31 de dezembro 2021, a Administração a Sociedade concluiu não haver necessidade de reconhecer perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa. No Período de 2016 a Sociedade reconheceu uma perda não recuperabilidade do ativo, o valor não influência na tributação, pois essas duplicatas forem do período de 2014 e só no período de 2015 reconhecer a Receita Tributada (Receita Fiscal) pelo regime de caixa, estando o saldo dos Clientes a Receber até nesta data Tributado pelo Regime de Competência.

5. Tributos a Recuperar

Impostos a Recuperar (em R\$)	2021	2020
IR retido na fonte	8.740,69	50.085,31
CSLL retido na fonte	1.398,86	5.033,87
PIS retido na fonte	5,82	2.107,04
COFINS retido na fonte	4.196,55	15.101,57
ISS retido na fonte	0,00	0,00
INSS retido na fonte	653.495,78	236.825,65
Salário Família a Compensar	0,00	0,00
Total	667.837,70	309.153,44

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Administração da Sociedade concluiu não haver necessidade de reconhecer perdas por não recuperabilidade de Ativo.

DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas; as informações foram extraídas das folhas nºs 922 a 945 da Escrituração Contábil Digital - Livro Diário nº 23 Identificação do Arquivo (HASH), N° 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3, Enviado para Receita Federal do Brasil N° do Recibo: 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F0A.57.F3-7, em 21/03/2022;; A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado; A sociedade não possui Auditoria Independente

RECIFE (PE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021


L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA
RACHEL MARIA GUIMARÃES DE BARROS DOS SANTOS
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF 666.633.184-20 - RG 3.698.463/PE


CARLOS ANTONIO NUNES FERREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC 009350/O-0 PE
CPF 081.578.124-53 - RG 1.031.828/PE

30/03/2022

Certifico o Registro em 30/03/2022

Arquivamento 20229500803 de 30/03/2022 Protocolo 229500803 de 29/03/2022 NIRE 26201505781

Nome da empresa L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 107790116337025



8. Imobilizado

Imobilizado (em RS)	2021	2020
Terrenos	-	-
Maquinas e Equipamentos – Taxa 10% a.a	689.650,67	689.650,67
Instalações– Taxa 10% a.a	-	8.440,20
Moveis e Utensílios– Taxa 10% a.a	-	4.118,30
Veiculos– Taxa 5% a.a	368.083,31	368.083,31
Equipamentos de Informática– Taxa 20% a.a	-	4.718,40
(-) Depreciação Acumulada	(564.927,85)	(428.606,00)
Total	492.806,13	581.219,71

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Administração da Sociedade concluiu não haver necessidade de reconhecer perdas por desvalorização/ obsolescência decorre da obrigação de avaliar os ativos, no mínimo anualmente, para ajustá-los a valor de sua realização, caso este seja inferior ao valor contábil.

9. Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias (em RS)	2021	2020
FGTS a recolher	23.401,20	51.067,04
INSS a Empresa a recolher	0,00	23.541,04
INSS a Funcionários a recolher	0,00	0,00
INSS a Autônomos a Recolher	0,00	0,00
INSS Desoneração	0,00	330.377,36
Contribuição Associativa	3.048,80	4.781,40
INSS Retido s/ Serviços	0,00	2.860,00
Total	26.450,00	412.626,84

DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas; as informações foram extraídas das folhas nºs 922 a 945 da Escrituração Contábil Digital – Livro Diário nº 23 Identificação do Arquivo (HASH), N° 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3, Enviado para Receita Federal do Brasil N° do Recibo: 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3-7, em 21/03/2022;; A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado; A sociedade não possui Auditoria Independente .

RECIFE (PE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021


L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

RACHEL MARIA GUIMARÃES DE BARROS DOS SANTOS
SÓCIA ADMINISTRADORA


CARLOS ANTONIO NUNES FERREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC 009350/O-0 PE

30/03/2022

Certifico o Registro em 30/03/2022

Arquivamento 20229500803 de 30/03/2022 Protocolo 229500803 de 29/03/2022 NIRE 26201505781

Nome da empresa L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 107790116337025



L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 07.408.234/0001-11

RUA MANOEL DE AZEVEDO, 517 - IPATINGA

CEP 50.670-020 - RECIFE - PE

NIRE 2620.150.578-1 POR DESPACHO EM 26/04/2005

Folha: 18

10. Obrigações Tributárias

Obrigações Tributárias (em R\$)	2021	2020
IRPJ a recolher	55.343,76	52.025,56
CSLL a recolher	110.989,73	46.283,16
PIS a recolher	39.753,08	7.830,13
COFINS a recolher	183.478,65	36.142,08
ISS a recolher	0,40	0,00
IPRJ Retido a Recolher	6.041,29	4.681,49
ISS Retido a Recolher	0,00	0,00
PCC Retido a Recolher	363,34	79,31
Total	395.970,25	147.041,73

DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas; as informações foram extraídas das folhas nºs 922 a 945 da Escrituração Contábil Digital - Livro Diário nº 23 Identificação do Arquivo (HASH), N° 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3, Enviado para Receita Federal do Brasil N° do Recibo: 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3-7, em 21/03/2022;; A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado; A sociedade não possui Auditoria Independente

RECIFE (PE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021**L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA**

RACHEL MARIA GUIMARÃES DE BARROS DOS SANTOS

SÓCIA ADMINISTRADORA

CPF 666.633.184-20 - RG 3.698.463/PE

**CARLOS ANTONIO NUNES FERREIRA**

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CRC 009350/O-0 PE

CPF 081.578.124-53 - RG 1.031.828/PE

30/03/2022

Certifico o Registro em 30/03/2022

Arquivamento 20229500803 de 30/03/2022 Protocolo 229500803 de 29/03/2022 NIRE 26201505781

Nome da empresa L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 107790116337025





13. Fornecedores

Fornecedores (em R\$)	2021	2020
Fornecedores	171.639,68	169.052,83
Total	171.639,68	169.052,83

Referem-se a contas a pagar aos fornecedores de Mercadoria da Firma, cujas exigibilidades são vencíveis entre 30, 45 e 60 dias.

14. Patrimônio Líquido

14.1. Capital social

O capital social subscrito e integralizado em 24/04/2005 é de R\$ 2.500.000,00, formado por cotas ordinárias nominativas, de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

Sócios	Quantidade de Cotas	Participação (%)
RÔMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHOS	2.000.000,00	80
RACHEL MARIA GUIMARÃES DE BARROS DOS SANTOS	500.000,00	20
Total	2.500.000,00	100

DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas; as informações foram extraídas das folhas nºs 922 a 945 da Escrituração Contábil Digital - Livro Diário nº 23 Identificação do Arquivo (HASH), N° 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3, Enviado para Receita Federal do Brasil N° do Recibo: 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F0A.57.F3-7, em 21/03/2022;; A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado; A sociedade não possui Auditoria Independente.

RECIFE (PE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021


L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA
RACHEL MARIA GUIMARÃES DE BARROS DOS SANTOS
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF 666.633.184-20 - RG 3.698.463/PE


CARLOS ANTONIO NUNES FERREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC 009350/O-0 PE
CPF 081.578.124-53 - RG 1.031.828/PE

30/03/2022

Certifico o Registro em 30/03/2022

Arquivamento 20229500803 de 30/03/2022 Protocolo 229500803 de 29/03/2022 NIRE 26201505781

Nome da empresa L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 107790116337025

14.2. Lucros Acumulados

Os lucros auferidos pela Sociedade são destinados (distribuídos e/ou retidos) com observância à legislação societária vigente.

Em 2020 a Sociedade apresenta um saldo de lucros retidos em reserva no montante de R\$ 2.309.248,40

Em 2021 a Sociedade apresenta um saldo de lucros retidos em reserva no montante de R\$ 3.178.857,36

14.3. Distribuição de Lucros

Durante o Período de 2020 a Administração da Sociedade Distribuiu Lucros para os sócios no valor de R\$ 1.468.248,72 .

Durante o Período de 2021 a Administração da Sociedade Distribuiu Lucros para os sócios no valor de R\$ 3.906.530,01 .

15. Receita Líquida


Demonstrativo da Receita Líquida (em R\$)	2021	2020
Receita com Prestação de Serviços	22.207.931,85	27.225.267,75
Receita bruta Total	22.207.931,85	27.225.267,75
Deduções da Receita Bruta (-)		
PIS sobre Serviços	(159.613,40)	(174.005,42)
COFINS sobre Serviços	(736.677,18)	(803.101,90)
ISS sobre Serviços	(972.224,77)	(1.025.597,14)
Serviços Cancelados		
Deduções da Receita Bruta Total (-)	(1.868.515,35)	(2.002.704,46)
Receita Líquida	20.339.416,50	25.222.563,29

DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas; as informações foram extraídas das folhas nºs 922 a 945 da Escrituração Contábil Digital - Livro Diário nº 23 Identificação do Arquivo (HASH), N° 7F.F1.BB.1F. 3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3, Enviado para Receita Federal do Brasil N° do Recibo: 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F0A.57.F3-7, em 21/03/2022;; A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado; A sociedade não possui Auditoria Independente .

RECIFE (PE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021


L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA
RACHEL MARIA GUIMARÃES DE BARROS DOS SANTOS
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF 666.633.184-20 - RG 3.698.463/PE


CARLOS ANTONIO NUNES FERREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC 009350/O-0 PE
CPF 081.578.124-53 - RG 1.031.828/PE

30/03/2022

Certifico o Registro em 30/03/2022

Arquivamento 20229500803 de 30/03/2022 Protocolo 229500803 de 29/03/2022 NIRE 26201505781

Nome da empresa L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 107790116337025

L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ 07.408.234/0001-11
RUA MANOEL DE AZEVEDO, 517 – IPATINGA
CEP 50.670-020 – RECIFE – PE
NIRE 2620.150.578-1 POR DESPACHO EM 26/04/2005



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awixym0C-2_gyFDR68g&chave2=biYHKOtZ2AwAGXCK14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08157812453-CARLOS ANTONIO NUNES FERREIRA

Folha: 21

Tributação PIS/COFINS

A tributação sobre a Receita Bruta diminuída dos descontos e abatimentos e serviços cancelados compreende o PIS/PASEP e o COFINS. A Sociedade vem sendo tributada nos exercícios sociais de 2020 e 2019 com base no “Regime Cumulativo” no Regime de Caixa. Conforme legislação em vigor, sobre as Receita Bruta diminuída dos descontos e abatimentos e serviços cancelados incide a aplicação das respectivas alíquotas: PIS: 0,65% COFINS: 3%.

	Faturamento pelo Regime Competência	Faturamento pelo Regime de Caixa
2021		
Janeiro	985.429,34	1.365.589,71
Fevereiro	702.303,80	1.611.466,86
Março	1.731.563,63	1.119.594,30
Abril	2.255.387,10	2.094.742,30
Maio	563.703,04	1.202.509,50
Junho	654.752,22	794.187,33
Julho	1.490.845,57	2.136.370,09
Agosto	1.103.124,71	1.288.528,19
Setembro	2.269.528,38	1.742.469,43
Outubro	2.495.582,77	1.857.140,53
Novembro	1.875.548,07	2.229.942,81
Dezembro	6.080.162,42	7.113.365,41
TOTAL	22.207.931,85	24.555.906,46

DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas; as informações foram extraídas das folhas nºs 922 a 945 da Escrituração Contábil Digital - Livro Diário nº 23 Identificação do Arquivo (HASH), N° 7F.F1.BB.1F. 3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3, Enviado para Receita Federal do Brasil N° do Recibo: 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3-7, em 21/03/2022;; A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado; A sociedade não possui Auditoria Independente.

RECIFE (PE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021


L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA
RACHEL MARIA GUIMARÃES DE BARROS DOS SANTOS
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF 666.633.184-20 - RG 3.698.463/PE


CARLOS ANTONIO NUNES FERREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC 009350/O-0 PE
CPF 081.578.124-53 - RG 1.031.828/PE

30/03/2022

Certifico o Registro em 30/03/2022

Arquivamento 20229500803 de 30/03/2022 Protocolo 229500803 de 29/03/2022 NIRE 26201505781

Nome da empresa L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 107790116337025

JUCEPE



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjXY3M0C-Z_gYfDNR6Bg&chave2=bivYHk0CZxWAGXCK14fTLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08157812453-CARLOS ANTONIO NUNES FERREIRA

L. & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ 07.408.234/0001-11
RUA MANOEL DE AZEVEDO, 517 – IPUTINGA
CEP 50.670-020 – RECIFE – PE
NIRE 2620.150.578-1 POR DESPACHO EM 26/04/2005

Folha: 22

16. Custos por Natureza

	2021	2020
Custos dos Serviços Prestados		
Custo de Mão de Obra	(4.162.722,80)	(8.739.709,08)
Custos Gerais dos Serviços	(9.892.813,53)	(13.349.769,12)
Total	(14.055.536,33)	(22.089.478,20)

17. Despesas por Natureza

	2021	2020
Despesas Gerais		
Despesas com Pessoal	(573.064,61)	(437.312,72)
Despesas Administrativas	(183.408,97)	(205.572,70)
Despesas Tributárias	(16.388,97)	(9.696,29)
Total	(772.862,55)	(653.026,40)

18. Resultado Financeiro


	2021	2020
Resultado Financeiro		
Receita Financeira	24,93	25,88
Despesas Financeiras		
Juros de Mora	(1.924,16)	(12.224,36)
Tarifas Bancárias	(6.850,19)	(1.807,02)
Juros de Empréstimos e Financiamentos	(2.790,32)	(10.192,68)
Multas	-	0,00
IOF	(1.016,94)	(224,66)
Total	(12.556,68)	(12.198,48)

DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas; as informações foram extraídas das folhas nºs 922 a 945 da Escrituração Contábil Digital - Livro Diário nº 23 Identificação do Arquivo (HASH), N° 7F.F1.BB.1F. 3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3, Enviado para Receita Federal do Brasil N° do Recibo: 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3-7, em 21/03/2022;; A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado; A sociedade não possui Auditoria Independente .

RECIFE (PE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021


L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA
RACHEL MARIA GUIMARÃES DE BARROS DOS SANTOS
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF 666.633.184-20 - RG 3.698.463/PE


CARLOS ANTONIO NUNES FERREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC 009350/O-0 PE
CPF 081.578.124-53 - RG 1.031.828/PE

30/03/2022

Certifico o Registro em 30/03/2022

Arquivamento 20229500803 de 30/03/2022 Protocolo 229500803 de 29/03/2022 NIRE 26201505781

Nome da empresa L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 107790116337025





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjXy3N0C-Z_GYFDR6Bg&chave2=bivYHk0LZXWAGXCKi4FdLW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08157812453-CARLOS ANTONIO NUNES FERREIRA

L. & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ 07.408.234/0001-11
RUA MANOEL DE AZEVEDO, 517 – IPUTINGA
CEP 50.670-020 – RECIFE – PE
NIRE 2620.150.578-1 POR DESPACHO EM 26/04/2005

Folha: 23

20. Despesas com IRPJ e CSLL

Despesas com IRPJ e CSLL	2021	2020
IRPJ	(467.118,16)	(511.401,28)
CSLL	(265.203,81)	(289.116,67)
Total	(732.321,97)	(800.517,95)

A tributação sobre o lucro compreende o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL. A Sociedade vem sendo tributada nos exercícios sociais de 2021 e 2020 com base no “**Lucro Presumido**” no **Regime de Caixa**. Conforme legislação em vigor, sobre os o Faturamento (Receita Bruta) incide a aplicação das respectivas bases de presunção: IRPJ: 8% e CSLL: 12%. As alíquotas incidentes são: (i) IRPJ: 15% + Adicional de 10%; e (ii) CSLL: 9%.

DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas; as informações foram extraídas das folhas nºs 922 a 945 da Escrituração Contábil Digital - Livro Diário nº 23 Identificação do Arquivo (HASH), N° 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3, Enviado para Receita Federal do Brasil N° do Recibo: 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3-7, em 21/03/2022;; A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado; A sociedade não possui Auditoria Independente .

RECIFE (PE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021


L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA
RACHEL MARIA GUIMARÃES DE BARROS DOS SANTOS
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF 666.633.184-20 - RG 3.698.463/PE


CARLOS ANTONIO NUNES FERREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC 009350/O-0 PE
CPF 081.578.124-53 - RG 1.031.828/PE

30/03/2022



Certifico o Registro em 30/03/2022

Arquivamento 20229500803 de 30/03/2022 Protocolo 229500803 de 29/03/2022 NIRE 26201505781

Nome da empresa L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 107790116337025

19. Instrumentos Financeiros, Objetivos e Políticas para Gestão de Risco Financeiro

a) Instrumentos Financeiros

Os principais instrumentos financeiros da Companhia são: caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes, contas a pagar a fornecedores e empréstimos e financiamentos. O valor justo dos ativos e passivos financeiros é incluído no valor pelo qual o instrumento poderia ser trocado em uma transação corrente entre partes dispostas a negociar, e não em uma venda ou liquidação forçada. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, não havia diferença significativa entre os valores contábeis e os de mercado para os instrumentos financeiros da Companhia.

b) Objetivos e Políticas para Gestão de Risco Financeiro

Os principais passivos financeiros da sociedade referem-se a empréstimos e financiamentos junto a instituições financeiras. O principal propósito desses passivos financeiros é captação de recursos para financiamento das operações da Sociedade. Os ativos financeiros da Companhia resultam diretamente de suas operações.

Risco de taxa de juros

Risco de taxas de juros é o risco, ao qual a Sociedade está exposta, de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro flutue devido a variações nas taxas de juros de mercado. A exposição da Companhia ao risco de mudanças nas taxas de juros de mercado refere-se, principalmente, às obrigações de longo prazo da Sociedade sujeitas a taxas de juros variáveis. A Sociedade gerencia o risco de taxa de juros mantendo uma carteira equilibrada de empréstimos a pagar sujeitos a taxas fixas e a taxas variáveis. A Administração monitora continuamente as taxas de juros de mercado com o objetivo de avaliar a eventual necessidade de contratação de derivativos para proteger a Sociedade contra o risco de volatilidade dessas taxas.

DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas; as informações foram extraídas das folhas nºs 922 a 945 da Escrituração Contábil Digital - Livro Diário nº 23 Identificação do Arquivo (HASH), N° 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F.0A.57.F3, Enviado para Receita Federal do Brasil N° do Recibo: 7F.F1.BB.1F.3C.38.94.7A.E3.57.91.07.CE.F3.36.CB.4F0A.57.F3-7, em 21/03/2022;; A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado; A sociedade não possui Auditoria Independente .

RECIFE (PE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021


L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA
RACHEL MARIA GUIMARÃES DE BARROS DOS SANTOS
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF 666.633.184-20 - RG 3.698.463/PE


CARLOS ANTONIO NUNES FERREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC 009350/O-0 PE
CPF 081.578.124-53 - RG 1.031.828/PE

30/03/2022

Certifico o Registro em 30/03/2022

Arquivamento 20229500803 de 30/03/2022 Protocolo 229500803 de 29/03/2022 NIRE 26201505781

Nome da empresa L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 107790116337025



229500803

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA
PROTOCOLO	229500803 - 29/03/2022
ATO	223 - BALANÇO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANÇO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26201505781
CNPJ 07.408.234/0001-11
CERTIFICO O REGISTRO EM 30/03/2022
SOB N: 20229500803

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08157812453 - CARLOS ANTONIO NUNES FERREIRA - Assinado em 29/03/2022 às 14:02:49

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

1

30/03/2022



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: CARLOS ANTONIO NUNES FERREIRA
REGISTRO.....	: PE-009350/O-0
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.578.124-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 04/01/2023 as 13:36:30.

Válido até: 04/04/2023.

Código de Controle: 239868.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.408.234/0001-11 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/04/2005
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL L. & R. SANTOS CONSTRUÇOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) L & R ENGENHARIA	PORTE DEMAIS
--	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.99-1-01 - Administração de obras 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R GENERAL CANDIDO BORGES CASTELO BRANCO	NÚMERO 278	COMPLEMENTO *****
---	---------------	----------------------

CEP 50.670-170	BAIRRO/DISTRITO IPUTINGA	MUNICÍPIO RECIFE	UF PE
-------------------	-----------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RACHELMGBS@HOTMAIL.COM	TELEFONE (81) 8835-1617
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/04/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **05/01/2023** às **11:15:05** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **L. & R. SANTOS CONSTRUÇOES LTDA**
CNPJ: **07.408.234/0001-11**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:13:56 do dia 03/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/04/2023.

Código de controle da certidão: **8FC4.5C0E.4619.F8AE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2022.000009526121-42

Data de Emissão: 19/12/2022

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 07.408.234/0001-11

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **18/03/2023** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS GOTM - Gerência Operacional de Tributos Mercantis		CIM - CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL			
COMPETÊNCIA		VÁLIDO ATÉ		SITUAÇÃO	PENDÊNCIAS
2022/02		10/02/2023		ATIVO SEM ALVARÁ	NÃO
DATA CADASTRAMENTO		01/07/2005			
CPF/CNPJ		INSCRIÇÃO MERCANTIL			
07.408.234/0001-11		361.038-1			
NOME RAZÃO SOCIAL E NOME FANTASIA		L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA			
E-MAIL		RACHELMGBS@HOTMAIL.COM			
FONE		988351617			
NATUREZA JURÍDICA		SOCIETARIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
TRIBUTOS		SEQUENCIAL IMOBILIÁRIO			
ISS HOM TRIBUTAÇÃO NORMAL		RUA GEN CANDIDO BORGES CASTELO BRANCO 278			
TLF TRIBUTAÇÃO NORMAL		IPUTINGA 50670-170 RECIFE PERNAMBUCO			
TVS TRIBUTAÇÃO NORMAL		403835-5			
MÁQUINAS, MOTORES E AFINS		ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA			
MAQUINA		RUA GEN CANDIDO BORGES CASTELO BRANCO 278			
GRUPO DASTE		IPUTINGA 50670-170 RECIFE PERNAMBUCO			
PORNO		CONVENÇÃO			
MOTOR		RUA GEN CANDIDO BORGES CASTELO BRANCO 278			
OCCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA		IPUTINGA 50670-170 RECIFE PERNAMBUCO			
ATIVIDADES		CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS AP			
PÚBLICIDADE		OBRAS DE IRRIGAÇÃO APP			
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA APV			
ACRÉSCIMO DE 10,67% EM RELAÇÃO A 2021 COM BASE NO IPCA (LEI 16.607/2000). VERIFIQUE A DATA DE VALIDADE DO CIM. PAGAMENTOS DEVEM SER EFETUADOS NA REDE BANCÁRIA AUTORIZADA OU NAS CASAS LOTÉRICAS. UTILIZE O 0800 0811255 PARA ATUALIZAR TELEFONES, E-MAIL E PARA TIRAR DÚVIDAS. TENHA EM MÃOS A INSCRIÇÃO MERCANTIL.					



Certidão Negativa Débitos Fiscais

1. Denominação Social/Nome

L. & R. SANTOS CONSTRUÇOES LTDA

2. CMC

361.038-1

3. Endereço

RUA GEN CANDIDO BORGES CASTELO BRANCO, 278
BAIRRO IPUTINGA, CEP 50670-170, RECIFE-PE

4. CNPJ/CPF

07.408.234/0001-11

5. Atividade Econômica

4120-40-0 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4222-70-2 OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4120-70-0 INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
4200-00-0 CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213-80-0 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222-70-1 CONST DE REDES DE ABAST DE ÁGUA, COL DE ESGOT E CONST CORREL, EXC OBRAS DE IRRIGA
4313-40-0 OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321-50-0 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
7112-00-0 SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7711-00-0 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732-20-1 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXC ANDAIMES
7820-50-0 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
4211-10-1 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4322-30-1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4399-10-1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

6. Descrição

Certifico, de acordo com a legislação em vigor e em conformidade com os registros cadastrais / fiscais, nesta data, que o contribuinte de que trata a presente certidão está regularizado com o erário municipal no que concerne aos lançamentos relativos aos tributos municipais.

7. Ressalva

* * * * *

8. Validade/Autenticidade

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua autenticidade deverá ser confirmada na página <http://recifeemdia.recife.pe.gov.br/certidoes>

Certidão equivalente ao Certificado de Regularidade Fiscal, nos termos da Lei 8.666/93 e abrange as esferas administrativa e judicial (dívida ativa)

A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.

9. Código de Autenticidade

097.8289.7637

10. Expedida em

Recife, 19 de DEZEMBRO de 2022

11. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até

14 de DEZEMBRO de 2022

X

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.408.234/0001-11
Razão Social: L E R SANTOS CONSTRUCOES LTDA
Endereço: R GENERAL CANDIDO BORGES CASTELO BRANCO 278 / IPUTINGA /
RECIFE / PE / 50670-170

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/01/2023 a 30/01/2023

Certificação Número: 2023010101132451360400

Informação obtida em 02/01/2023 15:07:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Three handwritten signatures in blue ink are located in the bottom right corner of the page. One is a simple 'A' shape, another is a more complex scribble, and the third is a circular flourish.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L. & R. SANTOS CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.408.234/0001-11

Certidão nº: 33165401/2022

Expedição: 03/10/2022, às 08:45:22

Validade: 01/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que L. & R. SANTOS CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 07.408.234/0001-11, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26201505781	07.408.234/0001-11	26/04/2005	17/03/2005
Endereço: R GENERAL CANDIDO BORGES CASTELO BRANCO, 278, IPUTINGA, RECIFE, PE - CEP: 50670170			
OBJETO SOCIAL			
CONSTRUCAO CIVIL EMPREENDIMENTOS INCORPORACOES DE IMOVEIS PROJETOS CALCULOS ESTRUTURAL REFORMAS GERAL INSTALACOES HIDRO SANITARIAS INSTALACOES ELETRICAS INSTALACOES TEEFONICAS INSTALACOES ACUSTICAS E LOGICA PLANEJAMENTO TERRAPLENAGEM ESTRADAS OBRAS DE ARTE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE VEICULOS LOCACAO DE MAO DE OBRA PAVIMENTACAO E SANEAMENTO BASICO DRENAGEM E MARCO DRENAGEM IRRIGACAO PRESTACAO DE SERVCIOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS ADIMINISTRACAO DE OBRAS RECUPERACAO ESTRUTURAL AVALIACAO DE BENS E IMOVEIS EMISSAO DE LAUDOS, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R\$ 2.500.000,00 DOIS MILHÕES QUINHENTOS MIL REAIS		Não	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 2.500.000,00 DOIS MILHÕES QUINHENTOS MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO 547.406.304-00	2.000.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO 547.406.304-00	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
RACHEL MARIA GUIMARAES DE BARROS DOS S 666.633.184-20	500.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
RACHEL MARIA GUIMARAES DE BARROS DOS S 666.633.184-20	0,00	ADMINISTRADOR - ADMINISTRADORA	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 30/03/2022	Número 20229500803	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 223 - BALANCO PUBLICADO Evento: 223 - BALANÇO PUBLICADO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX			

239895550

página: 1/2

CONTROLE: 10365985988540 CPF SOLICITANTE: 081.126.834-92 NIRE: 26201505781 EMITIDA: 23/01/2023 PROTOCOLO: 239895550



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26201505781	07.408.234/0001-11	26/04/2005	17/03/2005
Endereço: R GENERAL CANDIDO BORGES CASTELO BRANCO, 278, IPUTINGA, RECIFE, PE - CEP: 50670170			
Observação			

RECIFE - PE, 23 de Janeiro de 2023

AMANDA AIRES VIEIRA Responsável pelo expediente da JUCEPE (Conforme ato nº 079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)

239895550

página: 2/2

CONTROLE: 10365985988540 CPF SOLICITANTE: 081.126.834-92 NIRE: 26201505781 EMITIDA: 23/01/2023 PROTOCOLO: 239895550

DECLARAÇÃO

Processo Licitatório PMT nº 066/2022
Concorrência PMT nº 003/2022

A **L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ 07.408.234/0001-11, por meio de seu representante legal o Sr. Romulo Cordeiro dos Santos Filho, portador da Carteira de Identidade nº 2898523 SSP PE e do CPF nº 547.406.304-00, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (x).

Recife/PE, 26 de Janeiro de 2023.



L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES
CNPJ: 07.408.234/0001-11
ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO
CPF: 547.406.304-00
SÓCIO

DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO

Ao Município de Toritama

Prezados Senhores,

Pelo presente, para efeito do cumprimento ao estabelecido no §5º do art. 9º do Decreto Municipal nº 143/2020 c/c §4º do art. 39 do Decreto Municipal nº 144/2022, a pessoa jurídica **L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ 07.408.234/0001-11, declara, que:

- 1 - Possui endereço eletrônico, sendo este o lrengenharialtda@gmail.com;
- 2 - Tem pleno conhecimento que se houver mudança para novo endereço eletrônico, deverá informá-lo de imediato por meio de nova declaração;
- 3 - Tem pleno conhecimento que a não atualização do endereço eletrônico diante da hipótese prevista no item 2 desta declaração, não implicará qualquer vício processual.

Recife/PE, 26 de Janeiro de 2023.



L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES
CNPJ: 07.408.234/0001-11
ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO
CPF: 547.406.304-00
SÓCIO

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO

A **L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ 07.408.234/0001-11, por meio de seu representante legal o Sr. Romulo Cordeiro dos Santos Filho, portador da Carteira de Identidade nº 2898523 SSP PE e do CPF nº 547.406.304-00, DECLARA que:

- 1) Não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
- 2) Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
- 3) Não incorre em nenhuma das vedações elencadas no artigo 9, inciso III da Lei Federal nº. 8.666/93.

Recife/PE, 26 de Janeiro de 2023.



L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES
CNPJ: 07.408.234/0001-11
ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO
CPF: 547.406.304-00
SÓCIO

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VISITA TÉCNICA

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 066/2022
CONCORRENCIA PMT Nº 003/2022

A empresa **L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ 07.408.234/0001-11, por meio de seu representante legal o Sr. Romulo Cordeiro dos Santos Filho, portador da Carteira de Identidade nº 2898523 SSP PE e do CPF nº 547.406.304-, DECLARA abrir mão da VISITA TÉCNICA ao local da execução da obra/serviço, conforme dispõe o edital da licitação em referência.

Declaramos, ainda, sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informamos que não utilizaremos para qualquer questionamento futuro que ensejam avenças técnicas ou financeiras, isentando a **Prefeitura Municipal de Toritama/PE**, de qualquer reclamação e/ou reivindicação de nossa parte.

Recife/PE, 26 de Janeiro de 2023.



L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES
CNPJ: 07.408.234/0001-11
ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO
CPF: 547.406.304-00
SÓCIO

