



**Araujo Queiroz**

Consultoria e Construções LTDA

## DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

(87) 9.9948-0050  
(81) 9.8259-2005



araujoqueirozcec@outlook.com



R Floriano Peixoto N° 170 - Sala 09  
Caruaru - PE



39.155.899/0001-57



**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA:  
ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA**



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 49710214420-JOACIR FERNANDO DE FREITAS MELO

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato Social:

HENDERSON PACHECO DE ARAUJO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 10/05/1990, SOLTEIRO, ADVOGADO, CPF nº 077.472.964-36, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 35835, órgão expedidor ORDEM ADVOGADOS BRASIL - PE, residente e domiciliado na AVENIDA JONAS CAMELO, 146, CENTRO, BUIQUE, PE, CEP 56520000, BRASIL.

JOANNE QUEIROZ PONTES, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 22/12/1991, DIVORCIADA, ARQUITETA, CPF nº 090.049.524-38, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04951880540, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliada na AVENIDA PORTUGAL, 897, APT 897 EDIF 704 EKO HOME CLUB TO, UNIVERSITARIO, CARUARU, PE, CEP 55016400, BRASIL.

Resolvem constituir uma sociedade limitada mediante as seguintes cláusulas.

**DO ENQUADRAMENTO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

**DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A sociedade gira sob o nome empresarial ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA e nome fantasia ARAÚJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP.

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A sociedade tem sede: RUA FLORIANO PEIXOTO, 170, SALA:09, NOSSA SENHORA DAS DORES, CARUARU, PE, CEP 55.004-260.

**CLÁUSULA QUARTA.** A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

**DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO**

**CLÁUSULA QUINTA.** A sociedade tem por objeto(s) social(ais):

SERVIÇOS DE ENGENHARIA; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA

Req: 81000000624537

Página 1

28/09/2020



Certifico o Registro em 28/09/2020  
Arquivamento 20208644377 de 28/09/2020 Protocolo 208644377 de 16/09/2020 NIRE 26202592644  
Nome da empresa ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 262933447584348

05+

**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA:  
ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA**



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 49710214420-JOACIR FERRANDO DE FREITAS MELO

DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS ); PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ( SERVIÇOS DE APOIO AS SECRETARIAS , DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREPARO DE DOCUMENTOS E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS).

**CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS**

- 7112-0/00 - serviços de engenharia.
- 4399-1/03 - obras de alvenaria.
- 8219-9/99 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
- 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente.
- 7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador.
- 7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia.
- 7111-1/00 - serviços de arquitetura.
- 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água.
- 4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras.
- 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos.
- 4399-1/01 - administração de obras.
- 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral.
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica.
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem.
- 4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas.
- 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
- 4120-4/00 - construção de edifícios.

**CLÁUSULA SEXTA.** A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

Req: 81000000624537

Página 2

28/09/2020



Certifico o Registro em 28/09/2020  
Arquivamento 20208644377 de 28/09/2020 Protocolo 208644377 de 16/09/2020 NIRE 26202592644  
Nome da empresa ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 262933447584348

024

**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA:  
ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA**

**DO CAPITAL SOCIAL**

**CLÁUSULA SÉTIMA:** O capital social subscrito será de R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) dividido em 300.000 (trezentos mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país.

Parágrafo Único: O capital social fica assim distribuído entre os sócios:

HENDERSON PACHECO DE ARAUJO, com 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) integralizado;  
JOANNE QUEIROZ PONTES, com 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) integralizado;

**CLÁUSULA OITAVA.** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA NONA.** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE**

**CLÁUSULA DÉCIMA.** A administração da sociedade caberá pelo Sócio HENDERSON PACHECO DE ARAUJO CONJUNTAMENTE com a Sócia JOANNE QUEIROZ PONTES com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**Parágrafo único.** No exercício da administração, os administradores terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

**DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS**

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à

Req: 81000000624537

Página 3

Certifico o Registro em 28/09/2020

28/09/2020

**JUCEPE**

Arquivamento 20208644377 de 28/09/2020 Protocolo 208644377 de 16/09/2020 NIRE 26202592644

Nome da empresa ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 262933447584348



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 49710214420-JOACIR FERNANDO DE FREITAS MELO

03+

**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA:  
ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA**

elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

§ 1º Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso.

**DO FALECIMENTO DE SÓCIO**

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.** Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único.** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA.** Os Administradores declaram, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

**DOS CASOS OMISSOS**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.** Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

**FORO**

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.** Fica eleito o foro de CARUARU/PE para o exercício e o

Req: 81000000624537

Página 4

Certifico o Registro em 28/09/2020

Arquivamento 20208644377 de 28/09/2020 Protocolo 208644377 de 16/09/2020 NIRE 26202592644

Nome da empresa ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 262933447584348

28/09/2020

**JUCEPE**

04+

CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA:  
ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA



cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento.

CARUARU/PE, 08 de setembro de 2020.



HENDERSON PACHECO DE ARAUJO  
CPF nº 077.472.964-36



JOANNE QUEIROZ PONTES  
CPF nº 090.049.524-38

3º SERVIÇO NOTARIAL E DE PROTESTO Del. ORRIS TOJOMBO  
R. das Especificações, 112 - Nossa Senhora das Dores - Caruaru/PE - CEP: 55002-440 Fone: (51) 3702.4723 - Fax: (51) 3701.2118

Reconheço, por autenticidade, a firma de: JOANNE QUEIROZ PONTES, Em  
testemunho da verdade. Dou fé, Caruaru/PE, 08/09/2020 - 14:08:36.

CÍTHIA MORGANA LIMA SABINO (Escrivente)  
EMOLUMENTOS: R\$3,71, TSNR: R\$0,82, FERC: R\$0,41,  
FUNSEG: R\$0,08, PERM: R\$0,04, ISS: R\$0,21  
TOTAL: R\$5,27. Operador: 06.

Selo: 0073718 QRX08202005.02008

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO AUGUSTO PEREIRA DE SOUSA Tabelião  
Rua Alameda Curitiba, 54 - Acauete - Pernambuco - CEP: 54.000-410  
Fone: (51) 3627.1444 Fax: 3627.8131 - Cartório: augustoperreira.com.br

Reconheço como verdadeira a firma de HENDERSON PACHECO DE  
ARAÚJO; Dou fé, Arcoverde/PE 21/09/2020.  
Emol: R\$3,67 TSNR R\$0,82 FERC R\$0,45 FERM R\$0,04  
FUNSEG R\$0,08 ISS R\$0,21. ARABELA MARIA AZEVEDO DE  
SOUSA / ESCRIVENTE AUTORIZADA

Selo: 0073809.ELI08202003.01935

Req: 81000000624537

Página 5

Handwritten signatures in blue ink.

28/09/2020



Certifico o Registro em 28/09/2020  
Arquivamento 20208644377 de 28/09/2020 Protocolo 208644377 de 16/09/2020 NIRE 26202592644  
Nome da empresa ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 262933447584348

05 +



**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
PROTOCOLO	208644377 - 16/09/2020
ATO	090 - CONTRATO
EVENTO	090 - CONTRATO

**MATRIZ**

NIRE 26202592644  
CNPJ 39.155.899/0001-57  
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/09/2020  
SOB N: 26202592644

**EVENTOS**

315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ARQUIVAMENTO: 20208644377

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 49710214420 - JOACIR FERNANDO DE FREITAS MELO

ESTE PROCESSO É 30 DE REGISTRO AUTOMÁTICO. DISPOSTO PELA IN DREI N.º 62, DE 10 DE MAIO DE 2019.

Assinado eletronicamente por  
**ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES**  
SECRETÁRIA - GERAL

28/09/2020

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ nº 39.155.899/0001-57



HENDERSON PACHECO DE ARAUJO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 10/05/1990, SOLTEIRO, ADVOGADO, CPF nº 077.472.964-36, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 35835, órgão expedidor ORDEM ADVOGADOS BRASIL - PE, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA JONAS CAMELO, 146, CENTRO, BUIQUE, PE, CEP 56520000, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26202592644, com sede Rua Floriano Peixoto, 170, Sala:09, Nossa Senhora das Dores Caruaru, PE, CEP 55004260, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 39.155.899/0001-57, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**DO CAPITAL SOCIAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 500.000 (quinhentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social por motivo de O CAPITAL SOCIAL DESTA EMPRESA NO VALOR DE R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS), FOI AUMENTADO PARA A QUANTIA DE R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS), CUJO AUMENTO FOI TOTALMENTE INTEGRALIZADO NESTE ATO EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, PASSANDO A CONSTITUIR O CAPITAL DA EMPRESA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL., este fica assim distribuído:

HENDERSON PACHECO DE ARAUJO, com 500.000 (quinhentos mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) integralizado.

**DA ADMINISTRAÇÃO**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) HENDERSON PACHECO DE ARAUJO com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

**CLÁUSULA TERCEIRA.** O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a

Req: 81200000718674

Página 1

09/08/2022

Certifico o Registro em 09/08/2022

Arquivamento 20228766400 de 09/08/2022 Protocolo 228766400 de 08/08/2022 NIRE 26202592644

Nome da empresa ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 216714408700404

JUCEPE

07

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENEILDO LIRA LIMEIRA|07747296436-HENDERSON PACHECO DE ARAUJO



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E  
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ nº 39.155.899/0001-57



economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

**DA RATIFICAÇÃO E FORO**

**CLÁUSULA QUARTA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em CARUARU - PE .

**CLÁUSULA QUINTA.** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

O sócio lavra o presente instrumento.




CARUARU, 28 de julho de 2022.

\_\_\_\_\_  
HENDERSON PACHECO DE ARAUJO

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENETILDO LIRA LIMEIRA | 07747296436-HENDERSON PACHECO DE ARAUJO


Req: 81200000718674

Página 2

  
  
  
09/08/2022  




Certifico o Registro em 09/08/2022  
Arquivamento 20228766400 de 09/08/2022 Protocolo 228766400 de 08/08/2022 NIRE 26202592644  
Nome da empresa ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 216714408700404



AB +



**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
PROTOCOLO	228766400 - 08/08/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

**MATRIZ**

NIRE 26202592644  
CNPJ 39.155.899/0001-57  
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/08/2022  
SOB N: 20228766400

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 07747296436 - HENDERSON PACHECO DE ARAUJO - Assinado em 08/08/2022 às 09:05:14

Cpf: 21174130482 - ZENEILDO LIRA LIMEIRA - Assinado em 08/08/2022 às 09:52:29

Assinado eletronicamente por  
**ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES**  
SECRETÁRIA - GERAL

1

09/08/2022

agt

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA  
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ nº 39.155.899/0001-57



HENDERSON PACHECO DE ARAUJO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 10/05/1990, SOLTEIRO, ADVOGADO, CPF nº 077.472.964-36, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 35835, órgão expedidor ORDEM ADVOGADOS BRASIL - PE, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA JONAS CAMELO, 146, CENTRO, BUIQUE, PE, CEP 56520000, BRASIL.

JOANNE QUEIROZ PONTES, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 22/12/1991, DIVORCIADA, ARQUITETA, CPF nº 090.049.524-38, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04951880540, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA PORTUGAL, 897, APT 897 EDIF 704 EKO HOME CLUB TO, UNIVERSITARIO, CARUARU, PE, CEP 55016400, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26202592644, com sede Rua Floriano Peixoto, 170, Sala:09, Nossa Senhora das Dores Caruaru, PE, CEP 55004260, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 39.155.899/0001-57, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

### QUADRO SOCIETÁRIO

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** Retira-se da sociedade o sócio JOANNE QUEIROZ PONTES, detentor de 150.000 (Cento e Cinquenta Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real ) cada uma, correspondendo a R\$ 150.000,00 (Cento E Cinquenta Mil Reais).

### CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

**CLÁUSULA SEGUNDA.** O sócio JOANNE QUEIROZ PONTES transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$150.000,00 (Cento E Cinquenta Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio HENDERSON PACHECO DE ARAUJO, da seguinte forma: Cedendo e transferindo de forma onerosa a totalidade de suas 150.000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 cada uma, correspondendo a R\$ 150.000,00, representativas do total da sua participação social da sociedade, em favor do sócio remanescente., dando plena, geral e irrevogável quitação.




Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada de sócio, fica assim distribuído: HENDERSON PACHECO DE ARAUJO, com 300.000(Trezentos Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais)

### DA ADMINISTRAÇÃO

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) HENDERSON PACHECO DE ARAUJO com início de mandato na data de registro com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir

Req: 81200000479602

Página 1

  
  
24/05/2022  




Certifico o Registro em 24/05/2022  
Arquivamento 20229194532 de 24/05/2022 Protocolo 229194532 de 23/05/2022 NIRE 26202592644  
Nome da empresa ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 261100884434781

dat

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09004952438-JOANNE QUEIROZ PONTES|07747296436-HENDERSON PACHECO DE ARAUJO

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA  
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ nº 39.155.899/0001-57



obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

**CLÁUSULA QUARTA.** O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

**DA RATIFICAÇÃO E FORO**

**CLÁUSULA QUINTA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em CARUARU-PE.

**CLÁUSULA SEXTA.** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

CARUARU, 24 de maio de 2022.

\_\_\_\_\_  
HENDERSON PACHECO DE ARAUJO

\_\_\_\_\_  
JOANNE QUEIROZ PONTES

Req: 81200000479602

Página 2

24/05/2022



Certifico o Registro em 24/05/2022

Arquivamento 20229194532 de 24/05/2022 Protocolo 229194532 de 23/05/2022 NIRE 26202592644

Nome da empresa ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 261100884434781

117

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09004952438-JOANNE QUEIROZ PONTES|07747296436-HENDERSON PACHECO DE ARAUJO



229194532

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
PROTOCOLO	229194532 - 23/05/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

**MATRIZ**

NIRE 26202592644  
CNPJ 39.155.899/0001-57  
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/05/2022  
SOB N: 20229194532

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 07747296436 - HENDERSON PACHECO DE ARAUJO - Assinado em 24/05/2022 às 11:50:56

Cpf: 09004952438 - JOANNE QUEIROZ PONTES - Assinado em 24/05/2022 às 11:51:33

Assinado eletronicamente por  
**ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES**  
SECRETÁRIA - GERAL

1

24/05/2022

527



**CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL**

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26202592644	39.155.899/0001-57	28/09/2020	28/09/2020
Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, 170 SALA:09, NOSSA SENHORA DAS DORES, CARUARU, PE - CEP: 55004260			
OBJETO SOCIAL			
SERVIÇOS DE ENGENHARIA; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS ); PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ( SERVIÇOS DE APOIO AS SECRETARIAS , DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREPARO DE DOCUMENTOS E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS).			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS		Microempresa	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
HELENE PACHECO DE ARAUJO 07.472.964-36	500.000,00	C / ADMINISTRADOR - ADMINISTR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
09/08/2022	20228766400		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO	Evento: 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

página: 1/2

239341449



CONTROLE: 8622262887160 CPF SOLICITANTE: 211.741.304-82 NIRE: 26202592644 EMITIDA: 16/05/2023 PROTOCOLO: 239341449

134



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



**CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL**

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 26202592644	CNPJ 39.155.899/0001-57	Arquivamento do ato Constitutivo 28/09/2020	Início da atividade 28/09/2020
Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, 170 SALA:09, NOSSA SENHORA DAS DORES, CARUARU, PE - CEP: 55004260			

RECIFE - PE, 16 de Maio de 2023

JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO

239341449



página: 2/2

CONTROLE: 8622262887160 CPF SOLICITANTE: 211.741.304-82 NIRE: 26202592644 EMITIDA: 16/05/2023 PROTOCOLO: 239341449

54+

## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA  
Comissão Permanente de Licitações

### CADASTRO

PROCESSO LICITATÓRIO PMT Nº 032/2023  
TOMADA DE PREÇOS PMT Nº 003/2023

Objeto: contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para a construção da Praça do Pelado (como conhecida popularmente) e da Praça Narciza Antônia, dividas em LOTES, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, com material e mão-de-obra da empreiteira, conforme especificações contidas no Anexo III deste Edital.

**RAZÃO SOCIAL:** ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

<b>ENDEREÇO:</b> RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 170		<b>BAIRRO:</b> NOSSA SENHORA DAS DORES	<b>CIDADE:</b> CARUARU
<b>UF:</b> PE	<b>CEP:</b> 55004260	<b>FONE:</b> (81) 9.9948- 0050	<b>EMAIL:</b> ARAUJOQUEIROZCEC@OUTLOOK.COM
		<b>CNPJ Nº:</b> 39.155.899/0001- 57	<b>INSC. ESTADUAL</b>

Exigência do item 06.02 do edital

Toritama, 05 de junho de 2023

~~José Inácio da Silva Filho~~

~~Membro Comissão Permanente de Licitações~~





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA  
(MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 39.155.899/0001-57  
Certidão n°: 14173111/2023  
Expedição: 04/04/2023, às 20:28:13  
Validade: 01/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 39.155.899/0001-57, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



## CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2023.000002958543-51

Data de Emissão: 05/05/2023

## DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 39.155.899/0001-57

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **02/08/2023** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br).

**Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS**

Número: 2023.000002958319-12

Data de Emissão: 05/05/2023

**DADOS DO REQUERENTE**

CNPJ: 39.155.899/0001-57

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste Órgão, que o requerente supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta Certidão é válida até **02/08/2023**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br).

**OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.**

587

## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### CERTIDÃO

Requerente: **ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA**

CNPJ: **39.155.899/0001-57**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA**, CNPJ 39.155.899/0001-57, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 11h23min00 do dia 17/05/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: VI15.NACW.VXRX.ERL9

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

19+



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**SEFAZ**

Endereço: RUA PROFESSOR LOURIVAL VILANOVA, Nº 118-UNIVERSITÁRIO Telefone: (81)98384-3765 CNPJ: 10.091.536/0001-13

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS**


CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº 20250/2023 e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até 11/04/2023

Contribuinte: ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES		Inscrição Mercantil: 90613652
Localização: RUA FLORIANO PEIXOTO, 00170, SALA 09, NOSSA SRA DAS DORES		Sequencial: 210447
Natureza: Tributos Mercantis		Referência Loteamento: 0
Razão Social: ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA		Cadastro Imobiliário: 1.81.075.03.0116.0000.001
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
39.155.899/0001-57		90613652
Código Atividade Principal: 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Código Atividade Sec.: 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE	
Início Atividade: 28/09/2020	Validade: 10/06/2023	
Observações: Válido por 59 dias.		

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU se reserva o direito de cobrar futuramente, quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente relativas ao período a que se refere a presente certidão.

Para validar a autenticidade desse documento acesse a PREFWEB

F8E473A8E30EE61E245469FBAA789CD50E0DFE9E



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

Certifico que nesta data (06/06/2023 às 13:37) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 39.155.899/0001-57.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 647F.60BE.9D15.6438 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 39.155.899/0001-57  
**Razão Social:** ARAUJO E QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS  
**Endereço:** R FLORIANO PEIXOTO / NOSSA SRA DAS DORES / CARUARU / PE / 55004-260

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 28/05/2023 a 26/06/2023

**Certificação Número:** 2023052804262351502116

Informação obtida em 07/06/2023 08:50:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

234



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA**  
CNPJ: **39.155.899/0001-57**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 07:58:49 do dia 16/02/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 15/08/2023.

Código de controle da certidão: **4062.5A21.E1D2.F270**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Estado de Pernambuco  
Poder Judiciário  
Tribunal de Justiça de Pernambuco

Pesquisa das Varas Criminais  
Válido apenas para processos em tramitação na comarca de Caruaru

Dados Pesquisados

Comarca: *Caruaru*

Nome: *ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA*

Documento: *39.155.899/0001-57*

Filiação:

Data de nascimento:

Detalhes

Período da pesquisa: *01/12/1986 até 17/05/2023*

Maioridade penal do requerente:

Dados Localizados

Processos

Nada consta no ofício de distribuição Criminal

Data Hora da Pesquisa: Caruaru, 17/05/2023 11:44

Elza Maria da Silva  
realizou a pesquisa no sistema

Antônio Charles N. Maciel  
Chefe Distribuição do Interior - Distribuidor de Caruaru/Contador/ Avaliador



Assinado eletronicamente por: Elza Maria da Silva  
AUXILIAR JUDICIARIO - PJI - Informação  
em 17/05/2023 às 11:50  
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006

Autenticação:  
MD.SB.8C.42.W



24+



Estado de Pernambuco  
Poder Judiciário  
Tribunal de Justiça de Pernambuco

**Pesquisa das Varas de Fazenda Municipal e Estadual**  
Válido apenas para processos físicos em tramitação na comarca de Caruaru  
As certidões relativas a processos eletrônicos (PJe) devem ser emitidas pelo interessado,  
a partir do formulário disponível no portal do PJE.TJPE.JUS.BR

Dados Pesquisados

Comarca: *Caruaru*

Nome: *ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA*

Documento: *39.155.899/0001-57*

Filiação:

Data de nascimento:

Detalhes

Período da pesquisa: *01/12/1986 até 17/05/2023*

Maioridade penal do requerente:

Dados Localizados

Processos

Nada consta no ofício de distribuição da Fazenda

Data/Hora da Pesquisa: Caruaru, 17/05/2023 11:45

Elza Maria da Silva  
realizou a pesquisa no sistema

Antônio Charles N. Maciel  
Chefe Distribuição do Interior - Distribuidor de Caruaru/Contador/ Avaliador



Assinado eletronicamente por: Elza Maria da Silva  
AUXILIAR JUDICIARIO - PJI - Informação  
em 17/05/2023 às 11:48  
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006

Autenticação:  
R9.OB.A0.73.DA



25+



Estado de Pernambuco  
Poder Judiciário  
Tribunal de Justiça de Pernambuco

Pesquisa das Varas Cíveis

Válido apenas para processos físicos em tramitação na comarca de Caruaru  
As certidões relativas a processos eletrônicos (PJe) devem ser emitidas pelo interessado,  
a partir do formulário disponível no portal do PJE.TJPE.JUS.BR

Dados Pesquisados

Comarca: *Caruaru*

Nome: **ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA**

Documento: *39.155.899/0001-57*

Filiação:

Data de nascimento:

Detalhes

Período da pesquisa: *01/12/1986 até 17/05/2023*

Majoridade penal do requerente:

Dados Localizados

Processos

Nada consta no ofício de distribuição Cível

Data/Hora da Pesquisa: Caruaru, 17/05/2023 11:44

Elza Maria da Silva  
realizou a pesquisa no sistema

Antônio Charles N. Maciel  
Chefe Distribuição do Interior - Distribuidor de Caruaru/Contador/ Avaliador



Assinado eletronicamente por: Elza Maria da Silva  
AUXILIAR JUDICIARIO - PJI - Informação  
em 17/05/2023 às 11:51  
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006

Autenticação:  
H7.B1.H7.22.J6





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CARUARU  
SETOR DE DISTRIBUIÇÃO JUDICIAL

**CERTIDÃO**

Declaro que esta Comarca possui um Cartório Distribuidor Judicial físico único de 1º grau e o seu respectivo Titular é o servidor ANTONIO CHARLES NASCIMENTO MACIEL, sendo este o único cartório responsável pela distribuição de ações de falência e concordata por meio físico até 03/01/2016. Desde 04/01/2016 foi implantado o PJE (Processo Judicial Eletrônico), que permite que novas ações sejam protocoladas sem passarem por este setor de distribuição, motivo pelo qual é recomendável que se apresente, juntamente com a certidão de falência e concordata expedida por este distribuidor, uma **certidão negativa de processos cíveis (PJE) para pessoa jurídica, para licitação**, (que pode ser obtida no site do TJPE acessando o link PJE e depois certidões).

Feitas estas considerações, certifico que foi procedida a consulta do sistema informatizado desta Distribuição, a meu cargo, dela verificando **NÃO CONSTAR**, distribuída e/ou em andamento, nos últimos 20 (vinte) anos, **AÇÃO DE FALÊNCIA E/OU CONCORDATA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra a pessoa Jurídica : **ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA.** **CNPJ : 39.155.899/0001-57**

O referido é Verdade. Dou Fé.

Caruaru, 17 de maio de 2023.

*Maria do Socorro Silva Fernandes*  
Técnica Judiciária / Matrícula 173.009-6

O presente documento é válido por 30 dias

**ESTA CERTIDÃO NÃO INCLUI OS PROCESSOS DISTRIBUÍDOS ANTES DO PRAZO ESTIPULADO NA PESQUISA, AINDA QUE EM TRAMITAÇÃO.**



Assinado eletronicamente por: Maria do Socorro Silva Fernandes  
TECNICO JUDICIARIO - TPJ - Informação  
em 17/05/2023 às 12:37  
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006

Autenticação:  
19.BC.49.F7.LE



*[Assinaturas manuscritas]*

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 39155899000157

LIMPAR

Data da consulta: 06/06/2023 13:38:54

Data da última atualização: 06/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 06/2023 (Diário Oficial da União - CEAU), 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

DETAHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCCIONADO	NOME SANCCIONADO	UF SANCCIONADO	ORGÃO/ENTIDADE SANCCIONADORA	CATEGORIA SANCCÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANCCÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

*A*

*P*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

29

+



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PE**

**Nº 2220575953/2023**

Emissão: 05/05/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 18Zb0

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

**Interessado(a)**

Profissional: LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR

Registro: 1801137374

CPF: 774.\*\*\*.\*\*\*-20

Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 27/11/2002

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: Universidade Federal de Campina Grande

Data de Formação: 19/10/2002

**PÓS - ENGENHARIA**

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: FAT - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ALAGOAS

Data de Formação: 21/04/2013

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta



29+



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PE**

Nº 2220577907/2023

Emissão: 31/05/2023

Validade: 30/06/2023

Chave: bZywZ

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 39.155.899/0001-57

Registro: 0000677159

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 300.000,00

Data do Capital: 08/09/2020

Faixa: 3

Objetivo Social: SERVIÇOS DE ENGENHARIA; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUA); PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SERVIÇOS DE APOIO AS SECRETARIAS, DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREPARO DE DOCUMENTOS E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS.)

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS ÀS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA RUA FLORIANO PEIXOTO, 170, SALA 09, NOSSA SENHORA DAS DORES, CARUARU, PE, 55004260

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 08/02/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000067828DDPE

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8305329810. Data de vencimento do boleto: 30/06/2023
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (4/4)

Parcelamento Ano: 2023

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/4

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR

Registro: 1801137374

CPF: 774.\*\*\*.\*\*\*-20

Data Início: 08/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 39.155.899/0001-57

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
28/09/2020	31/12/2022	Excluída por Opção do Contribuinte

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)


Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar

Gerar PDF







## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 17/05/2023 11:27:25

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA**  
NPJ: **39.155.899/0001-57**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
39.155.899/0001-57  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
28/09/2020

NOME EMPRESARIAL

ARAJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUcoes LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

ARAJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUcoes LTDA - EPP

PORTE  
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos  
41.20-4-00 - Construção de edifícios  
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação  
43.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas  
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem  
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica  
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral  
43.99-1-01 - Administração de obras  
43.99-1-03 - Obras de alvenaria  
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras  
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água  
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura  
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia  
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador  
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente  
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R FLORIANO PEIXOTO

NÚMERO

170

COMPLEMENTO

SALA 09

CEP

5.004-260

BAIRRO/DISTRITO

NOSSA SENHORA DAS DORES

MUNICÍPIO

CARUARU

UF

PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

(87) 9948-0050/ (81) 8259-2005

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

28/09/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL


SITUAÇÃO ESPECIAL

\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.





Autentico, para os devidos efeitos, a presente copia reprográfica do documento que me foi apresentado em Cartório pela parte interessada. Dou fé. Arcoverde 22/02/2021 08:14. Em testemunho da verdade.

**HUGO SACRAMENTO CARVALHA**  
 DIMAS DA SILVA CARVALHO - ESCRIVENTE  
 Ao Cartório: R\$ 3,27 - TSNR: R\$ 0,73 - FERC: R\$ 0,40 - FERM: R\$ 0,04 - FUNSEG: R\$ 0,07 - ISS: R\$ 0,18 - Total: R\$ 4,59 Selo(s): 0073676.68P12202002.02428

2. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS

**República Federativa do Brasil**  
 Conselho Federal de Engenharia e Agronomia  
 Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional  
180113737-4

Nome  
**LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**

Filiação  
**LINALDO MENDES DOS SANTOS**  
**EDILEUZA SILVA MENDES**

C.P.F. Documento de Identidade Tipo Sang.  
774.313.594-20 4216125 SSP-PE

Nascimento Naturalidade UF Nacionalidade  
27/07/1975 CARUARU PE BRASILEIRA

Crea de Registro Emissão Data de Registro  
CREA-PE 21/11/2013 27/11/2002

Ass. Presidência  
*[Assinatura]* Registro no Crea  
EE020249



**Título Profissional**  
Engenheiro Civil  
Engenheiro de Segurança do Trabalho

Ass. do Profissional  
*Linaldo Mendes dos Santos Junior*

Valo como Documento de Identidade e taxa Fe Pública (52º do art. 62 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 8095 de 07/05/75)

**3º SERVIÇO NOTARIAL E DE PROTESTO** Bel. **CARLOS TOSCANO**  
 R. dos Expedicionários, 112 - Nossa Senhora das Dores - Caruaru/PE - CEP: 55002-440 Fone: (81) 3722-4733 - Fax: (81) 3721-2119

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido. Em testemunho da verdade. Dou fé. Caruaru/PE. 17/12/2019 - 18:39:25.

*[Assinatura]*  
**VILMA BARROS TOSCANO DE CARVALHO (Substituta)**

EMOLUMENTOS: R\$3,00, TSNR: R\$0,68, FERC: R\$0,34,  
 FUNSEG: R\$0,07, FERM: R\$0,03, ISS: R\$0,07  
 TOTAL: R\$4,10. Operador: 35

Selo:0073718.SOZ12201902.03824



*[Handwritten signatures and marks]*

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/15881103213078605693>

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 11 de março de 2021 10:09:49 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cartorjpb.tjpb.jus.br](http://www.cartorjpb.tjpb.jus.br)/autenticidade. O presente documento digital não se converte em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - art. 1º, art. 2º



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU  
SEC. DE ADM. E ASSUNTOS JURIDICOS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

C.R.F. - Certificado de  
Registro de Fornecedores  
Nº 0056/2021

**Dados do Fornecedor**

Nome/Razão ARAUJO E QUEIROZ CONSULTORIA E SERV DE CONST LTDA		Situação AGUARDANDO	
Cnpj/Cpf 39.155.899/0001-57	Identidade		Insc. Estadual
Fantasia ARAUJO QUEIROZ E CONST LTDA EPP		Insc. Municipal -	
Natureza Jurídica		Capital Integralizado	

**Endereço do Fornecedor**

Logradouro RUA FLORIANO PEIXOTO		CEP 55.004-260	
Bairro: NOSSA SENHORA DAS DORES	Nº 170	Apto/Sala 09	Bloco
Cidade CARUARU	Estado PE	Fone	
Email	Complemento		

RENOVAÇÃO:

17-02-2021

*Augusto Cesar*  
Prefeitura Municipal de Caruaru  
Diretor Compras e Patrimônio  
Augusto Cesar B. Cândido  
MAT: 52523-4

DATA	ASS. DIRETOR DA DAF.:	ASS. GERENTE DO NUCAF:
------	-----------------------	------------------------

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/15881103216548039632>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 15881103216548039632-1  
Data: 11/03/2021 09:58:25  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: ALG23787-E310;



CNU: 01370-0

**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

*Válber Azevêdo de M. Cavalcanti*  
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 11 de março de 2021 10:09:49 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou consulte o documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/15881103216548039632>. O presente documento digital não será convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - art. 2º

36

**CONTRATO- Prestação de Serviços de Engenharia Civil**

**DAS PARTES CONTRATANTES**

**CONTRATANTE:** Araujo Queiroz Consultoria e Construções LTDA - EPP, com sede em Caruaru na Rua Floriano Peixoto, nº170, sala 09, Bairro Centro, Cep: 55.004-260, no Estado de Pernambuco, inscrita no CNPJ 39.155.899/0001-57, neste ato representada pelos sócios Administradores: Henderson Pacheco de Araujo, Brasileiro, solteiro, residente na Avenida Jonas Camelo, Centro, nº 96, na cidade de Buique, Pernambuco. Portador do CPF: 077.472.964-36 e RG: 6.527.865 SDS-PE. E Joanne Queiroz Pontes, Brasileira, Divorciada, residente e domiciliada na Avenida Portugal, bairro Universitário, nº 897, na Cidade de Caruaru, Pernambuco. Portadora do CPF: 090.049.524-38 e RG 7.927.438 SDS-PE.

**CONTRATADO:** LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR, residente na Rua Afonso Celso, Nº 56, São Francisco, 55006390, Caruaru-PE, CPF: 774.313.594-20 e RG:4216125 SSP-PE, cadastro no CREA sob nº30.240-D/PE e RPN nº180113737-4.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia, que regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de pagamento descritas no presente.

**DO OBJETO DO CONTRATO**

Cláusula Primeira - O presente contrato tem como OBJETIVO, a prestação, pela CONTRATADO, dos serviços de engenharia civil, á CONTRATANTE, a fim de que esta possa realizar os serviços descritos no contrato social da empresa.

**DOS SERVIÇOS**

Cláusula Segunda - Os serviços contratados neste instrumento consistem em: serviços de engenharia civil.

Cláusula Terceira - Além dos serviços estabelecidos na cláusula anterior, o CONTRATADO, prestará também as informações técnicas, necessárias á implementação de projeto, devendo também ceder á CONTRATANTE os direitos decorrentes dos processos utilizados na consecução daquele.

(87) 9.9948-0050  
(87) 9.8259-2005

araujoqueirozco@outlook.com

R Floriano Peixoto Nº 170 - Sala 09  
Bairro Nossa Senhora das Dores  
Caruaru - PE

39 155 899/0001-57



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 158811103218193071091-1  
Data: 11/03/2021 10:12:27  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALG23978-10HB;



CNPJ: 01870-0

**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



### DAS OBRIGAÇÕES

**Cláusula Quarta** – Os serviços e as informações técnicas específicas utilizadas na consecução do projeto deverão ser utilizados única e exclusivamente para o fim estabelecido neste instrumento, não podendo a CONTRATANTE utilizá-los para outros projetos que por ventura esteja desenvolvendo.

**Cláusula Quinta** – A CONTRATANTE não poderá repassar as informações técnicas relativas aos serviços prestados para terceiros, salvo no caso de se tratar de necessidade para implementação do projeto.

**Parágrafo único** - As informações técnicas que não poderão ser passadas pela CONTRATANTE serão aquelas sigilosas, ou seja, que não estejam protegidas através de concessão de patente.

### DA MULTA

**Cláusula Sexta** - A parte que descumprir qualquer cláusula estabelecida neste instrumento se responsabilizará por multa de 25% do valor a ser pago pela prestação dos serviços.

### DO PAGAMENTO

**Cláusula Sétima** – Pela prestação dos serviços acertados, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia de R\$6.000,00 (Seis mil reais) mensalmente.

### DA RESCISÃO

**Cláusula Oitava** – O presente instrumento será rescindido caso uma das partes descumpra o estabelecido em qualquer uma das cláusulas deste contrato, sem isso implicar na não aplicação da multa na cláusula sexta.

### DO PRAZO

**Cláusula Décima** – O contratado não possuirá horário fixo de entrada e saída na empresa, uma vez que não existirá vínculo empregatício.

**Cláusula Décima Primeira** – É livre o CONTRATADO ter seus próprios clientes, fora do âmbito deste contrato.

(87) 9 9948-0050  
(87) 9 8259-2005



araujoqueirozccc@outlook.com



R. Floriano Peixoto N° 170 - Sala 09  
Bairro Nazaré Senhora das Dores  
Cianorte - PR



39 155 899/0001-57



*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**DO FORO**


*Cláusula Décima Segunda* - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Caruaru/PE;


Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Caruaru, 30 de dezembro de 2020.


**Araújo Queiroz Consultoria e Construções LTDA – EPP**


  
HENDERSON PACHECO DE ARAÚJO  
CPF: 077.472.964-36

  
JOANNE QUEIROZ PONTES  
CPF: 090.049.524-38

  
LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR  
Engenho Civil – CREA N°30.240 D/PE

**Testemunhas:**

  
RG: N° 340.166.334-34

  
RG: N° 220.158.504-06

(87) 9.9948-0050  
(87) 9.8259-2005

araujoqueirozceo@outlook.com

R. Evandro Pinheiro N.º 122 - Sala 09  
Bairro Jardim Gonçalves das Duas  
Caruaru - PE

39 155 899.0001-57



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 158811103218193071091-3  
Data: 11/03/2021 10:12:28  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALG23980-NK2I;



Cartório Azevedo Bastos  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, José Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 11 de março de 2021 10:14:32 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/158811103218193071091>

39



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DAS CIDADANIAS  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO  
 AUTORIDADE NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

NOME: **HENDERSON PACHECO DE ARAUJO**  
 DOC IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF: **6527865 SDS PE**  
 CPF: **077.472.964-36** DATA NASCIMENTO: **10/05/1990**  
 FILIAÇÃO: **CARLOS NUNES DE ARAUJO**  
**MARIA ELIANE PACHECO D**  
**E ARAUJO**  
 PERMISSÃO: **REGULAR** ACC: **REGULAR** CAT. HAB.: **AB**  
 N.º REGISTRO: **04692434477** VALIDADE: **28/01/2024** 1.ª HABILITAÇÃO: **06/03/2009**

OBSERVAÇÕES:  
**A**

LOCAL: **ARCOVERDE, PE** DATA EMISSÃO: **30/01/2021**  
 Assinatura do Portador: *[Handwritten Signature]*  
 Assinatura do Emissor: *[Handwritten Signature]*  
 59810088036  
 PE090289714

**PERNAMBUCO**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1756933521  
 PROIBIDO PLASTIFICAR 1756933521

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/158811203217323298148>

**CARTÓRIO** Autenticação Digital Código: 158811203217323298148-1  
 Data: 12/03/2021 09:59:56  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
 Selo Digital Tipo Normal C: ALG27403-POF3;

**Cartório Azevêdo Bastos**  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
 (83) 3244-5404 • cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevêdo de N. Cavalcanti  
 Titular

**TJPB**

40+

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 12 de março de 2021 10:16:21 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou consulte o documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/158811203217323298148>.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL**

O Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://trregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **11/03/2021 10:50:20 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.


<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 158811103213078605693-1

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bcc5a2c2c319736fa8762895490eac03a7b0d049febbcbac9a1763b5e095cef657c0303c95ea1c2bd7c7c63811ab6ec81f9  
915a71fed113978ef38aca492f4753



Handwritten signatures in blue ink.

Handwritten initials "454"

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL**

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://www.trregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **11/03/2021 11:02:57 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.


¹Código de Autenticação Digital: 158811103216548039632-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bcc5a2c2c319736fa8762895490eac03a63acefcd96ec03f2fcb32502e6295ac7b4b348a2bc7e63540c03a643cf2fe1c6f99  
15a71fed113978ef38aca492f4753



*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

42+

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL**

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://regedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **11/03/2021 10:48:20 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.


<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 158811103218193071091-1 a 158811103218193071091-3

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bcc5a2c2c319736fa8762895490eac03a36e1b5317c00381afe4552a90259cfbd12064659a86166d371e44b998b64215bf9915a71fed113978ef38aca492f4753



*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

43 +

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL**

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **12/03/2021 16:04:49 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 158811203217323298148-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5c2e33a1ac331ecb5aed73704e9ad11a689ac4ad3fe32db75fdb74704a28883abe4b2b937000c666943cb3e1b171e65af9915a71fed113978ef38aca492f4753



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

44<sup>+</sup>



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau  
 Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio  
 Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594  
 CEP 50.010-040 RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA  
 LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 17/05/2023 11h18min

Data de Validade: 16/06/2023

Nº da Certidão: 01464102/2023

Nº da Autenticidade: 28.ST.UE.5C.7V

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:

ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE  
 CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 39.155.899/0001-57

Inscrição Estadual:

Endereço Residencial: RUA FLORIANO PEIXOTO, 170

Compl: SALA 09

Bairro: NOSSA SENHORA DAS DORES

Cidade: Caruaru/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

CENTRAL DE CERTIDÃO

Fórum Des. Rodolfo Aureliano  
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra  
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470  
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE**CERTIDÃO CÍVEL**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 17/05/2023 11h15min

Data de Validade: 16/06/2023

Nº da Certidão: 01464074/2023

Nº da Autenticidade: VE.8R.SH.48.47

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:

ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE  
CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 39.155.899/0001-57

Inscrição Estadual:

Endereço Residencial: RUA FLORIANO PEIXOTO, 170

Compl: SALA 09

Bairro: NOSSA SENHORA DAS DORES

Cidade: Caruaru/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ação protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

464



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Fórum Des. Rodolfo Aureliano  
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra  
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470  
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA  
LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 17/05/2023 11h17min

Data de Validade: 16/06/2023

Nº da Certidão: 01464097/2023

Nº da Autenticidade: NK.I5.24.HU.J3

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:

**ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE  
CONSTRUÇÕES LTDA**

CNPJ: 39.155.899/0001-57

Inscrição Estadual:

Endereço Residencial: RUA FLORIANO PEIXOTO, 170

Compl: SALA 09

Bairro: NOSSA SENHORA DAS DORES

Cidade: Caruaru/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fôco.

474  
1/1





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

## TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DIRETORIA DO FORO DA CAPITAL

Fórum Des. Rodolfo Aureliano  
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Oeste, bairro Joana Bezerra  
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470  
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

# CERTIDÃO POSITIVA CÍVEL

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 01/06/2023 17h15min

Data de Validade: 01/07/2023

Nº da Certidão: 01479545/2023

Nº da Autenticidade: TM.0F.4X.LM.FC

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:

**ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE  
CONSTRUÇÕES LTDA**

CNPJ: 39.155.899/0001-57

Inscrição Estadual:

Endereço Residencial: RUA FLORIANO PEIXOTO, 170

Compl: SALA 09

Bairro: NOSSA SENHORA DAS DORES

Cidade: Caruaru/PE

Certifico que CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias de competência Cível, Executivos fiscais e Execução de Título Extrajudicial, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ação protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

Processo	Classe	Orgão Julgador
0000337-53.2022.8.17.9480	AGRAVO DE INSTRUMENTO	Gabinete do Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira 2ºTPCRC

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção "Validar Certidão Positiva de Processos Cíveis (PJe)" utilizando o número de autenticidade acima identificado. A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet. Esta certidão não abrange os processos cíveis distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade; dou fé.

48+



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA**

CPF/CNPJ: **39.155.899/0001-57**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 11:29:23 do dia 17/05/2023 , com validade até o dia 16/06/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: g1o0RYWBiUMKjVEvRUoi

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : ZENEILDO LIRA LIMEIRA  
REGISTRO..... : PE-014042/O-2  
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF..... : \*\*\*.741.304-\*\*

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 02/05/2023 as 14:34:33.

Válido até: 31/07/2023.

Código de Controle: 743784.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

Coordenação de Tributos Mobiliários

SEFAZ

Endereço: RUA PROFESSOR LOURIVAL VILANOVA, Nº 118-UNIVERSITÁRIO Telefone: (81)98384-3765 CNPJ: 10.091.536/0001-13

## ALVARÁ DEFINITIVO DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

Inscrição Mercantil 90613652	Inscrição Imobiliária 1.81.075.03.0116.0000.0011
---------------------------------	---

Nome Fantasia ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇOES LTDA - EPP
--

Nome do Contribuinte ou Razão Social ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
---

Localização Completa RUA FLORIANO PEIXOTO, 00170, SALA 09 - Bairro: NOSSA SRA DAS DORES CARUARU CEP: 55004-260
---

Atividade ou Ramo de Negócio Principal 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA	CNPJ / CPF 39.155.899/0001-57
--	----------------------------------

Outras Atividades 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4399-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA 7119-7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA 7731-4/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
--

Início da Atividade 28/09/2020	Título da Licença LICENÇA VALIDA ATÉ 30/07/2023
-----------------------------------	--

Observações ESTE CERTIFICADO NAO DÁ DIREITO A REGULARIDADE DE TRIBUTOS. ESTE CERTIFICADO ESTÁ CONDICIONAMENTO AO ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. ESTE CERTIFICADO DÁ DIREITO A FUNCIONAMENTO EM HORARIO COMERCIAL.
---

514



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

## Coordenação de Tributos Mobiliários

SEFAZ

Endereço: RUA PROFESSOR LOURIVAL VILANOVA, Nº 118-UNIVERSITÁRIO Telefone: (81)98384-3785 CNPJ. 10.091.536/0001-13

Válido até 30/03/2024

CARUARU, 11 de Maio de 2023



Para validar autenticidade deste documento acesse:  
<https://redesim/prefeitura/caruaru/tributosmunicipais.com.br/gestor/views/publico/portaldodocontribuinte>

3240E1CA81FFBE705D0AD9B1F8EF1CF431B8521F

**ESTA LICENÇA DEVERÁ SER EXPOSTA EM LOCAL VISÍVEL E RENOVADA ANUALMENTE**

S2+



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>410.341,56D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>410.341,56D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>28.629,19D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>28.629,19D</b>
CAIXA GERAL	28.629,19D
<b>CLIENTES</b>	<b>381.712,37D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>381.712,37D</b>
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	8.500,00D
MUNICIPIO DE CATENDE	307.050,17D
MUNICIPIO DE SAO CAITANO	66.162,20D
<b>PASSIVO</b>	<b>410.341,56C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>445,50C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>445,50C</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>445,50C</b>
INSS A RECOLHER	335,50C
FGTS A RECOLHER	110,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>409.896,06C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>300.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>300.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>109.896,06C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>109.896,06C</b>
LUCROS ACUMULADOS	109.896,06C

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 01 a 17 do Livro Diário nº 02, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 22953633-6, em 24/03/2022;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

JOANNE QUEIROZ PONTES  
Sócia Administradora  
CPF: 090.049.524-38  
ID: 7927438 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA  
Técnico em Contabilidade  
Reg. no CRC - PE sob o No. PE014042/O2  
CPF: 211.741.304-82  
ID: 1693800 SDS-PE

HENDERSON PACHECO DE ARAUJO  
Sócio Administrador  
CPF: 077.472.964-36  
ID: 6527865 SDS-PE

20/05/2022

Certifico o Registro em 20/05/2022  
Arquivamento 20229156835 de 20/05/2022 Protocolo 229156835 de 19/05/2022 NIRE 26202592644  
Nome da empresa ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 171862545936128



S3+

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09004952438-JOANNE QUEIROZ PONTES|21174130482-ZENEILDO LIRA LIMEIRA|07747296436-HENDERSON PACHECO DE ARAUJO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09004952438-JOANNE QUEIROZ PONTES|21174130482-ZENEILDO LIRA LIMEIRA|07747296436-HENDERSON PACHECO DE ARAUJO

**Empresa:** ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUÇÕES LTDA  
**C.N.P.J.:** 39.155.899/0001-57  
**Insc. Junta Comercial:** 26202592644 Data: 28/09/2020  
**Endereço:** R FLORIANO PEIXOTO, 170, SALA 09, NOSSA SENHORA DAS DORES, CARUARU/PE, CEP 55004-260  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	682.089,42	682.089,42
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) ISS	(32.879,47)	(32.879,47)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		649.209,95
<b>CMV</b>		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(507.638,42)	(507.638,42)
<b>LUCRO BRUTO</b>		141.571,53
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		(31.675,47)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.856,67)	
INSS	(1.618,28)	
FGTS	(548,53)	
ALUGUEIS DE IMÓVEIS	(12.000,00)	
IF	(1.530,75)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.503,07)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.218,17)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.400,00)	(31.675,47)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		109.896,06
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		109.896,06

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
 - As informações foram extraídas das folhas nºs 01 a 17 do Livro Diário nº 02, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 22953633-6, em 24/03/2022;  
 - A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
 - A sociedade não possui Auditoria Independente.

JOANNE QUEIROZ PONTES  
 Sócia Administradora  
 CPF: 090.049.524-38  
 ID: 7927438 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA  
 Técnico em Contabilidade  
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE014042/O2  
 CPF: 211.741.304-82  
 ID: 1693800 SDS-PE

HENDERSON PACHECO DE ARAUJO  
 Administrador  
 CPF: 077.472.964-36  
 ID: 6527865 SDS-PE

*[Handwritten signatures in blue ink]*  
 20/05/2022



Certifico o Registro em 20/05/2022  
 Arquivamento 20229156835 de 20/05/2022 Protocolo 229156835 de 19/05/2022 NIRE 26202592644  
 Nome da empresa ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA  
 Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
 Chancela 171862545936128

Sgt



**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2020	300.000,00		300.000,00
Ajustes de Exercícios Anteriores		109.896,06	109.896,06
Saldo em 31/12/2021	300.000,00	109.896,06	409.896,06

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 01 a 17 do Livro Diário nº 02, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 22953633-6, em 24/03/2022;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

JOANNE QUEIROZ PONTES  
Sócia Administradora  
CPF: 090.049.524-38  
ID: 7927438 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA  
Técnico em Contabilidade  
Reg. no CRC - PE sob o No. PE014042/O2  
CPF: 211.741.304-82  
ID: 1693800 SDS-PE

HENDERSON PACHECO DE ARAUJO  
Sócio Administrador  
CPF: 077.472.964-36  
ID: 6527865 SDS-PE

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09004952438-JOANNE QUEIROZ PONTES|21174130482-ZENEILDO LIRA LIMEIRA|07747296436-HENDERSON PACHECO DE ARAUJO

20/05/2022



Certifico o Registro em 20/05/2022  
Arquivamento 20229156835 de 20/05/2022 Protocolo 229156835 de 19/05/2022 NIRE 26202592644  
Nome da empresa ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 171862545936128

SS+



**Empresa:** ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA  
**Inscrição:** 39.155.899/0001-57  
**Endereço:** R FLORIANO PEXOTO, 170, SALA 09, NOSSA SENHORA DAS DORES, CARUARU/PE, CEP 55004-260  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 26202592644 Data: 28/09/2020



### COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	110.341,56 + 0,00	247,68
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	445,50 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	110.341,56	247,68
	Passivo Circulante	445,50	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	110.341,56	247,68
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	445,50 + 0,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09004952438-JOANNE QUEIROZ PONTES | 21174130482-ZENEILDO LIRA LIMEIRA | 07747296436-HENDERSON PACHECO DE ARAUJO

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 01 a 17 do Livro Diário nº 02, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 22953633-6, em 24/03/2022;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

JOANNE QUEIROZ PONTES  
 Sócia Administradora  
 CPF: 49.524-38  
 ID: 7927438 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA  
 Técnico em Contabilidade  
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE014042/02  
 CPF: 211.741.304-82  
 ID: 1693800 SDS-PE

HENDERSON PACHECO DE ARAUJO  
 Sócio Administrador  
 CPF: 077.472.964-36  
 ID: 6527865 SDS-PE

*[Handwritten signatures and date]*  
 20/05/2022



Certifico o Registro em 20/05/2022  
 Arquivamento 20229156835 de 20/05/2022 Protocolo 229156835 de 19/05/2022 NIRE 26202592644  
 Nome da empresa ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA  
 Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
 Chancela 171862545936128

SG+



**NOTAS EXPLICATIVAS**

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A EMPRESA: **ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA** é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de CARUARU/PE, tendo como objeto social SERVIÇOS DE ENGENHARIA; com início de atividades em 28/09/2020.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 300.000,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:  
HENDERSON PACHECO DE ARAUJO / 50%  
JOANNE QUEIROZ PONTES / 50%

4) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
- As informações foram extraídas das folhas nºs 01 a 17 do Livro Diário nº 02, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 22953633-6, em 24/03/2022;  
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
- A sociedade não possui Auditoria Independente. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

HENDERSON PACHECO DE ARAUJO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 077.472.964-36  
I.D: 6527865 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA  
TECNICO CONTABIL  
Reg. No CRC – PE SOB O No. PE014042/O2  
CPF: 211.741.304-82  
I.D: 1693800 SDS-PE

JOANNE QUEIROZ PONTES  
SÓCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 090.049.524-38  
I.D: 7927438 SDS-PE

20/05/2022



Certifico o Registro em 20/05/2022  
Arquivamento 20229156835 de 20/05/2022 Protocolo 229156835 de 19/05/2022 NIRE 26202592644  
Nome da empresa ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 171862545936128

57 X

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09004952438-JOANNE QUEIROZ PONTES | 21174130482-ZENEILDO LIRA LIMEIRA | 07747296436-HENDERSON PACHECO DE ARAUJO

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
PROTOCOLO	229156835 - 19/05/2022
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

**MATRIZ**

NIRE 26202592644  
CNPJ 39.155.899/0001-57  
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/05/2022  
SOB N: 20229156835

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 07747296436 - HENDERSON PACHECO DE ARAUJO - Assinado em 19/05/2022 às 10:04:11  
Cpf: 09004952438 - JOANNE QUEIROZ PONTES - Assinado em 19/05/2022 às 10:04:39  
Cpf: 21174130482 - ZENEILDO LIRA LIMEIRA - Assinado em 19/05/2022 às 10:05:17

Assinado eletronicamente por  
**ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES**  
SECRETÁRIA - GERAL

1

Certifico o Registro em 20/05/2022

584



## Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA**

Natureza Jurídica: **206-2 (Sociedade Empresária Limitada)**

NIRE: **26.2.0259264-4**

CNPJ: **39.155.899/0001-57**

Protocolo: **22/953633-6**

Tipo do Livro: **Diario**

Número de Ordem: **2**

Id. do arquivo: **# LIVRO DIARIO COMPLETO.pdf**

Id. da escrituração: **19748 - PE**

Início escrituração: **01/01/2021**

Término escrituração: **31/12/2021**


Data da Autenticação: **24/03/2022**

N. de Autenticação: **229536336**

Hash do requerimento: **a7e8bd3c825dab92252346d4748ab08c**

Hash do livro: **5246bdbedd22caaeceeee8fc004647c5f**

Recife, 24 de March de 2022

  
Larissa Leandro Marques  
Secretária Geral

### Assinantes do Livro Digital:

Nome	<b>JOANNE QUEIROZ PONTES</b>	
CPF	<b>090.049.524-38</b>	
Assinado em	<b>17/03/2022 15:31:02</b>	<b>Socio, Administrador</b>
Nome	<b>ZENEILDO LIRA LIMEIRA</b>	
CPF	<b>211.741.304-82</b>	
Assinado em	<b>17/03/2022 15:31:30</b>	<b>Contador</b>

Assinatura válida

Digitally signed by JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO-100545630620197  
Date: 2022.03.24 11:16:57 -0300  
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMÉRCIO  
Location: RECIFE-PE

Sg +



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE


Nome	PATRICIA COIMBRA DA NOBREGA	
CPF	029.604.104-16	
Assinado em	24/03/2022 10:22:28	Analista

Nome	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO	
Assinado em	24/03/2022 10:22:30	Junta Comercial

**JUCEPE**  
JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

NIRE 26.2.0259264-4  
CNPJ 39.155.899/0001-57

PROTOCOLO 22/953633-6 PROTOCOLADO EM 17/03/2022 15:34:07  
ARQUIVAMENTO AUTENTICADO EM 24/03/2022 10:22:41  
RAZÃO SOCIAL ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA



CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 08DF.008F.76A7.2011  
Para validar o documento impresso acesse: <https://portal.jucepe.pe.gov.br/> e informe o código de autenticidade

607

# TERMO DE ABERTURA

## LIVRO DIARIO

Número: 2      Folha: 1

Contém este Livro Diário 17 folhas numeradas do No. 1 ao 17 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome Empresarial: ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

NIRE: 26.2.0259264-4

CNPJ: 39.155.899/0001-57

Endereço: Rua Floriano Peixoto, 170 – Sala 09

Bairro: Nossa Senhora das Dores

Município: Caruaru      Estado: PE

Data de arquivamento do atos constitutivos na JUCEPE: 28/09/2020

Encerramento do exercício social: 31/12/2021

CARUARU: 01 de Janeiro de 2021

HENDERSON PACHECO DE ARAUJO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 077.472.964-36  
I.D: 6527865 SDS-PE

JOANNE QUEIROZ PONTES  
SÓCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 090.049.524-38  
I.D: 7927438 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA  
TECNICO CONTABIL  
Reg. No CRC – PE SOB O No. PE014042/O2  
CPF: 211.741.304-82  
I.D: 1693800 SDS-PE



Documento original  
Data de download: 28/09/2020  
Código de Autenticação: 56DF-008F-78A7-2011  
Junta Comercial de Pernambuco  
Autenticidade: https://portal.jucepe.org.br/

Documento eletrônico original, conforme Art. 2753 do CC/2002, que trata a autenticidade de arquivos digitais eletrônicos. O arquivo em questão pertence ao tipo "PDF" e foi gerado em 28/09/2020 às 14:02:00.

CHANCE DIGITAL  
Tipo: JUCEPE  
Módulo: JUCEPE  
Endereço: JUCEPE - RUA FLORIANO PEIXOTO, 170 - SALA 09 - NOSSA SENHORA DAS DORES - CARUARU - PE  
CNPJ: 39.155.899/0001-57



Handwritten initials or signature in blue ink.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	170,00	
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELPE		170,00
07/01/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	73,00	
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPESA		73,00
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>243,00</b>	<b>243,00</b>
20/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	450,00	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		450,00
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
29/01/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DESTA MÊS	1.000,00	
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DESTA MÊS		1.000,00
29/01/2021	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO IPTU 2020	1.530,75	
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IPTU 2020		1.530,75
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>2.530,75</b>	<b>2.530,75</b>
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>3.223,75</b>	<b>3.223,75</b>
08/02/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	201,00	
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELPE		201,00
08/02/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	75,00	
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPESA		75,00
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>276,00</b>	<b>276,00</b>
15/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	450,00	
15/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		450,00
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
26/02/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DESTA MÊS	1.000,00	
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DESTA MÊS		1.000,00
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>1.726,00</b>	<b>1.726,00</b>
08/03/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	209,00	
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELPE		209,00
08/03/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	109,00	
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPESA		109,00
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>
15/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	450,00	
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		450,00
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
30/03/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DESTA MÊS	1.000,00	
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DESTA MÊS		1.000,00
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>1.768,00</b>	<b>1.768,00</b>
05/04/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	233,40	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELPE		233,40
05/04/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	101,80	
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>335,20</b>	<b>335,20</b>

TRANSPORTE

335,20

333,40



8  
62

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	335,20	233,40
			PAGAMENTO COMPESA		101,80
			TOTAL DO DIA	335,20	335,20
15/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	450,00	
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
30/04/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DESTA MÊS	1.000,00	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DESTA MÊS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO MÊS	1.785,20	1.785,20
05/05/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	232,54	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELPE		232,54
05/05/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	104,95	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPESA		104,95
			TOTAL DO DIA	337,49	337,49
15/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	450,00	
15/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
21/05/2021	1.1.2.01.008	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.500,00	
21/05/2021	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.500,00
			TOTAL DO DIA	24.500,00	24.500,00
28/05/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DESTA MÊS	1.000,00	
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DESTA MÊS		1.000,00
28/05/2021	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	18.374,00	
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		18.374,00
			TOTAL DO DIA	19.374,00	19.374,00
30/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	8.000,00	
30/05/2021	1.1.2.01.008	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		8.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
			TOTAL DO MÊS	52.661,49	52.661,49
07/06/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	222,80	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELPE		222,80
07/06/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	105,80	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPESA		105,80
			TOTAL DO DIA	328,60	328,60
15/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	450,00	
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
30/06/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DESTA MÊS	1.000,00	

TRANSPORTE

1.000,00





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO ALUGUEL DESTES MÊS	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO MÊS	1.778,60	1.778,60
05/07/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	200,82	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELPE		200,82
05/07/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	108,55	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPESA		108,55
			TOTAL DO DIA	309,37	309,37
15/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	450,00	
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
16/07/2021	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		68.858,46
16/07/2021	1.1.2.01.009	MUNICÍPIO DE CATENDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	65.415,54	
16/07/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.442,92	
16/07/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.442,92	
16/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.442,92
16/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	3.442,92	
16/07/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		3.442,92
			TOTAL DO DIA	75.744,30	75.744,30
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	8.000,00	
30/07/2021	1.1.2.01.008	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		8.000,00
30/07/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DESTES MÊS	1.000,00	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DESTES MÊS		1.000,00
30/07/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	806,67	
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		806,67
30/07/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	64,53	
30/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		64,53
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	60,50	
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		60,50
30/07/2021	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO	185,53	
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO		185,53
30/07/2021	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	51.643,84	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		51.643,84
			TOTAL DO DIA	61.761,07	61.761,07
31/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	32.707,77	
31/07/2021	1.1.2.01.009	MUNICÍPIO DE CATENDE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		32.707,77
31/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	746,17	
31/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		746,17
			TOTAL DO DIA	33.453,94	33.453,94
			TOTAL DO MÊS	171.718,68	171.718,68
05/08/2021	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50.763,19
05/08/2021	1.1.2.01.009	MUNICÍPIO DE CATENDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	48.225,03	
05/08/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.538,16	
05/08/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.538,16	
05/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.538,16

TRANSPORTE

53.301,35

53.301,35



Handwritten initials and marks.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	TRANSPORTE	53.301,35	53.301,35
05/08/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.538,16	
05/08/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR A COMPENSAR		2.538,16
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELPE	203,48	
05/08/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CELPE		203,48
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPESA	107,62	
			PAGAMENTO COMPESA		107,62
			TOTAL DO DIA	56.150,61	56.150,61
06/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	64,53	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		64,53
			TOTAL DO DIA	64,53	64,53
16/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	450,00	
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
20/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	246,03	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		246,03
			TOTAL DO DIA	246,03	246,03
30/08/2021	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		65.533,66
30/08/2021	1.1.2.01.009	MUNICIPIO DE CATENDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	62.256,98	
30/08/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.276,68	
30/08/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.276,68	
30/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.276,68
30/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	3.276,68	
30/08/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		3.276,68
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	5.730,92	
30/08/2021	1.1.2.01.009	MUNICIPIO DE CATENDE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		5.730,92
30/08/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DESTE MÊS	1.000,00	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DESTE MÊS		1.000,00
30/08/2021	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	97.222,63	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		97.222,63
			TOTAL DO DIA	176.040,57	176.040,57
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.017,50	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.017,50
31/08/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.100,00	
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.100,00
31/08/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	88,00	
31/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		88,00
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	82,50	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		82,50
31/08/2021	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO	253,00	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO		253,00
			TOTAL DO DIA	2.541,00	2.541,00
			TOTAL DO MÊS	235.492,74	235.492,74
03/09/2021	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.350,86
03/09/2021	1.1.2.01.009	MUNICIPIO DE CATENDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.583,32	
03/09/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	767,54	
03/09/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	767,54	
			TRANSPORTE	16.118,40	
					15.350,86



65

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	16.118,40	15.350,86
03/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	767,54	767,54
03/09/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		767,54
			TOTAL DO DIA	16.885,94	16.885,94
06/09/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	202,98	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELPE		202,98
06/09/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	108,78	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPESA		108,78
06/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	88,00	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		88,00
			TOTAL DO DIA	399,76	399,76
15/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	450,00	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
20/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	335,50	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		335,50
			TOTAL DO DIA	335,50	335,50
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	6.616,23	
30/09/2021	1.1.2.01.009	MUNICÍPIO DE CATENDE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		6.616,23
30/09/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DESTE MÊS	1.000,00	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DESTE MÊS		1.000,00
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.017,50	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.017,50
30/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.100,00	
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.100,00
30/09/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	88,00	
30/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		88,00
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	82,50	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		82,50
30/09/2021	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO	253,00	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO		253,00
30/09/2021	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	11.513,14	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		11.513,14
			TOTAL DO DIA	21.670,37	21.670,37
			TOTAL DO MÊS	39.741,57	39.741,57
04/10/2021	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		44.520,18
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	42.294,17	
04/10/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.226,01	
04/10/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.226,01	
04/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.226,01
04/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.226,01	
04/10/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		2.226,01
			TOTAL DO DIA	48.972,20	48.972,20
05/10/2021	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40.427,58
05/10/2021	1.1.2.01.009	MUNICÍPIO DE CATENDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	38.406,20	
05/10/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.021,38	
			TRANSPORTE	40.427,58	40.427,58



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	TRANSPORTE	40.427,58	40.427,58
05/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	2.021,38	
05/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.021,38
05/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.021,38	
05/10/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		2.021,38
05/10/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	204,80	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELPE		204,80
05/10/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	108,40	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPESA		108,40
			TOTAL DO DIA	44.783,54	44.783,54
07/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	88,00	
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		88,00
			TOTAL DO DIA	88,00	88,00
15/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	450,00	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
20/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	335,50	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		335,50
			TOTAL DO DIA	335,50	335,50
25/10/2021	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.174,57
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.415,84	
25/10/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	758,73	
25/10/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	758,73	
25/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		758,73
25/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	758,73	
25/10/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		758,73
			TOTAL DO DIA	16.692,03	16.692,03
29/10/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DESTE MÊS	1.000,00	
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DESTE MÊS		1.000,00
29/10/2021	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	75.091,51	
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		75.091,51
			TOTAL DO DIA	76.091,51	76.091,51
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.017,50	
30/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.017,50
30/10/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.100,00	
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.100,00
30/10/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	88,00	
30/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		88,00
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	82,50	
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		82,50
30/10/2021	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO	253,00	
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO		253,00
			TOTAL DO DIA	2.541,00	2.541,00
			TOTAL DO MÊS	189.953,78	189.953,78
05/11/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	210,10	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELPE		210,10
05/11/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	105,85	
			TRANSPORTE	315,95	210,10



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	315,95	210,10
			PAGAMENTO COMPESA		105,85
05/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	88,00	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		88,00
			TOTAL DO DIA	403,95	403,95
11/11/2021	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.245,21
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.082,95	
11/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.162,26	
11/11/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.162,26	
11/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.162,26
11/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.162,26	
11/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.162,26
			TOTAL DO DIA	25.569,73	25.569,73
16/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	450,00	
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
19/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	335,50	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		335,50
			TOTAL DO DIA	335,50	335,50
25/11/2021	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50.888,72
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	48.344,28	
25/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.544,44	
25/11/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.544,44	
25/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.544,44
25/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.544,44	
25/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		2.544,44
			TOTAL DO DIA	55.977,60	55.977,60
29/11/2021	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.460,43
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.337,41	
29/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.123,02	
29/11/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.123,02	
29/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.123,02
29/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.123,02	
29/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.123,02
29/11/2021	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		31.262,14
29/11/2021	1.1.2.01.011	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.699,03	
29/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.563,11	
29/11/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.563,11	
29/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.563,11
29/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.563,11	
29/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.563,11
			TOTAL DO DIA	59.094,83	59.094,83
30/11/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DESTA MÊS	1.000,00	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DESTA MÊS		1.000,00
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.017,50	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.017,50
30/11/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	22,00	
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		22,00
30/11/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.100,00	

TRANSPORTE

3.139,50

2.039,50



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	3.139,50	2.039,50
30/11/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.100,00
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	88,00	
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		88,00
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	82,50	
30/11/2021	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO	253,00	
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO		253,00
30/11/2021	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	41.965,00	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		41.965,00
			TOTAL DO DIA	45.528,00	45.528,00
			TOTAL DO MÊS	187.359,61	187.359,61
06/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	212,15	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELPE		212,15
06/12/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	109,42	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPESA		109,42
			TOTAL DO DIA	321,57	321,57
07/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	110,00	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		110,00
			TOTAL DO DIA	110,00	110,00
08/12/2021	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		47.715,20
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45.329,44	
08/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.385,76	
08/12/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.385,76	
08/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.385,76
08/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.385,76	
08/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		2.385,76
			TOTAL DO DIA	52.486,72	52.486,72
10/12/2021	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.303,76
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.638,57	
10/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	665,19	
10/12/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	665,19	
10/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		665,19
10/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	665,19	
10/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		665,19
			TOTAL DO DIA	14.634,14	14.634,14
14/12/2021	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		65.198,36
14/12/2021	1.1.2.01.009	MUNICÍPIO DE CATENDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	61.938,44	
14/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.259,92	
14/12/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.259,92	
14/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.259,92
14/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	3.259,92	
14/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		3.259,92
			TOTAL DO DIA	71.718,20	71.718,20
15/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	450,00	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	335,50	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		335,50
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	167,75	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		167,75
20/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	550,00	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		550,00
20/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	550,00	
20/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		550,00
20/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	22,00	
20/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		22,00
20/12/2021	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	41,25	
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		41,25
20/12/2021	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO	126,50	
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO		126,50
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>1.793,00</b>	<b>1.793,00</b>
27/12/2021	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		64.504,82
27/12/2021	1.1.2.01.009	MUNICIPIO DE CATENDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	61.279,58	
27/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.225,24	
27/12/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.225,24	
27/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.225,24
27/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	3.225,24	
27/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		3.225,24
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>70.955,30</b>	<b>70.955,30</b>
28/12/2021	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		38.382,28
28/12/2021	1.1.2.01.011	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36.463,17	
28/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.919,11	
28/12/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.919,11	
28/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.919,11
28/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.919,11	
28/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.919,11
28/12/2021	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	211.828,30	
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		211.828,30
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>254.048,80</b>	<b>254.048,80</b>
30/12/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DESTES MÊS	1.000,00	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DESTES MÊS		1.000,00
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.017,50	
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.017,50
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.100,00	
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.100,00
31/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	88,00	
31/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		88,00
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	82,50	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		82,50
31/12/2021	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO	253,00	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO		253,00
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	6.856,67	
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		6.856,67
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.397,67</b>	<b>9.397,67</b>



70


**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	9.397,67 1.618,28	9.397,67
31/12/2021	3.2.2.01.006	INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		1.618,28
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	548,53	
31/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		548,53
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	12.000,00	
31/12/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		12.000,00
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	1.530,75	
31/12/2021	3.2.2.03.003	IPTU	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		1.530,75
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	2.503,07	
31/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		2.503,07
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	1.218,17	
31/12/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		1.218,17
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	5.400,00	
31/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		5.400,00
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	32.879,47	
31/12/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		32.879,47
31/12/2021	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	682.089,42	
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		682.089,42
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	507.638,42	
31/12/2021	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		507.638,42
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	109.896,06	
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		109.896,06
			TOTAL DO DIA	1.366.719,84	1.366.719,84
			TOTAL DO MÊS	1.834.237,57	1.834.237,57

JOANNE QUEIROZ PONTES  
Sócia Administradora  
CPF: 090.049.524-38  
ID: 7927438 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA  
Técnico em Contabilidade  
Reg. no CRC - PE sob o No. PE014042/02  
CPF: 211.741.304-82  
ID: 1693800 SDS-PE

HENDERSON PACHECO DE ARAUJO  
Sócio Administrador  
CPF: 077.472.964-36  
ID: 6527865 SDS-PE






**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>410.341,56D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>410.341,56D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>28.629,19D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>28.629,19D</b>
CAIXA GERAL	28.629,19D
<b>CLIENTES</b>	<b>381.712,37D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>381.712,37D</b>
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	8.500,00D
MUNICIPIO DE CATENDE	307.050,17D
MUNICIPIO DE SAO CAITANO	66.162,20D
<b>PASSIVO</b>	<b>410.341,56C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>445,50C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>445,50C</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>445,50C</b>
INSS A RECOLHER	335,50C
FGTS A RECOLHER	110,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>409.896,06C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>300.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>300.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>109.896,06C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>109.896,06C</b>
LUCROS ACUMULADOS	109.896,06C

JOANNE QUEIROZ PONTES  
Sócia Administradora  
CPF: 090.049.524-38  
ID: 7927438 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA  
Técnico em Contabilidade  
Reg. no CRC - PE sob o No. PE014042/O2  
CPF: 211.741.304-82  
ID: 1693800 SDS-PE

HENDERSON PACHECO DE ARAUJO  
Sócio Administrador  
CPF: 077.472.964-36  
ID: 6527865 SDS-PE



Handwritten signatures in blue ink.



Handwritten initials 'A2'.


**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	682.089,42	<u>682.089,42</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) ISS	(32.879,47)	<u>(32.879,47)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>649.209,95</u>
<b>CMV</b>		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(507.638,42)	<u>(507.638,42)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>141.571,53</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(31.675,47)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.856,67)	
INSS	(1.618,28)	
FGTS	(548,53)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(12.000,00)	
IPTU	(1.530,75)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.503,07)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.218,17)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.400,00)	<u>(31.675,47)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>109.896,06</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>109.896,06</u>

JOANNE QUEIROZ PONTES  
Sócia Administradora  
CPF: 090.049.524-38  
ID: 7827438 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA  
Técnico em Contabilidade  
Reg. no CRC - PE sob o No. PE014042/O2  
CPF: 211.741.304-82  
ID: 1693800 SDS-PE

HENDERSON PACHECO DE ARAUJO  
Sócio Administrador  
CPF: 077.472.964-36  
ID: 6527865 SDS-PE



Handwritten signatures and scribbles in blue ink.



**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021**

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	110.341,56 + 0,00	247,68
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	445,50 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	110.341,56	247,68
	Passivo Circulante	445,50	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	110.341,56	247,68
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	445,50 + 0,00	

JOANNE QUEIROZ PONTES

Sócia Administradora

CPF: 090.049.524-38

ID: 7927438 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA

Técnico em Contabilidade

Reg. no CRC - PE sob o No. PE014042/O2

CPF: 211.741.304-82


ID: 1693800 SDS-PE

HENDERSON PACHECO DE ARAUJO

Sócio Administrador

CPF: 077.472.964-36

ID: 6527865 SDS-PE



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



Handwritten number '24' in blue ink at the bottom right corner.

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
	Capital Social		
Saldo em 31/12/2020	300.000,00		300.000,00
Ajustes de Exercícios Anteriores		109.896,06	109.896,06
Saldo em 31/12/2021	300.000,00	109.896,06	409.896,06

JOANNE QUEIROZ PONTES

Sócia Administradora

CPF: 090.049.524-38

ID: 7927438 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA

Técnico em Contabilidade

Reg. no CRC - PE sob o No. PE014042/O2

CPF: 211.741.304-82


ID: 1693800 SDS-PE

HENDERSON PACHECO DE ARAUJO

Sócio Administrador

CPF: 077.472.964-36

ID: 6527865 SDS-PE



Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large signature on the right and a scribble below it.



Handwritten mark: + 75

NOTAS EXPLICATIVAS

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A EMPRESA: **ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA** é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de CARUARU/PE, tendo como objeto social **SERVIÇOS DE ENGENHARIA**; com início de atividades em 28/09/2020.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 300.000,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

HENDERSON PACHECO DE ARAUJO / 50%

JOANNE QUEIROZ PONTES / 50%

EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

HENDERSON PACHECO DE ARAUJO

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 077.472.964-36

I.D: 6527865 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA

TECNICO CONTABIL

Reg. No CRC – PE SOB O No. PE014042/O2

CPF: 211.741.304-82

I.D: 1693800 SDS-PE

JOANNE QUEIROZ PONTES

SÓCIA ADMINISTRADORA

CPF: 090.049.524-38

I.D: 7927438 SDS-PE



# TERMO DE ENCERRAMENTO

## LIVRO DIARIO

Número: 2

Folha: 17

Contém este Livro Diário 17 folhas numeradas do No. 1 ao 17 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome Empresarial: ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

NIRE: 26.2.0259264-4

CNPJ: 39.155.899/0001-57

Endereço: Rua Floriano Peixoto, 170 – Sala 09

Bairro: Nossa Senhora das Dores

Município: Caruaru Estado: PE

Data de arquivamento do atos constitutivos na JUCEPE: 28/09/2020

Encerramento do exercício social: 31/12/2021

CARUARU: 31 de Dezembro de 2021

HENDERSON PACHECO DE ARAUJO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 077.472.964-36  
I.D: 6527865 SDS-PE

JOANNE QUEIROZ PONTES  
SÓCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 090.049.524-38  
I.D: 7927438 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA  
TECNICO CONTABIL  
Reg. No CRC – PE SOB O No. PE014042/O2  
CPF: 211.741.304-82  
I.D: 1693800 SDS-PE



Documento disponível em: <https://www.jucepe.org.br/portal/consultas/consultas>  
Data de download: 24/03/2022 11:10:57  
Código de Autenticação: 08DF-008F-7BA7-2011  
Junta Comercial do Pernambuco  
Autenticação online: [portal.jucepe.org.br](https://portal.jucepe.org.br)

CHANCELA DIGITAL

NIRE: 26.2.0259264-4  
Nº do Livro Diário: 02  
Nº da Folha: 17  
Data de Emissão: 31/12/2021  
URL: <https://www.jucepe.org.br/portal/consultas/consultas>





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
2220559215/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**  
Registro: **1801137374PE** RNP: **1801137374**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PE20220826098** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/08/2022 Baixada em: 19/08/2022  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE** CPF/CNPJ: **10.186.138/0001-80**  
Endereço do contratante: PRAÇA COSTA AZEVEDO Nº: SN  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: CATENDE UF: PE CEP: 55400000  
Contrato: 120/2021 Celebrado em: 24/08/2021  
Valor do contrato: R\$ 219.011,68 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS RUAS Nº: S/N  
Complemento: Bairro: DIVERSOS  
Cidade: CATENDE UF: PE CEP: 55400000  
Data de início: 24/08/2021 Conclusão efetiva: 24/02/2022  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE CPF/CNPJ: 10.186.138/0001-80

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 3500.00 metro quadrado;**

**Observações**

Serviços de reposição de pavimentação com paralelepípedo granitos (paralelepídeos linha d"água e meio fio em pedras granítica), tapa buraco em diversas ruas.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220559215/2022  
19/08/2022, 20:07  
xb709

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: xb709





**ATESTADO DE CONCLUSÃO**

Atestamos para os devidos fins que a empresa, **ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 39.155.899/0001-57, registrada no CREA- PE Nº 00000677159-PE, com sede na Rua Floriano Peixoto nº 170 sala 09, Bairro Nossa Senhora das Dores, Caruaru-PE, CEP nº 55.004-260, sob a responsabilidade técnica do eng.º civil **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**, inscrito no RNP nº 1801137374 e CREA-PE 1801137374, CPF nº 774.313.594-20. Executou os serviços de **Reposição de Pavimentação em pedras de paralelepípedos graníticos, meio fio e linha d'água, em diversas ruas de Catende -PE, e dos distritos de Laje Grande e Roçadindo em Catende -PE, de acordo com as planilhas em anexo.**

**Contratante:**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE -PE**  
 Inscrita no CNPJ nº 10.186.138/0001-80, situada na praça costa Azevedo s/n centro Catende -PE CEP 55.400-000

**Informações da obra:**  
 Área total da obra: 3500m2, conforme o item 3.2 e 3.5 da planilha em anexo.  
 Endereço da obra: diversas ruas.  
 Data de início: 24/08/2021  
 Data de término da obra: 24/02/22

Catende, 08 de agosto de 2022

FISSMA RECONHECIDA  
 Serviço Registral  
 Notarial do Catende-PE



*Vanille Sabrina Torres da Silva*

**VANILLE SABRINA TORRES DA SILVA**  
**SECRETÁRIA DE OBRAS**  
**CPF: 103.739.444-54**



Reconheço Por Semelhança a firma de  
**VANILLE SABRINA TORRES DA SILVA**, Catende-PE 11/08/2022  
 Em test. da verdade, e dou fé. **JAIME**  
**MANOEL DE CARVALHO DANTAS** -escrevente autorizado EMOL  
 R\$ 4,28 TSNR R\$ 0,95, FERM. R\$ 0,05 FUNSEG R\$ 0,10 FERC:  
 R\$ 0,48 TOTAL R\$5,86 Consulte a autenticidade em  
 Selo: 0152154. LNE0320220104582



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220559215/2022, emitida em 19/08/2022



Certidão nº 2220559215/2022  
 22/08/2022, 12:01

Chave de Impressão: xb709

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 2 folhas

*Handwritten signatures and scribbles in blue ink*





ITEM	REFERENCIAL	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
<b>1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	ORSE	S00051	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	18,00
<b>2.</b>			<b>ESCAVAÇÃO/DEMOLIÇÕES</b>		
1.2	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	350,00
1.3	ORSE	20	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPEDO OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO	M2	2900,00
<b>3.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
3.1	SINAPI MAIO 2020	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	3500,00
3.2	SINAPI	101852	REASSENTAMENTO DE PARALELÉPEDIOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELÉPEDIOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	2900,00
3.3	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	75,00
3.4	COMPOSIÇÃO	1	LINHA D AGUA EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, REJUNTADOS C/ ARG DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 SOBRE LASTRO DE BRITA E BERÇO DE AREIA		300,00
3.5	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELÉPEDIOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	600,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220559215/2022, emitida em 19/08/2022



Certidão nº 2220559215/2022  
22/08/2022, 12:01

Chave de Impressão: xb709

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**2220559029/2022**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**  
Registro: **1801137374PE** RNP: **1801137374**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PE20220824575** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/08/2022 Baixada em: 11/08/2022  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE** CPF/CNPJ: **10.186.138/0001-80**  
Endereço do contratante: PRAÇA COSTA AZEVEDO Nº: SN  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: CATENDE UF: PE CEP: 55400000  
Contrato: S/N Celebrado em: 25/06/2021  
Valor do contrato: R\$ 74.947,26 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA VITOR CARNEVALE Nº: 232  
Complemento: Bairro: BAIXA VERDE  
Cidade: CATENDE UF: PE CEP: 55400000  
Data de início: 25/06/2021 Conclusão efetiva: 25/07/2021  
Finalidade: Outro  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE** CPF/CNPJ: 10.186.138/0001-80

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 49 - Execução de obra 231.69 metro quadrado;**

**Observações**

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO E PINTURA DE PARTE DO MURO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL SAGRADA FAMÍLIA DA CIDADE DE CATENDE-PE.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 2220559029/2022**  
**19/08/2022, 20:15**  
**yZYZ9**

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: yZYZ9





**ATESTADO DE CONCLUSÃO**

Atestamos para os devidos fins que a empresa, **ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 39.155.899/0001-57, registrada no CREA- PE Nº 00000677159-PE, com sede na Rua Floriano Peixoto nº 170 sala 09 Nossa Senhora das Dores, Caruaru-PE, CEP 55.004-260, sob a responsabilidade técnica do Engº. Civil **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**, inscrito no RNP nº 1801137374 e CREA-PE 1801137374 portador do CPF nº 774.313.594-20, executou satisfatoriamente, os serviços de Demolição, Reconstrução e Pintura de parte do muro do Cemitério Público Municipal Sagrada Família da cidade de Catende -PE, de acordo com as planilhas em anexo.

**Contratante:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE -PE**

Inscrita no CNPJ nº 10.186.138/0001-80, situada na Praça Costa Azevedo s/n, centro, Catende -PE no CEP 55.400-000.

**Informações da obra:**

Área total da obra: 231,69m<sup>2</sup> conforme o item 3 da planilha em anexo.

Endereço da obra: Rua Vitor Carnevale, nº 232, Baixa Verde, Catende -PE, CEP 55.400-000.

Data de início da obra: 25/06/2021

Data de término da obra: 25/07/2021

Catende, 08 de agosto de 2022

FIRMA RECONHECIDA  
Serviço Registral e  
Notarial do Catende-PE

**VANILLE SABRINA TORRES DA SILVA**  
**SECRETÁRIA DE OBRAS**  
**CPF: 103.739.444-54**



Reconheço Por Semelhança a firma de  
**VANILLE SABRINA TORRES DA SILVA** Catende-PE 11/08/2022  
Em test. da verdade e dou fé. **JAIME**  
**MANOEL DE CARVALHO DANTAS** -escritor autorizado EMOL  
R\$ 4,26, TSNR R\$ 0,65, FERN R\$ 0,05, FUNSEG R\$ 0,10, FERC  
R\$ 0,48 TOTAL R\$5,49. Consulte a autenticidade em  
Site: 3152434.IWD03:022/0104561



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220559029/2022, emitida em 19/08/2022



Certidão nº 2220559029/2022  
22/08/2022, 12:00

Chave de Impressão: YZYZ9

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 2 folhas



824

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.
1	97623 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m <sup>3</sup>	30
2	10033 ORSE	Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3 (local: Aracaju)	m <sup>3</sup>	30
3	2376 ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e=0,09m, c/alv de pedra (35x60cm), pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/chapisco, reboco e pint. hidrator sobre alvenaria, c/cintas e pilares aparentes.	m <sup>2</sup>	231,69
4	98458 SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m <sup>2</sup>	60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220559029/2022, emitida em 19/08/2022



*Handwritten signature*

Certidão nº 2220559029/2022  
22/08/2022, 12:00

Chave de Impressão: YZYZ9

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 2 folhas

*Handwritten signatures and initials*



*Handwritten number 83*



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220559030/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**  
Registro: **1801137374PE** RNP: **1801137374**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PE20220825387** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/08/2022 Baixada em: 11/08/2022  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE** CPF/CNPJ: **10.186.138/0001-80**  
Endereço do contratante: PRAÇA COSTA AZEVEDO Nº: SN  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: CATENDE UF: PE CEP: 55400000

Contrato: 78/2021 Celebrado em: 07/06/2021  
Valor do contrato: R\$ 80.885,18 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: PRAÇA COSTA AZEVEDO Nº: SN  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: CATENDE UF: PE CEP: 55400000

Data de início: 07/06/2021 Conclusão efetiva: 07/09/2021

Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE** CPF/CNPJ: 10.186.138/0001-80

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS**  
52 - Execução de reforma 385.00 metro quadrado;

**Observações**

SERVIÇOS DE REFORMA NO PAÇO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CATENDE-PE

**Informações Complementares**

- O atestado está registrado apenas para as atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO PARA SPDA, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220559030/2022  
19/08/2022, 20:02  
3958d

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 3958d



84



**ATESTADO DE CONCLUSÃO**

Atestamos para os devidos fins que a empresa, **ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 39.155.899/0001-57, registrada no CREA- PE Nº 00000677159-PE, com sede na Rua Floriano Peixoto nº 170 sala 09, Bairro Nossa Senhora das Dores, Caruaru-PE, CEP nº 55.004-260, sob a responsabilidade técnica do Engº Civil **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**, inscrito no RNP nº 1801137374 e, CREA-PE 1801137374 e CPF nº 774.313.594-20, executou os serviços de Reforma no Paço Municipal do município de Catende -PE, de acordo com as planilhas em anexo.

**Contratante:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE -PE**  
Inscrita no CNPJ nº 10.186.138/0001-80, situada na praça costa Azevedo s/n centro Catende -PE CEP 55.400-000.

**Informações da obra:**

Área total da obra: 385,00m2, conforme o item 5.4 da planilha em anexo.

Endereço da obra: Praça costa Azevedo, s/n, Centro, Catende -PE, CEP 55.400-000.

Data de início: 07/06/2021

Data de término da obra: 07/09/2021

Catende, 08 de agosto de 2022



*Vanille Sabrina Torres da Silva*

**VANILLE SABRINA TORRES DA SILVA**  
**SECRETÁRIA DE OBRAS**  
**CPF: 103.739.444-54**



Reconheço Por Semelhança a firma de  
**VANILLE SABRINA TORRES DA SILVA**, Catende-PE 11/08/2022  
Em test. da verdade e dou fé \_\_\_\_\_ **JAIME**  
**MANOEL DE CARVALHO DANTAS** -escrevente autorizado EMOL.  
R\$ 4,28 TSNR R\$ 0,95 FERM R\$ 0,95 FUNSEG R\$ 0,10 FEREC.  
R\$ 0,48 TOTAL R\$5,66 Consulte a autenticidade em  
Selo: 3152454.MWA0920220104563



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220559030/2022, emitida em 19/08/2022



Certidão nº 2220559030/2022  
22/08/2022, 12:02

Chave de Impressão: 3958d

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 5 folhas

*Handwritten signatures and scribbles in blue ink*



*Handwritten number 85*

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
1				
1	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	ORSE	un	6
1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	213,11
1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	ORSE	m2	139,17
2				
2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	SINAPI	M2	283,49
2	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020	ORSE	m2	17,38
2	Impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm. af_06/2018	ORSE	m2	13,66
2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	283,49
3				
3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.330,78
3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.330,78
3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	60,94
3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	563,46
3	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	SINAPI	M2	185,06

*Vanille Torres*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220559030/2022, emitida em 19/08/2022



Certidão nº 2220559030/2022

22/08/2022, 12:02

Chave de Impressão: 3956d

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 5 folhas



5				
3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	185,06
3	Remoção de pintura à óleo ou esmalte	ORSE	m2	9,25
3	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af_06/2018	ORSE	m2	301,23
4				
4	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1
5				
5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	3,66
5	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	3,66
5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	3,66
5	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	ORSE	m2	385
6				
6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	25

*Vanille Torres*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220559030/2022, emitida em 19/08/2022



Certidão nº 2220559030/2022

22/08/2022, 12:02

Chave de Impressão: 3958d

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 5 folhas





6 , 2	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	11
6 , 3	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	2
6 , 4	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	126
6 , 5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	10
6 , 6	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	23
6 , 7	Condutele de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 32 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016	ORSE	un	287
6 , 8	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	SINAPI	UN	20
6 , 9	Haste de aterramento 3/4 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	ORSE	un	3
6 , 1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	600
7 , 1	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	SINAPI	UN	2
7 , 2	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	2
8 , 1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	9,12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220559030/2022, emitida em 19/08/2022



Certidão nº 2220559030/2022

22/08/2022, 12:02

Chave de Impressão: 3958d

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 5 folhas

*Vanilde Torres*



8 . 2	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo ac i, aplicadas em ambientes de área maior que 5 m2 na altura inteira das paredes. af_06/2014	ORSE	m2	28,51
-------------	--	------	----	-------

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220559030/2022, emitida em 19/08/2022



Certidão nº 2220559030/2022  
 22/08/2022, 12:02

Chave de Impressão: 3958d

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 5 folhas

*Vanilde Torres*

*[Handwritten signatures and scribbles]*





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220559028/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**

Registro: **1801137374PE** RNP: **1801137374**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PE20220826987** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/08/2022 Baixada em: 23/08/2022  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA.**

Contratante: **PREFEITURA DE ALAGOINHA - PE** CPF/CNPJ: **11.043.981/0001-70**  
Endereço do contratante: PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO Nº: 153  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: ALAGOINHA UF: PE CEP: 55260000

Contrato: 025/2021/PMA Celebrado em: 30/08/2021  
Valor do contrato: R\$ 72.542,97 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros Nº: S/N  
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS

Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: ALAGOINHA UF: PE CEP: 55260000

Data de início: 06/09/2021 Conclusão efetiva: 06/01/2022

Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: PREFEITURA DE ALAGOINHA - PE CPF/CNPJ: 11.043.981/0001-70

Atividade Técnica: **16 - Execução PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS > DE REQUALIFICAÇÃO > #10.7.1.1 - DE ÁREA URBANA 52 - Execução de reforma 219.76 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS 52 - Execução de reforma 219.76 metro quadrado;**

**Observações**

REORMA E AMPLIAÇÃO DDA PRAÇA CALOS SIMOES E CATEIROS DA RUA ATOIO IZIDORIO DA SILVA CENTRO ALAGOINHA-PE.

**Informações Complementares**

- O atestado está registrado apenas para as atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO PARA SPDA; RETIRADA DE ÁRVORES e PLANTIO DE GRAMA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220559028/2022

24/08/2022, 17:09

48ww9

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 48ww9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)



CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 25/08/2022, às 04:54.

90



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ALAGOINHA**

Mais trabalho, novas conquistas!

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

**ATESTADO DE CONCLUSAO DE OBRA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa, **ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 39.155.899/0001-57, registrada no CREA- PE Nº 00000677159-PE, com sede na Rua Floriano Peixoto nº 170 sala 09, Bairro Nossa Senhora das Dores, Caruaru-PE no CEP nº 55.004-260, sob a responsabilidade técnica do Eng.º Civil **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**, inscrito no RNP nº 1801137374 e, CREA-PE 1801137374 e CPF nº 774.313.594-20, executou a ampliação da praça Carlos Simões e canteiros da rua Antônio Izidoro da Silva, Centro alagoinha –PE, de acordo com a planilha em anexo.

**Contratante:**

**PREFEITURA DE ALAGOINHA –PE**

Inscrita no CNPJ nº 11.043.981/0001-70, situada na Praça Barão do Rio Branco, nº 153, Centro, Alagoinha – PE, CEP 55.260-000.

**Informações da obra:**

Área total da obra: 219,76m2. Conforme item 5.3 da planilha em anexo.

Endereço da obra: Diversas rua.

Data inicial da obra: 06/09/2021

Termino da obra: 06/01/2022

**Alagoinha, 08 de agosto de 2022.**

*Gerivaldo Galindo da Silva*

**GERIVALDO GALINDO DA SILVA**  
**SECRETÁRIO DE OBRAS**  
**CREA/PE: 1818928795 PE**  
**RNP: 1818928795**  
**CPF: 074.056.484-60**

*Gerivaldo Galindo da Silva*  
Gerivaldo Galindo da Silva  
Secretaria de Obras  
Portaria 072/2021

Avenida Frei Jerônimo, 91, Centro, Alagoinha-PE, CEP: 55.260-000  
Tel.: (87) 3839-1156 – CNPJ: 11.043.981/0001-70  
E-mail: sec.obras.alagoinha\_pe@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220559028/2022, emitida em 24/08/2022



Certidão nº 2220559028/2022

25/08/2022, 04:54

Chave de Impressão: 48ww9

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2022 e contém 3 folhas

CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO DE ALAGOINHA- PE  
GERIVALDO GALINDO DA SILVA  
Fone: (87) 38391-160

Reconheço a firma por autenticidade  
GALINDO DA SILVA Alagoinha/PE, 09/08/2022

Selo: 0150789, EAM07202501, 09422 09/08/2022 12:10:30  
Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/autodigitais

*Handwritten signatures and marks*



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ALAGOINHA**

Mais trabalho, novas conquistas!

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ITEM	REFERÊN CIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTI DADE
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	SINAPI	0003752 4	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	238,00
1.2	COMPOS IÇÃO	74209/00 1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M2	2,88
2			DEMOLIÇÃO		
2.1	COMPOS IÇÃO	S00021	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO	M	227,94
2.2	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	10,72
2.3	SEINFRA	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	5,00
2.4	SEINFRA	C3064	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO E POLIÉDRICO	M2	171,14
2.5	SINAPI	101852	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	68,38
3			PRAÇA		
3.1	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	171,88
3.2	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	47,88
3.3	COMPOS IÇÃO	S04420	BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO SIMPLES, SEM ENCOSTO, REVESTIDO EM TODAS AS FACES COM CERÂMICA 20 X 20 CM OU SIMILAR (VER ESPECIFICAÇÕES DE CERÂMICA NO PROJETO)	M	52,35
3.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	374,03
3.5	SEINFRA	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	M2	36,65
3.6	SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	22,32
3.7	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL	M	374,03

Avenida Frei Jerônimo, 91, Centro, Alagoíinha-PE, CEP.: 55.260-000  
Tel.: (87) 3839-1156 – CNPJ: 11.043.981/0001-70  
E-mail.: sec.obras.alagoinha\_pe@hotmail.com

Gerivaldo  da Silva  
Secretaria de Obras  
Portaria 072/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220559028/2022, emitida em 24/08/2022



Certidão nº 2220559028/2022  
25/08/2022, 04:54

Chave de Impressão: 48ww9

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2022 e contém 3 folhas



92



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ALAGOINHA**

Mais trabalho, novas conquistas!

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

			(CAIAÇÃO). AF_05/2021		
3.8	SEINFRA	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	6,00
4			ILUMINAÇÃO		
4.1	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	8,00
4.2	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	321,12
4.3	SINAPI	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	106,59
4.4	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	6,00
4.5	SINAPI	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	16,00
5			PAISAGISMO		
5.1	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	135,46
5.2	SEINFRA	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	8,00
5.3			ÁREA TOTAL DE OBRA	M2	219,76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220559028/2022, emitida em 24/08/2022



Gerivaldo Galindo da Silva  
Secretaria de Obras  
Portaria 072/2021

Avenida Frei Jerônimo, 91, Centro, Alagoíinha-PE, CEP.: 55.260-000  
Tel.: (87) 3839-1156 – CNPJ: 11.043.981/0001-70  
E-mail.: sec.obras.alagoiinha\_pe@hotmail.com

Certidão nº 2220559028/2022  
25/08/2022, 04:54

Chave de Impressão: 48ww9

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2022 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco  
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

**CREA-PE**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 25/08/2022, às 04:54.



93



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**666445/2015**

Nº anterior: 1009882015

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR** referente á(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**Registro: **1801137374PE**RNP: **1801137374**Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO****Informações Complementares**Certidão de Acervo Técnico nº **666445/2015****19/06/2015, 12:03****d3bb4**

Autenticação CREA-NET: e2a050e6-6129-4814-8d8c-f8ded7cb4741

Quantidade de folhas no atestado: 3

Selo Final: A094.225

Selo Inicial: A094.223

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: d3bb4

94 f



# Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus

## ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA.

Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa **Construtora Alto do Moura Ltda EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.539.332/0001-65, com endereço na Av. Rio Branco nº 193 – Sala 101 – Bairro Nossa Senhora das Dores – Caruaru-PE, registrada no CREA sob o nº PE014211; tendo como engenheiro civil o Sr. Linaldo Mendes dos Santos Junior, CPF nº 774.313.594-20 – RNP nº 1801137374 – CREA nº 30.240-D/PE. Executou satisfatoriamente os serviços de reforma e manutenção na Policlínica Jerônimo César Tavares, na Cidade do Brejo da Madre de Deus-PE; no período de 26/09/2014 à 26/12/2014, conforme ART de execução nº 177467102014 e planilhas anexas.

Brejo da Madre de Deus - PE, 26 de dezembro de 2014.



Prefeitura Municipal Brejo da Madre de Deus  
Eng. Verinaldo Gouveia dos Santos  
Secretário de Obras e Urbanismo  
**Verinaldo Gouveia dos Santos**  
CPF nº 167.755.544-00  
Secretário de Obras



SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E PROTESTO DE CARUARU



RECONHECO, por semelhança a(s) firma(s) de: **VERINALDO GOUVEIA DOS SANTOS** selo: 0074955.MAD05201501.03375  
dou fe. CARUARU, 11/06/2015 09:37:42

Em testemunho da verdade

*[Handwritten signature]*  
Flavia Aguiar L. U. de Melo

Emolumentos R\$3,29 TSNR R\$0,65 Total a Pagar R\$3,95 Oper. LIEDJA

Consulte autenticidade em: [www.ipe.jus.br/seio/igilat](http://www.ipe.jus.br/seio/igilat)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Praça Vereador Abel de Freitas s/n - Centro, Brejo da Madre de Deus - PE  
CEP: 55.170-000 , CNPJ: 10.091.528/0001-77, Fone: (81) 3747.1156

*[Handwritten signature]*

+  
95





# Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus

OBRA: Reforma e Manutenção na policlínica Jerônimo Tavares.

Localização: Rua Praça Vereador Abel de Freitas, cidade do Brejo da Madre de Deus - PE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
1.0		<b>ESTRUTURA</b>		
1.1	EMLURB 06.03.133	Concreto armado pronto, FCK25MPA, condição A (NBR-12655), lançado em pilares e adensado, incl. forma, escoramento e ferragem.	m <sup>3</sup>	0,13
1.2	EMLURB 06.03.123	Concreto armado pronto, FCK 25 MPA, condição A (NBR-12655) lançado em vigas e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem	m <sup>3</sup>	0,63
1.3	SINAPI 74200/001	Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a.	m	4,60
2.0		<b>PAREDES E REVESTIMENTOS</b>		
2.1	EMLURB 07.01.160	Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:8 - 1/2 vez	m <sup>2</sup>	42,20
2.2	EMLURB 11.02.010	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m <sup>2</sup>	84,40
2.3	EMLURB 11.05.010	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2,0 cm de espessura	m <sup>2</sup>	84,40
3.0		<b>COBERTA</b>		
3.1	SEDUC 1203013	Fornecimento e inst. de forro de PVC com reguas de 200 mm de largura encaixados entre si e fixados c/ estr. auxiliar galvanizada e arame galvanizado, incluindo arremate para forro em PVC	m <sup>2</sup>	67,23
3.2	SINAPI 84038	Cobertura com telha ondulada de alumínio, espessura 5 mm	m <sup>2</sup>	136,53
4.0		<b>ESQUADRIAS</b>		
4.1	SINAPI 74037/001	Janela de correr em alumínio, com quatro folhas para vidro, duas fixas e duas moveis, incluso guarnição e vidro iso incolor.	un	4,40
5.0		<b>PINTURA</b>		
5.1	EMLURB 16.03.010	Pintura látex em paredes internas/externas, Coralar ou similar, duas demãos, sem massa corrida, inclusive aplicação de uma demão de líquido selador de parede	m <sup>2</sup>	84,40
6.0		<b>RECUPERAÇÃO DA AREA DE MARCAÇÃO</b>		
6.1	SINAPI 72093	Recuperação de telha de fibrocimento largura util 49 cm ou 4 m <sup>2</sup> , considerando o reaproveitamento do material a exceção do conjunto de arruelas de vedação.		55,20
7.0		<b>PINTURA</b>		
7.1	EMLURB 16.04.050	Pintura a óleo em esquadrias de madeira, duas demãos, com aparelhamento e sem emassamento, inclusive aplicação de fundo	m <sup>2</sup>	3,36

Praça Vereador Abel de Freitas s/n - Centro, Brejo da Madre de Deus  
CEP: 55.170-000, CNPJ: 13.091.528/0001-77, Fone: (81) 3747.1156

Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus  
Eng. Venâncio Gouveia Jr.  
Secretário de Obras e Urbanização



# Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus

		sinélico nivelador branco fosco, uma demão.		
7.2	EMLURB 16.04.070	Pintura a óleo em esquadrias de ferro, duas demãos, sem raspagem e sem aparelhamento.	m <sup>2</sup>	1,80
7.3	EMLURB 16.03.070	Pintura a base de emulsão acrílica, CORALPLUS OU SIMILAR, em paredes externas duas demãos sem massa, inclusive aplicação de selador acrílico, um a demão	m <sup>2</sup>	678,40
7.4	EMLURB 16.04.010	Pintura a óleo em paredes internas, duas demãos, sem emassamento, inclusive aplicação de líquido preparador.	m <sup>2</sup>	900,90
8.0		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
8.1	SINAPI 73953/006	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	um	3,00

Brejo da Madre de Deus - PE, 26 de dezembro de 2014



Verivaldo Gouveia dos Santos  
CPF nº 167.755.544-00  
Secretário de Obras e Urbanismo

Eng. Verivaldo Gouveia dos Santos  
Secretário de Obras e Urbanismo



SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E PROTESTO DE CARUARU - PE



RECONHECO, por semelhança a(s) firma(s) de: VERIVALDO GOUVEIA DOS SANTOS  
selo:0074955.0DT05201504:003374  
dou fe. CARUARU, 11/06/2015 09:37:38

Em testemunho da verdade

*[Handwritten signature]*

Flávia Aguiar L. C. de Melo

Emolumentos R\$3,29 TERN R\$0,66 Total a Pagar R\$3,95 Oper. LÍDIA

Consulte autenticidade em: [www.tpo.jus.br/selodigital](http://www.tpo.jus.br/selodigital)

Praça Vereador Abel de Freitas s/n - Centro, Brejo da Madre de Deus - PE  
CEP: 55.170-000, CNPJ: 10 091.528/0001-77, Fone: (81) 3747.1156

*[Handwritten signatures and marks]*



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**662704/2014**

N° anterior: 1001122014

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**

Registro: **1801137374PE**

RNP: **1801137374**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

\_\_\_\_\_ Informações Complementares \_\_\_\_\_

Certidão de Acervo Técnico n° 662704/2014  
21/01/2014, 12:06  
2Wcx2

Autenticação CREA-NET: d89c5340-db51-4ce5-a2e0-5f955cac9192

Quantidade de folhas no atestado: 6

Selo Final: A062.380

Selo Inicial: A062.375

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 2Wcx2



98+




# Prefeitura do Brejo da Madre de Deus-PE

## ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa **Construtora Alto do Moura Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.539.332/0001-65, com endereço na Av. Rio Branco nº 193 – Sala 101 – Bairro Nossa Senhora das Dores – Caruaru/PE, registro no CREA nº PE014211, tendo como engenheiro civil o Sr. Linaldo Mendes dos Santos Junior, CPF nº 774.313.594-20 – RNP nº 1801137374 – CREA nº 30.240-D/PE, executou satisfatoriamente os serviços de **demolição e construção do Centro de Saúde Jerônimo César Tavares e, recuperação e reforma do (CEO) Centro de Especialidades Odontológicas; em Brejo da Madre de Deus-PE**, no período de 19/12/2011 à 19/04/2012, conforme ART nº 511473 e planilhas anexas.

Brejo da Madre de Deus-PE, 28 de março de 2013.



Sérgio José Albino Pimentel  
Secretário de Planejamento

Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus.



293  
059  
352

*De Sérgio*  
*Albino Pimentel*  
*Douzi*

30 12 2013

*[Handwritten signatures and scribbles]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Obra: Demolição e Construção do Centro de Saúde Jerônimo César da Azevedo

Localização: Praça Vereador Abel de Freitas Centro - na Sede do Município

Item	Discriminação	Dados	
		Unid.	Quant.
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Fornecimento e assentamento de placa da obra(1.50 x 3.00)	m <sup>2</sup>	4,50
<b>2.0</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
2.1	Locação e demarcação para abertura de valas.	m <sup>2</sup>	496,70
2.2	Escavação manual em terra até 1,50 m de profundidade, sem escoramento.	m <sup>3</sup>	63,49
2.3	Aterro do caixão com areia, incluindo a compactação, transporte e colocação na obra.	m <sup>3</sup>	198,68
2.4	Reaterro apiloado de valas em camadas de 20cm de espessura , com aproveit. do material escavado.	m <sup>3</sup>	3,81
2.5	Concreto não estrutural 1:4:8 para lastros de pisos e fundações, lançado e adensado.	m <sup>3</sup>	5,29
2.6	Concreto armado pronto FCK 15 Mpa, inclusive forma , escoramento e ferragem, lançado e adensado em fundações.	m <sup>3</sup>	6,27
2.7	Alvenaria de 8 furos 1 vez , assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 (fundação).	m <sup>2</sup>	53,45
2.8	Concreto armado pronto FCK 15 Mpa, incl. forma , esc. e ferragem, lançado e adensado em radiê	m <sup>3</sup>	10,69
<b>3.0</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
3.1	Concreto armado pronto FCK 15Mpa, incl. forma , esc. e ferragem, lançado e adensado em pilar	m <sup>3</sup>	7,49
3.2	Concreto armado pronto FCK 15 Mpa, incl. forma , esc. e ferragem, lançado e adensado em vigas	m <sup>3</sup>	0,89
3.3	Alvenaria de 8 furos, assentados e rejuntados com arg. de c:a no traço 1:6 (1/2 vez)	m <sup>2</sup>	19,63
3.4	Blocos de vidro tipo canelado 19x19x8cm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa ) preparo mecânico, com rejuntamento em cimento branco.	m <sup>2</sup>	3,80
<b>4.0</b>	<b>REVESTIMENTO PAREDE E FORRO</b>		
4.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m <sup>2</sup>	1.120,76
4.2	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 c/ 2cm de espessura	m <sup>2</sup>	964,23
4.3	Emboço com argamassa de cimento , saibro e areia no traço 1:4:8, com 2cm de espessura	m <sup>2</sup>	156,54
4.4	Revestimento cerâmico comum, tipo A, 50x50cm PE13, assentado com argamassa pre-fabricada de cimento colante, inclusive rejunte	m <sup>2</sup>	156,54
<b>5.0</b>	<b>REVESTIMENTO DE PISO</b>		
5.1	Lastro de piso com 10cm de espessura no traço 1:4:8	m <sup>2</sup>	371,20
5.2	Regularização de contrapiso para revestimento cerâmico, empregando argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com 3 cm de espessura.	m <sup>2</sup>	371,20
5.3	Piso em lençol de granito artificial (marmorite) com juntas de vidro, formando quadros de 1,0 x 1,0 m, na cor cinza.	m <sup>2</sup>	156,54
5.4	Soleira de granito artificial com 15cm de espessura , na cor cinza	m	35,10



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'bof'.

ROZAMARIA MARIA LIRA VIEIRA  
DE LIMA  
Téc. e Oficial de Registro  
de Imóveis, Títulos e Documentos  
e Articulares.

INE: (CASS) 747-12  
Cidade de Madre de Deus - PE  
Tel: 139954

de:  
Sergio de Albin  
Paranatel, 20/09/2013

Brejo M. D. 30/09/2013  
Em Ass. de [Assinatura] e [Assinatura]

5.5	Pavimento intertravado (0,20x0,1x0,06) com pigmentação natural, assentado sobre colchão de areia lavada e panelada com 6cm de espessura e rejuntado com areia fina com uso de placa vibratória.		
6.0	<b>COBERTA</b>		
6.1	Laje premoldada para forro, inclusive capeamento e escoramento	m <sup>2</sup>	292,33
6.2	Forro PVC em placas com largura de 10CM, espessura 8 mm, co liso, inclusive colocação.	m <sup>2</sup>	341,95
6.2	Estrutura para cobertura em arco, em ferro com tubos de 60 x 60, e cobertura com policarbonato	m <sup>2</sup>	125,40
6.5	Estrutura de cobertura em madeira de lei, para telhas onduladas de cimento amianto.	m <sup>2</sup>	60,20
6.6	Cobertura com telhas de fibrocimento ou similar 6 mm de espessura	m <sup>2</sup>	60,20
7.0	<b>ESQUADRIAS</b>		
7.1	Esquadria de madeira com grade e folha em madeira de lei, para porta externas, inclusive assentamento e ferragens.	m <sup>2</sup>	4,62
7.2	Esquadria de madeira com grade em madeira de lei e folha em compensado de jequitiba para portas internas, revestida com formica, inclusive assentamento e ferragens	m <sup>2</sup>	48,09
7.3	Porta de correr em alumínio, com 04 folhas para vidro, inclusive Vidro Plano, comum, liso, transparente e com 4mm de espessura-colocado	m <sup>2</sup>	21,00
7.4	Fornecimento de esquadria de alumínio, tipo correr com bandeira, com contramarco, inclusive assentamento de Vidro plano, comum, liso, transparente e com 4mm de espessura -colocado	m <sup>2</sup>	52,75
7.5	Fornecimento de esquadria de alumínio, tipo basculante, com contramarco, incl. Assentamento de Vidro plano fantasia em geral, exceto cancelado-colocado	m <sup>2</sup>	0,96
7.6	Grade de proteção de porta em ferro com varões de 1/2", espaçamento=10cm e acabamento em barra chata de 1"x1/4", incl. fechadura de sobrepor e assentamento (0,90 x 1,80)	m <sup>2</sup>	1,62
7.7	Fornecimento de esquadria de alumínio, tipo correr com band. fixa, com contramarco, inclusive assentamento. (2,20 x 2,25)	m <sup>2</sup>	16,50
7.8	Esquadria de alumínio tipo fixa, inclusive assentamento	m <sup>2</sup>	9,20
7.9	Esquadria de alumínio tipo fixa, incl. assentamento (2,20 x 1,25)	m <sup>2</sup>	8,25
7.10	Esquadria de alumínio tipo fixa, incl. assentamento (2,20 x 0,70)	m <sup>2</sup>	4,62
8.0	<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>		
8.1	Ponto de água, inclusive tubulações e conexões de pvc rígido rosqueável e abertura em rasgos de alvenaria, a é o registro geral do ambiente	pt	16,00
8.2	Ponto de esgoto para bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões de pvc rígido soldável, até a coluna ou sub-coletor	pt	4,00
8.3	Ponto de esgoto para lavatório, inclusive tubulações e conexões de pvc rígido soldável, até a coluna ou sub-coletor	pt	10,00
8.4	Ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive ralo, tubulações e conexões de pvc rígido soldável, até a coluna ou sub-coletor	pt	3,00
8.5	Fornecimento e assentamento de bacia sanitária com caixa acoplada, louça branca, inclusive tampa e acessórios correspondentes	cj	4,00
8.6	Fornecimento e assentamento de lavatório simples de louça branca, sem coluna, inclusive acessórios correspondentes	cj	12,00
8.7	Fornecimento de torneira de pressão para lavatório, com acabamento cromado, diâmetro de 1/2", inclusive fixação	ud	12,00

“V”  
Aut  
Em  
Tx  
TOT

AL005314

R\$ 352  
0,96  
2,98

10/09/2013

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

ROZANIA MARIA LIRA VIEIRA DE OLIVEIRA

Técnica e Oficial do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Oficial de Cartório

FCPE: (0XX0) 747-1211

Brejo da Mãe de Deus - PE

Correio eletrônico: *al...*

*Seja o seu Aluno*

*Pracante Dan Jr.*

Brejo M. Deus 20/09/2019

Em test. de *[Signature]* Tab. Pá. *[Signature]*

8.8	Forn. de registro de pressão com canopla, acabamento cromado, diâmetro de 3/4", inclusive fixação	ud	7,00
8.9	Caixa coletora de inspeção ou de areia com paredes em alvenaria, tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com arg. de cimento areia 1:4, dim. Internas 0,50x0,50x0,80m	ud	4,00
8.10	Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido soldáveis diâmetro de 100mm, para coleta de esgoto, inclusive abertura e fechamento de valas (para ligação a rede de esgoto existente)	m	40,00
8.11	Granito cinza polido para bancada E=2,5 cm, com furo para cuba inclusive lavatório de louça BR CUEA) médio luxo s/ladrão 52 x 39 cm ferragens em metal cromado sifão 1680 1"x1.1/4" torneira de pressão 1193 de 1/2" e válvula de escoamento 1600 rabicho em PVC (conforme detalhe no projeto) Tipo 1 - fornecimento e instalação	ud	4,00
8.12	Granito cinza polido para bancada E=2,5 cm, com furo para cuba - inclusive lavatório de louça BR CUEA) médio luxo s/ladrão 52 x 39 cm ferragens em metal cromado sifão 1680 1"x1.1/4" torneira de pressão 1193 de 1/2" e válvula de escoamento 1600 rabicho em PVC (conforme detalhe no projeto) Tipo 2 - fornecimento e instalação	ud	2,00
8.13	Granito cinza polido para bancada E=2,5 cm, com furo para cuba, inclusive lavatório de louça BR CUEA) médio luxo s/ladrão 52 x 39 cm ferragens em metal cromado sifão 1680 1"x1.1/4" torneira de pressão 1193 de 1/2" e válvula de escoamento 1600 rabicho em PVC (conforme detalhe no projeto) Tipo 3 - fornecimento e instalação	ud	2,00
8.14	Granito cinza polido para bancada E=2,5 cm, com furo para cuba, inclusive lavatório de louça BR CUEA) médio luxo s/ladrão 52 x 39 cm ferragens em metal cromado sifão 1680 1"x1.1/4" torneira de pressão 1193 de 1/2" e válvula de escoamento 1600 rabicho em PVC (conforme detalhe no projeto) Tipo 4 - fornecimento e instalação	ud	1,00
8.15	Granito cinza polido para bancada E=2,5 cm, com furo para cuba, inclusive lavatório de louça BR CUEA) médio luxo s/ladrão 52 x 39 cm ferragens em metal cromado sifão 1680 1"x1.1/4" torneira de pressão 1193 de 1/2" e válvula de escoamento 1600 rabicho em PVC (conforme detalhe no projeto) Tipo 5 - fornecimento e instalação	ud	1,00
8.16	Tanque marmore sintético 22 litros, com válvula em plástico branco 1/4"x1.1/2", conjunto para fixação, sifão copo plástico 1.1/4" e torneira de metal curta 1/2" ou 3/4" para tanque - fornecimento e instalação.	ud	1,00
8.17	Kit de acessórios para banheiros	ud	5,00
8.18	Pia de aço inox ideal 200 x 60 cm com duas cubas - fornecimento e instalação	ud	1,00
9.0	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
9.1	Fornecimento e assentamento de caixa para medição trifásica e caixa para disjuntor trifásico de policarbonato e noryl cinza, inclusive buchas plásticas e parafusos para instalação das caixas em parede (padrão CELPE) sem disjuntor	ud	1,00
9.2	Fornecimento de quadro de distribuição metálico de embutir com porta, barramento, chave geral e placa do neutro para até 12 circuitos monopolares, inclusive instalação	ud	1,00
9.3	Disjuntor monopolar termomagnético até 50 A, 220v, inc. instalação em quadro de distribuição	pt	6,00
9.4	Disjuntor monopolar termomagnético até 30 A, 220v, inc. instalação em quadro de distribuição	pt	6,00

"Válido e Autenticado"  
 Enclume:  
 Tx. Fisc. (L)  
 TOTAL  
 100531MB  
 209  
 059  
 352

*[Handwritten signatures and scribbles]*  
 102+

9.5	Eletroduto de pvc rígido rosqueável 3/4" pol., c/ luva de rosca interna, assentados em valas c/ prof. 0,60m, inc. escavação e reaterro	m	10,00
9.6	Cabo de cobre, tempera mole, encordoamento classe 2, isolamento de pvc, 70c, tipo BWF, 750V, S.M. - 4mm <sup>2</sup> , inclusive instalação em eletroduto	m	25,00
9.7	Caixa de passagem subterrânea com dimensões internas 0,40x0,40m, altura 0,60m, sobre camada de brita com 0,10 de espessura, paredes em alvenaria e laje de tampa em concreto armado, inclusive escavação, remoção e reaterro	ud	2,00
9.8	Assentamento de haste de aterramento de 5/8"x2,40m, com conector paralelo e parafusos (inclusive o fornecimento do material)	ud	3,00
9.9	Assent. de bengala de pvc de 3/4" pol., inclusive rasgo em alvenaria e fornecimento de material	ud	1,00
9.10	Ponto de luz no teto ou parede, inc caixa de 4x4 pol., tubulação de PVC rígido e fiação até o quadro de distribuição	pt	45,00
9.11	Ponto de interruptor de uma seção, inclusive tubulação pvc rígido, fiação, caixa de 4x2 pol., placa e demais acessórios até o ponto de luz	pt	32,00
9.12	Ponto de interruptor de duas seções, inclusive tubulação pvc rígido, fiação, caixa de 4x2 pol., placa e demais acessórios até o ponto de luz	pt	5,00
9.13	Ponto de tomada universal (2P + 1T), inclusive tubulação pvc rígido, fiação, caixa 4x2 pol., placa e demais acessórios até o ponto de luz ou quadro de distribuição	pt	19,00
9.14	Ponto de tomada universal (2P + 1T) p/2000w, inclusive tubulação pvc rígido, fiação, caixa 4x2 pol., placa e demais acessórios até o quadro de distribuição	pt	74,00
9.15	Ponto de tomada para ar condicionado c/ conj. tipo astop, em caixa 4x4 pol., c/placa, tomada trip. p/ pino chato e disjuntor termomagnético de 25A, incl. tubulação em pvc rígido, fiação, aterramento e demais acessórios até o quadro de distribuição	pt	16,00
9.16	Ponto de tomada para telefone, em caixa 4x2 pol., inclusive placa, tubulação em pvc ríg., fiação, caixas de passagem e demais acessórios até a caixa de distribuição do pavimento	pt	1,00
9.17	Luminária tipo sobrepor, para 01 lâmpada fluorescente de 20w, inclusive reator, alto fator de potência, lâmpada e demais acessórios	ci	12,00
9.18	Luminária tipo sobrepor, para 01 lâmpada fluorescente de 40w, inclusive reator, alto fator de potência, lâmpada e demais acessórios	ci	14,00
9.19	Luminária tipo sobrepor, para 02 lâmpada fluorescente de 40w, inclusive reator, alto fator de potência, lâmpada e demais acessórios	ci	19,00
9.20	Eletroduto de pvc rígido rosqueável de 1 pol., com luva de rosca interna, assentados em valas com prof. de 0,60m, inclusive escavação e reaterro	m	10,00
9.21	Cabo de cobre, tempera mole encordoamento classe 2, isolamento de pvc de 6mm <sup>2</sup> , inc. instalação em eletroduto	m	10,00
10.0	<b>RESERVATÓRIOS</b>		
	<b>Reservatório Superior</b>		
10.1	Instalação de caixa d'água de pvc (capacidade de 2000l), inc. fornecimento da mesma, colocação e montagem das tubulações e conexões	ud	1,00
10.2	Fornecimento e assentamento de bomba 3/4"	ci	1,00
10.3	Fornecimento e instalação de torneira de bóia	ud	1,00
10.4	Fornecimento e assent. de válvula de retenção vertical, diâmetro de 1 pol., inc. instalação	ud	1,00
	<b>Reservatório Inferior</b>		

VALIDO  
Autentico  
Emolumento  
Tx. Fisc.  
TOTAL

AL00531483

10 de 10

293  
299  
52

*(Handwritten signatures and scribbles)*

103




ROZANIA MARIA LIRA VIEIRA  
 DE CIVEIRA  
 Tabelião e Oficial do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Cartórios.


ESCRITÓRIO (CAXI) 747-121  
 Brejo da Madre de Deus - PE  
 Pimentel, Don. J.  
 Sérgio José Albino

Brejo M. Deus, 30/09/2011  
 Em test. Pimentel, Don. J.

10.5	Escavação manual de terra até 1,50m de profundidade, sem escoramento (3,50x2,00x1,50)		10,50
10.6	Alvenaria de tijolos de 6 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1/2 vez.		16,50
10.7	Concreto não estrutural (1:4:8) para lastros de pisos e fundações, lançado e adensado.	m <sup>3</sup>	7,00
10.8	Concreto armado pronto, FCK 25 MPA condição A (NBR 12655), lançado em qualquer tipo de estrutura e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem. (11x0,2x0,2)x2	m <sup>3</sup>	0,88
10.9	Laje pré-moldada para piso com vão normal, inclusive capeamento e escoramento. (3,5x2)	m <sup>2</sup>	7,00
10.10	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (11x1,5)	m <sup>2</sup>	16,50
10.11	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 c/ 2cm de espessura (11x1,5)	m <sup>2</sup>	16,50
10.12	Impermeabilização com aplicação diretamente na estrutura de concreto, de 4 demãos de cimento especial impermeabilizante, preparado com emulsão adesiva adequada, para reservatórios e superfícies enterradas não sujeitas a infiltrações no momento da aplicação. (11x1,5)	m <sup>2</sup>	16,50
10.13	Fornecimento e instalação de torneira de bóia	ud	2,00
10.14	Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diam. 25mm, inclusive conexões com abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de água	m	15,00
10.15	Fornecimento e assentamento de tampa de inspeção de ferro galvanizado(0,4x0,5)	m <sup>2</sup>	0,20
10.16	Pintura com esmalte sintético em esquadria de ferro, duas demãos, com raspagem e aparelhamento com zarcão( tampa de inspeção) (0,4x0,5)	m <sup>2</sup>	0,20
11.0	<b>PINTURA</b>		
11.1	Pintura latex em paredes externas, duas demãos na cor definida em projeto, inclusive aplicação de selador acrílico uma demão, e massa acrílica, duas demãos	m <sup>2</sup>	515,05
11.2	Pintura a óleo em esquadria de madeira, duas demãos, com aparelhamento, inclusive aplicação de fundo sintético nivelador branco fosco, uma demão	m <sup>2</sup>	2,94
11.3	Pintura a óleo em esquadria de ferro, duas demãos, sem raspagem e se/aparelhamento (1,00 x 1,80)	m <sup>2</sup>	1,80
11.4	Abertura de letreiro padronizado em parede de prédio público com logotipo em alto relevo	ud	1,00
11.5	Pintura a óleo em paredes internas, duas demãos, com emassamento, inclusive aplicação de líquido selador.	m <sup>2</sup>	947,67
12.0	<b>OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
12.1	Limpeza final da obra	m <sup>2</sup>	566,50

"Válido somente para Autenticidade Emlummentos Tx. Fisc. (L. 114) TOTAL A106581473002

  
 Sérgio José Albino Pimentel  
 Secretário de Obras e Urbanismo  
 Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220492545/2019**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**  
Registro: **1801137374PE** RNP: **1801137374**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PE20190393124** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/06/2019** Baixada em: **07/06/2019**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CARLA LUCIANA VIDAL SILVA LINO**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS** CPF/CNPJ: **10.091.528/0001-77**  
Endereço do contratante: **PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **Brejo da Madre de Deus** UF: **PE** CEP: **55170000**  
Contrato: Celebrado em: **11/03/2019**  
Valor do contrato: **R\$ 52.733,95** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **OUTROS DIVERSOS** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **FAZENDA NOVA - Distrito** UF: **PE** CEP: **55175000**  
Data de início: **11/04/2019** Conclusão efetiva: **20/04/2019**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS** CPF/CNPJ: **10.091.528/0001-77**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 15.00 dia; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS -> #29352 - REDE DE ESGOTO 42 - Execução de Obra Técnica 15.00 dia; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> EDIFICAÇÕES -> #29656 - ATERRO 42 - Execução de Obra Técnica 15.00 dia; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 15.00 dia;**

**Observações**

**EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÃO DA PRAÇA DA ARENA E PAVIMENTAÇÃO DA 2ª TRAVESSA JÚLIO BERNARDO TORRES NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA-PE.**

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido, pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 2220492545/2019**  
**12/06/2019, 14:47**  
**y57Cb**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.656/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: y57Cb



105



# Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus

## ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa **CARLA LUCIANA VIDAL SILVA LINO**, inscrita sob CNPJ nº **32.495.671/0001-67**, sediada na Rua Raimundo de Moraes, 42, Loja 10, Centro, Belo Jardim – PE, Registrada no CREA sob nº 63485DDPE, tendo como Engenheiro Civil o Sr. Linaldo Mendes dos Santos Junior, CPF nº 774.313.594-20 – RNP nº 1801137374 – CREA nº 030240-D/PE. Executou satisfatoriamente os serviços (conforme planilha anexa, contendo os serviços e quantitativos) de adequação da praça arena (com escavação e assentamento de tubos de pvc para esgoto das barracas e execução de aterro com pó de brita) e pavimentação (em paralelepípedos graníticos, com meio-fio em pedra granítica) da 2ª Travessa Júlio Bernardo Torres, no distrito de Fazenda Nova, Município do Brejo da Madre de Deus, início da obra 11/04/2019 e término 26/04/2019.

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DO BREJO DA MADRE DE DEUS (CNPJ: 10.091.528/0001-77)

**CONTRATADA:** CARLA LUCIANA VIDAL SILVA LINO (CNPJ: 32.495.671/0001-67)

**LOCAL DA OBRA (ADEQUAÇÃO DA PRAÇA ARENA):** RUA CÔNEGO LIRA, S/N. DISTRITO DE FAZENDA NOVA, MUNICÍPIO DO BREJO DA MADRE DE DEUS – PE. CEP: 55.175-000.

**LOCAL DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO:** 2ª TRAVESSA JÚLIO BERNARDO TORRES, DISTRITO DE FAZENDA NOVA, MUNICÍPIO DO BREJO DA MADRE DE DEUS – PE. CEP: 55.175-000.

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA – CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A ADEQUAÇÃO DA PRAÇA DA ARENA E A PAVIMENTAÇÃO DA 2ª TRAVESSA JÚLIO BERNARDO TORRES, NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NO MUNICÍPIO DO BREJO DA MADRE DE DEUS, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA.**

Brejo da Madre de Deus, 30 de Abril de 2019.

*Everton da Silva*  
 Everton da Silva Jô  
 Secretário Municipal de Obras e Urbanismo  
 MUNICÍPIO DO BREJO DA MADRE DE DEUS  
 CNPJ: 10.091.528/0001-77  
 EVERTON DA SILVA JÓ  
 CPF: 069.791.004-08  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

Praça Vereador Abel de Freitas s/n – Centro, Brejo da Madre de Deus – PE  
 CEP: 55.170-000, CNPJ 10.091.528/0001-77

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220492545/2019, emitida em 12/06/2019



Cartório Único Ofício  
 Brejo da Madre de Deus - PE  
 (81) 3423-4383

Certidão nº 2220492545/2019  
 03/12/2019, 15:07  
 Chave de Impressão: y57Cb

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/06/2019 e contém 2 folhas



f  
 100



# Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus

Obra: **SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA NA SEMANA SANTA**  
 Local: **DISTRITO FAZENDA NOVA - BREJO DA MADRE DE DEUS/PE.**  
 Data Base: **03/19**  
 Eng. Responsável: **VERINALDO GOUVEIA DOS SANTOS - CREA: 14.371 D/PE**  
 Fonte: **EMLURB-JUL/2018 e BDI DE 20%**  
 EMPRESA: CARLA LUCIANA VIDAL SILVA LINO. CNPJ: 32.495.671/0001-67

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
FÍSICO					FINANCEIRO				
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	Vlr.Unit. (S/ BDI)	BDI Adotado	Vlr.UNIT. (COM BDI)	Vlr.Total (COM BDI)
<b>ADEQUAÇÃO DA PRAÇA DA ARENA</b>									
1.1	EMLURB	05.01.010	Escavação manual em terra, ate 1,50m de profundidade, sem escoramento	m³	38,00	R\$ 6,90	20,00%	R\$ 8,28	R\$ 298,08
	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	Execução de aterro com po de pedra (posto obra)	m³	20,90	R\$ 73,50	20,00%	R\$ 88,20	R\$ 1.764,00
	EMLURB	19.04.040	Assentamento e fornecimento do tubo pvc para esgoto d 100mm para esgoto	m	240,00	R\$ 29,28	20,00%	R\$ 35,14	R\$ 8.432,64
1.4	EMLURB	19.03.010	Assentamento e fornecimento da tubo pvc para esgoto d 40mm para esgoto	m	80,00	R\$ 13,08	20,00%	R\$ 15,66	R\$ 1.252,80
1.5	EMLURB	95.02.020	Reaterro aplicado de valas em camadas de ate 20cm espessura, com aproveitamento do material escavado	m³	24,00	R\$ 41,56	20,00%	R\$ 49,86	R\$ 1.196,64
<b>2ª TRAVESSA JÚLIO BERNARDO TORRES</b>									
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
2.1	EMLURB	05.03.020	Regularização mecânica de terreno natural, corte ou aterro ate 20 cm de espessura	m²	488,90	R\$ 0,77	20,00%	R\$ 0,92	R\$ 449,50
2.2			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						R\$ 39.130,63
2.2.1	EMLURB	20.07.010	Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 8,0 Cm de espessura, e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m²	488,90	R\$ 53,10	20,00%	R\$ 63,72	R\$ 30.996,78
2.2.2	EMLURB	20.09.010	Fornecimento e assentamento de meio fio de pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:2	m	281,50	R\$ 24,07	20,00%	R\$ 28,86	R\$ 8.130,85
<b>3.4 SINALIZAÇÃO</b>									
3.4.3	SINAPI	73916002	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm	UND	2,00	R\$ 87,28	20,00%	R\$ 104,81	R\$ 209,63
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>R\$ 52.733,95</b>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220492545/2019, emitida em 12/06/2019



*Everton da Silva Jo*  
 Secretário de Obras  
 10/03/2019

*[Handwritten signature]*

Praça Vereador Abel de Freitas s/n - Centro, Brejo da Madre de Deus - PE  
 CEP: 55.170-000, CNPJ 10.091.528/0001-77

Certidão nº 2220492545/2019  
 03/12/2019, 15:07

Chave de Impressão: y57Cb  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/06/2019 e contém 2 folhas



*457+*



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220475037/2018**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**  
Registro: **1801137374PE** RNP: **1801137374**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PE20180297891** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/08/2018 Baixada em: 29/08/2018  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALTO DO MOURA EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS** CPF/CNPJ: **10.091.528/0001-77**  
Endereço do contratante: **OUTROS PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS** Nº: S/N  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **Brejo da Madre de Deus** UF: **PE** CEP: **55170000**  
Contrato: **PL-029/2015 LOTE IV** Celebrado em:  
Valor do contrato: **R\$ 475.272,81** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **OUTROS RUA PROJETADA 3** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **BEIRA RIO**  
Cidade: **Brejo da Madre de Deus** UF: **PE** CEP: **55170000**  
Data de início: **17/12/2015** Conclusão efetiva: **17/06/2016**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS** CPF/CNPJ: **10.091.528/0001-77**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> EDIFICAÇÕES -> #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 180.00 dia;**

**Observações**

RESUMO DO CONTRATO: **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 1 LOTE IV CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO VI DO EDITAL -**

**Informações Complementares**

- O profissional não possui atribuições para: telefonia; preparo de solo e plantio.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 2220475037/2018**  
**29/08/2018, 11:47**  
**DZ35d**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: DZ35d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco  
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)

**CREA-PE**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 03/12/2019, às 15:09.



108



# Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus

## ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa Construtora Alto do Moura EIRELI EPP, inscrita no CNPJ nº 11.539.332/0001-65, com endereço na Avenida Rio Branco nº 193 – Sala 101 – Bairro Nossa Senhora das Dores, na Cidade de Caruaru-PE, registrada no CREA sob o nº PE014211, tendo como engenheiro civil o Sr. Linaldo Mendes dos Santos Junior, CPF nº 774.313.594-20 – RNP nº 1801137374 – CREA nº 30.240-D/PE. Executou satisfatoriamente os serviços de Construção de 01(uma) Unidade Básica de Saúde, Tipo I, localizada na Rua Projetada 3, Bairro Beira Rio, nesta Cidade do Brejo da Madre de Deus-PE, no período de 17/12/2015 a 17/06/2016, conforme consta das páginas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da planilha anexa.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475037/2018, emitida em 29/08/2018



Brejo da Madre de Deus - PE, 22 de Fevereiro de 2018.



*Everton da Silva Jô*  
**MUNICÍPIO DO BREJO DA MADRE DE DEUS**  
 CNPJ: 10.091.528/0001-77 *Everton da Silva Jô*  
**EVERTON DA SILVA JÔ** Secretário de Obras  
 Portaria 004/2017  
**“SECRETÁRIO DE OBRAS DO MUNICÍPIO”**

**SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E PROTESTO DE CARUARU - PE**  
 RECONHEÇO, por semelhança a(s) firma(s) de: **EVERTON DA SILVA JÔ**  
 selos:0077073.RN106201802.02467  
 dou fe. CARUARU, 22/06/2018 13:51:37

Em testemunho da verdade  
*Flavia Aguiar L. L. de Melo*  
 Emolumentos R\$3,99 TSMR R\$0,80 Total a Pagar R\$4,79 Oper. RAFAELA  
 63  
 Consulte autenticidade em: [www.tpe.jus.br/sulodigital](http://www.tpe.jus.br/sulodigital)

Certidão nº 2220475037/2018  
 03/12/2019, 15:09  
 Chave de Impressão: DZ35d  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2018 e contém: 7 folhas

Praça Vereador Abel de Freitas s/n – Centro, Brejo da Madre de Deus – PE  
 CEP. 55.170-000. CNPJ 10.091.528/0001-77

*[Handwritten signatures in blue ink]*



*109*



# Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2015 CONCORRÊNCIA Nº 007/2015 OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO I. LOCALIDADE: ANTIGO TERRÃO SEDE DO MUNICÍPIO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM		CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1,00			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	EMLURB	03.03.000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA. (MOD.AV-43/2000).	m²	12,50
1.2	EMLURB	03.04.010	LOCALIÇÃO DE OBRAS E DEMARCAÇÃO PARA ABERTURA DE VALAS PARA FUNDACOES.	m²	515,16
1.3	EMLURB	03.03.040	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAPUME EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA DE 6 MM.	m²	308,00
1.4	EMLURB	03.03.020	BARRACAO PARA ESCRITORIO EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA , COM PISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:8	m²	60,00
1.5	Orc-eSEINFRA	C2831	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACAO	ud	1,00
2,00			MOVIMENTO COM TERRAS		
2.1	EMLURB	05.01.010	ESCAVACAO MANUAI EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO	m³	118,96
2.2	EMLURB	05.02.020	REATERRO APLICADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESURA , COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	m³	26,04
2.3	EMLURB	05.02.060	EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO , HOMOGENEIZACAO, LIMEDECIMENTO E COMPACTACAO MECANICA EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESURA , INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM .	m³	155,70
3,00			INFRA-ESTRUTURA		
3.1	EMLURB	06.03.010	CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1:4:8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANÇADO E ADENSADO.	m³	7,05
3.2	EMLURB	07.01.180	ALVENARIA DE TUILOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNT. COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 - 1 VEZ.	m²	198,56
3.3	EMLURB	06.03.102	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA CONDICA O A (NBR 12655), LANÇADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m³	7,04
3.4	EMLURB	06.03.103	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICA O A (NBR 12655), LANÇADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m³	15,63
3.5	SINAPI	74106/001	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA DUAS DEMAO S.	m²	513,15
4,00			ESTRUTURA		
4.1	EMLURB	06.03.133	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICA O A (NBR 12655), LANÇADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m³	4,55
4.2	EMLURB	06.03.123	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICA O A (NBR-12655) LANÇADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM	m³	1,52
4.3	SINAPI	83901.00	VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREP. MECANICO), ACO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A	m	108,70
4.4	SINAPI	74141/002	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TUILOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAS E MAO DE OBRA.	m²	303,52
4.6	EMLURB	06.03.143	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICA O A (NBR12655), LANÇADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m³	2,81
5,00			PAREDES E REVESTIMENTOS		
5.1	EMLURB	07.01.180	ALVENARIA DE TUILOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNT. COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 - 1/2 VEZ.	m²	660,51

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475037/2018, emitida em 29/08/2018



Certidão nº 2220475037/2018

03/12/2019, 15:09

Chave de Impressão: D235d

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2018 e contém 7 folhas

  
 Everton da Silva Jô  
 Secretário de Obras  
 Portaria 004/2017

Praça Vereador Abel de Freitas s/n - Centro, Brejo da Madre de Deus - PE

CEP: 55.170-000, CNPJ: 10.091.528/0001-77



110+



# Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE</b> <b>PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2015 CONCORRÊNCIA Nº 007/2015</b> <b>OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO I.</b> <b>LOCALIDADE: ANTIGO TERRÃO SEDE DO MUNICÍPIO</b> <b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>					
ITEM		CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
5.2	EMLURB	11.02.010	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	m²	1.913,12
5.5	EMLURB	11.06.051	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERÂMICA ESMALTADA 30X30CM, TIPO A, PEIS, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	m²	199,36
5.7	EMLURB	11.03.040	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA NO TRACO 1:4:8, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	m²	169,36
5.8	EMLURB	11.05.030	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA NO TRACO 1:4:4, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	m²	1.743,76
6.00			PISOS		
6.1	EMLURB	13.01.030	LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1:4:8.	m²	499,21
6.2	EMLURB	13.02.010	REGULARIZAÇÃO DE CONTRA-PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVIFLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4, COM 3,0 CM DE ESPESSURA.	m²	499,21
6.4	SINAPI		PISO CERÂMICO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	m²	508,49
6.5	SINAPI	54206	RODAPE EM CERÂMICA ALTURA 8CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	m²	250,38
6.6	EMLURB	17.01.172	PASSEIO EM BLOCO DE CIMENTO INTERTRAVADO TIPO PAYER OU SIM. FCK MÍNIMO 30 MPa COM PIGMENTO COLORIDO, DIM. 0,20 X 0,10 X 0,08M ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 8CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM AREIA FINA COM USO DE PLACA VIBRATORIA	m²	277,21
7.00			ESQUADRIAS		
7.1	EMLURB	09.03.010	FORNECIMENTO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO, TIPO CORRER SEM BANDEIRA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	m²	58,60
7.2	SINAPI	73638/001	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	m²	5,94
7.3	SINAPI	84688	FECHADURA CILINDRO CENTRAL TUBULAR, 70MM, COM MACANETA DE LATÃO CROMADO PARA PORTA DIVISÓRIA	ud	1,00
7.4	SINAPI	84684	MOLA HIDRÁULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	ud	2,00
7.5	EMLURB	09.01.020	ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE E FOLHA EM MADEIRA DE LEI PARA PORTAS EXTERNAS INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS.	m²	39,60
7.6	EMLURB	09.02.040	PORTÃO EM CHAPA DE FERRO N.18, GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO	m²	6,46
7.9	EMLURB	09.02.042	PORTÃO SIMPLES EM FERRO COM VARCOES DE 1/2", ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1" X 1/4" INCLUSIVE FERROLHO E ASSENTAMENTO.	m²	28,08
8.00			PINTURA		
8.2	EMLURB	16.03.080	PINTURA A BASE DE EMULSAO ACRILICA, CORALPLUS OU SIMILAR, EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMAOIS, INCLUSIVE APLICACAO DE SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO E DUAS DEMAOIS DE MASSA ACRILICA.	m²	1.743,76
8.3	EMLURB	16.04.080	PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMAOIS, INCLUSIVE APLICACAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO, DUAS DEMAOIS, COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOIS.	m²	79,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475037/2018, emitida em 29/08/2018



Certidão nº 2220475037/2018

03/12/2019, 15:09

Chave de Impressão: D235d

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2018 e contém 7 folhas

Everton da Silva Jô  
Secretário de Obras  
Portaria 004/2017

Praça Vereador Abel de Freitas s/n - Centro, Brejo da Madre de Deus - PE

CEP: 55.170-000, CNPJ: 10.091.528/0001-77







# Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE</b> <b>PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2015 CONCORRÊNCIA Nº 007/2015</b> <b>OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE - TIPO I.</b> <b>LOCALIDADE: ANTIGO TERRÃO SEDE DO MUNICIPIO</b> <b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>					
ITEM		CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
8.4	EMLURB	16.04.000	PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE FERRO DUAS DEMOIS, COM RASPAGEM E APARELHAMENTO COM ZARCAO	m²	41,00
9.00			COBERTA		
9.1	EMLURB	08.02.040	COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO OU SIM 6 MM DE ESPESSURA, SENDO A AREA MEDIDA NA PROJECAO HORIZONTAL.	m²	294,32
9.2	EMLURB	06.01.090	ESTRUTURA DE COBERTA EM MADEIRA DE LEI, PONTALETADA PARA TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO AMIANTO, ALUMINIO OU PLASTICAS, SOBRE LAJE.	m²	294,32
9.3	SINAPI	84042	CALHA DE CONCRETO, 40X18 CM ESPESSURA DE 8 CM, PREPARADO EM BETONERA E CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL.	m²	75,40
9.5	SINAPI	740984001	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	m²	36,10
10.80			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	EMLURB	18.22.010	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUCAO.	pt	45,00
10.2	EMLURB	18.22.020	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	pt	20,00
10.3	EMLURB	18.22.030	PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	pt	7,00
10.5	EMLURB	18.22.050	PONTO DE INTERRUPTOR THREE-WAY, PIAL OU SIMILAR, INCL. TUBULACAO PVC RIG, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	pt	7,00
10.6		18.22.060	PONTO DE TOMADA UNIV (2P+1 T) 20A PIAL OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUCAO.	pt	50,00
10.7	EMLURB	18.22.070	PONTO DE TOMADA UNIVERSAL (2P+1 T) PIAL OU SIMILAR P/ 2000 W INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS ATE O QUADRO DE DISTRIBUCAO. - AR COND	pt	13,00
10.8	EMLURB	18.22.090	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS, ATE A CAIXA DE DISTRIBUCAO DO PAVIMENTO.	pt	1,00
10.9	EMLURB	18.25.031	FORNECIMENTO DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR COM ALETAS DE ALUMINIO ANODIZADO 1X32W, FEA 02 LUMALUX OU SIM, INCLUSIVE LAMPADA, REATOR ELETRONICO, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO	ud	32,00
10.11	EMLURB	18.25.111	FORNECIMENTO DE LUMINARIA ARANDELA DE ALUMINIO FUNDIDO COM GRADE, COR BRANCA, AE 01 (P) 15W, LUMALUX OU SIM, INCLUSIVE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA DE 15W, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO.	ud	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475037/2018, emitida em 29/08/2018



O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2018 e contém 7 folhas

Certidão nº 2220475037/2018  
03/12/2019, 15:09  
Chave de Impressão: DZ35d

**Everton da Silva Jô**  
Secretário de Obras  
Portaria 004/2017

Praça Vereador Abel de Freitas s/n - Centro, Brejo da Madre de Deus - PE

CEP: 55.170-000. CNPJ: 10.891.528/0001-77

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco  
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

**CREA-PE**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 03/12/2019, às 15:09.



112



# Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE</b> <b>PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2015 CONCORRÊNCIA Nº 007/2015</b> <b>OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO I.</b> <b>LOCALIDADE: ANTIGO TERRÃO SEDE DO MUNICÍPIO</b> <b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>					
ITEM		CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
10.12	EMLURB	18.25.131	FORNECIMENTO DE LUMINARIA SPOT DE ALUMÍNIO, COR BRANCA, SFT12 20W, LUMALUX OU SIM, INCLUSIVE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA DE 20W, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO	ud	15,00
10.15	EMLURB	18.24.010	CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA COM DIMENSOES INTERNAS 0,40 X 0,40 M, ALTURA 0,80 M, SOBRE CAMADA DE BRITA COM 0,10 M DE ESPESSURA, PAREDES EM ALVENARIA E LAJE DE TAMPA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVACAO, REMOCAO E REATERRO.	ud	5,00
10.16	EMLURB	18.21.110	QUADRO DE DISTRIBUICAO EM RESINA TERMOPLASTICA DE EMBUTIR, COM PORTA, SEM BARRAMENTO PARA ATÉ 3 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. CDEC 3E, DEMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO.	ud	4,00
10.19	EMLURB	18.20.050	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 120 A 150A 380V, P/AL OU SIMILAR, INCL. INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	ud	1,00
10.20	EMLURB	18.20.010	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO ATÉ 30A, 220V, P/AL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	ud	12,00
10.21	EMLURB	18.20.020	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO DE 35 A 50A, 220V, P/AL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	ud	10,00
10.22	EMLURB	18.13.080	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1POL., COM LUVIA DE ROSCA INTERNA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM RASGOS EM ALVENARIA.	m	20,00
10.23	EMLURB	18.13.050	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4 POL. COM LUVIA DE ROSCA INTERNA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM RASGOS EM ALVENARIA.	m	90,00
10.24	EMLURB	18.19.041	CABO DE COBRE, TEMPERA MOLE, ENCONDORAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - 70 C, TIPO BWF, 750V FOREPLAST OU SIMILAR, S.M. - 10MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	165,00
11.00			<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>		
11.1	EMLURB	19.02.020	PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONE XOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATÉ O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	pt	33,00
11.2	EMLURB	19.01.040	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUBCOLETOR.	pt	17,00
11.3	EMLURB	19.01.010	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	pt	8,00
11.4	EMLURB	19.07.020	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVERIO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	cj	6,00
11.5	EMLURB	19.01.030	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	pt	17,00
11.6	SINAPI	98836	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDAVEL, MÉDIA, INCLUSIVE VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	pt	10,00
11.7	SINAPI	98901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	pt	5,00

Everton da Silva Jô  
Secretário de Obras  
Portaria 004/2017

Praça Vereador Abel de Freitas s/n - Centro, Brejo da Madre de Deus - PE  
CEP: 55.170-000, CNPJ: 10.091.528/0001-77

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco  
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

Impresso em: 03/12/2019, às 15.09.

CREA-PE  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475037/2018, emitida em 29/08/2018



Certidão nº 2220475037/2018  
03/12/2019, 15:09

Chave de Impressão: DZ35d

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2018 e contém 7 folhas

113



# Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE</b> <b>PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2015 CONCORRÊNCIA Nº 007/2015</b> <b>OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO I.</b> <b>LOCALIDADE: ANTIGO TERRÃO SEDE DO MUNICÍPIO</b> <b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>					
ITEM		CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
11.8	SINAPI	85085	DUCHA HIGIENICA MANUAL C/ REGISTRO 1/2"	ud	4,00
11.9	ORC-SEINFRA	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	pt	12,00
11.10	EMLURB	19.07.360	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF.1416, FABRIMAR O SIMILAR, DIAMETRO DE 3/4 POL., INCLUSIVE FIXACAO.	ud	4,00
11.11	EMLURB	9535	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	1,00
11.12	EMLURB	19.07.410	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF.1508-C36,DECA OU SIMILAR, LINHA PRATA, DIAMETRO DE 1 POL., INCLUSIVE FIXACAO	un	3,00
11.13	EMLURB	19.06.120	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS ROSQUEAVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. DE 1 POL., INCLUSIVE CONECCOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA.	m	20,00
11.14	EMLURB	19.07.390	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF.1508-C36,DECA OU SIMILAR, LINHA PRATA, DIAMETRO DE 3/4 POL., INCLUSIVE FIXACAO.	un	3,00
11.15	EMLURB	19.06.030	CADA DE GORDURA COM PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSÕES INTERNAS 0,50 X 0,50 X 0,50 M COM CHICANA DE CONCRETO.	un	1,00
11.16	EMLURB	19.06.010	CADA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSÕES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATÉ 0,8M	un	6,00
11.17	EMLURB	19.04.050	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 150MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	m	90,00
11.18	EMLURB	19.03.030	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS, DIAM 75 MM, PARA COLUNAS DE ESGOTO, VENTILACAO OU AGUAS PLUVIAIS.	m	9,00
11.20	EMLURB	19.07.570	INSTALACAO DE TORNEIRA DE BOIA DIAM 3/4 POL., INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA.	un	3,00
12.00			DESTINO FINAL DE ESGOTO		
12.1	SINAPI	74197001	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TUIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSÕES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	un	1,00
12.2	SINAPI	74198002	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TUIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	un	1,00
13.00			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
13.1	ORC-SEDUC	30.11.108	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm.	m²	16,13
13.2	ORC-SEINFRA	C1896	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PVC'S	m	3,20
13.3	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	m²	515,16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475037/2018, emitida em 29/08/2018



Certidão nº 2220475037/2018  
03/12/2019, 15:09  
Chave de Impressão: DZ35d

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2018 e contém 7 folhas

Praça Vereador Abel de Freitas s/n - Centro, Brejo da Madre de Deus - PE  
CEP: 55.170-000, CNPJ: 11.528/0001-77

Everton da Silva Jô  
Secretário de Obras  
Poderia 004/2017



334 f



# Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2015 CONCORRÊNCIA Nº 007/2015 OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE - TIPO I. LOCALIDADE: ANTIGO TERRÃO SEDE DO MUNICIPIO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM		CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
13.4	EMLURB	17.03.020	PREPARO DE SOLO PARA GRAMADO COM 10,0 CM DE ESPESURA, FEITO COM BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO CURTIDO, TRACO 4 1, COM TODO MATERIAL FORNECIDO PELO EMPREITEIRO.	m²	20,53
13.5	EMLURB	17.03.045	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA (EM TAPETE), INCLINDO PREPARO DE SOLO COM APENAS BARRO DE JARDIM.	m²	7,88
13.6	EMLURB	20.09.021	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA JARDIM, DIMENSOES (1,00 X 0,20 X 0,075)M, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2.	m	15,60
13.7	EMLURB	07.03.020	MURO COM EMBASAMENTO DE 50 CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA ÚNICA E CAÇACA E AINDA ESCAVAÇÃO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO.	m	71,56

*Everton da Silva Jô*  
 Secretário de Obras  
 Portaria 004/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475037/2018, emitida em 29/08/2018



Certidão nº 2220475037/2018  
 03/12/2019, 15:09  
 Chave de Impressão: DZ35d

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2018 e contém: 7 folhas


Praça Vereador Abel de Freitas s/n – Centro, Brejo da Madre de Deus - PE  
 CEP: 55.170-000, CNPJ: 10.091.528/0001-77

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco  
 Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

**CREA-PE**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco  
 Impresso em: 03/12/2019, às 15:09.



1357



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220475035/2018

Atividade concluída

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**  
Registro: **1801137374PE** RNP: **1801137374**  
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **126747042016** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/04/2016 Baixada em: 26/06/2018  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALTO DO MOURA LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**  
Endereço do contratante: **OUTROS PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS**  
Complemento:

CPF/CNPJ: **10.091.528/0001-77**  
Nº: S/N  
Bairro: **CENTRO**  
UF: **PE** CEP: **55170000**

Cidade: **Brejo da Madre de Deus**  
Contrato: **PL-029/2015 e CONCOR**  
Valor do contrato: **R\$ 497.090,61**

Celebrado em:  
Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Nº: S/N  
CEP: **55170000**

Endereço da obra/serviço: **OUTROS TREVO LOTEAMENTO MARIA VENTURA VELHO**  
Complemento:

Bairro: **MARAJÁS**  
UF: **PE**

Cidade: **Brejo da Madre de Deus**  
Data de início: **17/12/2015**

Conclusão efetiva: **17/06/2016**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

CPF/CNPJ: **10.091.528/0001-77**

Atividade Técnica:

Observações

EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO: OUTROS, 6 MÊS

RESUMO DO CONTRATO:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE 1 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 1 COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA DA EMPRESA E ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO VI DO EDITAL.

## Informações Complementares

- O profissional não possui atribuições para: telefonia e aterramento.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **2220475035/2018**  
25/07/2018, 07:59  
DZYxz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: DZYxz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco  
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)

CREA-PE  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 03/12/2019, às 15:11.



116+



# Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus

## ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa **Construtora Alto do Moura Ltda EPP**, inscrita no CNPJ nº 11.539.332/0001-65, com endereço na Avenida Rio Branco nº 193 – Sala 101 – Bairro Nossa Senhora das Dores, na Cidade de Caruaru-PE, registrada no CREA sob o nº **PE014211**, tendo como engenheiro civil o Sr. **Linaldo Mendes dos Santos Junior**, CPF nº 774.313.594-20 – RNP nº 1801137374 – CREA nº 30.240-D/PE. Executou satisfatoriamente os serviços de **Conclusão de 01(uma) Unidade Básica de Saúde**, localizada no Trevo Loteamento Maria Ventura Velho s/nº, Bairro Marajás, na Cidade do Brejo da Madre de Deus-PE; no período de 17/12/2015 a 17/06/2016, conforme consta das páginas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da planilha anexa.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475035/2018, emitida em 25/07/2018



Brejo da Madre de Deus - PE, 22 de Fevereiro de 2018.

*Everton da Silva Jô*  
**MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS**  
**CNPJ: 10.091.528/0001-77**  
**EVERTON DA SILVA JÔ**  
**"SECRETÁRIO DE OBRAS DO MUNICÍPIO"**

**Everton da Silva Jô**  
**Secretário de Obras**  
**Portaria 004/2017**

**SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E PROTESTO DE CARUARU-PE**  
RECONHECIDO, por semelhança a(s) firma(s) de: **EVERTON DA SILVA JÔ**  
selo:0077073.GAB06201802.02468  
dia fe. CARUARU, 22/06/2018 13:51:39

Em testemunho da verdade  
*Flavia Aguiar L. C. de Melo*  
Emplentos R\$3,99 TSNR R\$0,80 Total a Pagar R\$4,79 Oper. RAFAELA  
63 Consulte autenticidade em: [www.tpe.jus.br/eleidigital](http://www.tpe.jus.br/eleidigital)

Certidão nº 2220475035/2018  
03/12/2019, às 15:11

Chave de Impressão: DZYyz

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2018 e contém 7 folhas

Praça Vereador Abel de Freitas s/n - Centro, Brejo da Madre de Deus - PE

CEP: 55.170-000, CNPJ 10.091.528/0001-77

*Handwritten signatures and marks in blue ink*



*Handwritten mark '115 +'*





# Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE</b> <b>PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2015 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2015</b> <b>OBRA: CONCLUSÃO DE UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - MODELO PADRÃO - TIPO I</b> <b>LOCALIDADE: TREVO - Loteamento Maria Ventura Velho - Bairro Marajás - SEDE DO MUNICÍPIO</b> <b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>					
ITEM		CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
5.2	EMLURB	11.02.010	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	m²	1.513,12
5.5	EMLURB	11.06.051	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERÂMICA ESMALTADA 30X30CM, TIPO A, PEIS, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 8MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	m²	169,36
5.7	EMLURB	11.03.040	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA NO TRACO 1:4:8, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	m²	169,36
5.8	EMLURB	11.06.030	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA NO TRACO 1:4:4, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	m²	1.743,76
6.00			PISOS		
6.1	EMLURB	13.01.030	LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1:4:8.	m²	499,21
6.2	EMLURB	13.02.010	REGULARIZAÇÃO DE CONTRA-PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVFLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4, COM 3,0 CM DE ESPESSURA	m²	499,21
6.4	SINAPI		PISO CERÂMICO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	m²	558,46
6.5	SINAPI	84208	RODAPE EM CERÂMICA ALTURA 8CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	m²	250,36
6.6	EMLURB	17.01.172	PASSEIO EM BLOCO DE CIMENTO INTERTRAVADO TIPO PAVER OU SIM. FCK MÍNIMO 30 MPA COM PIGMENTO COLORIDO, DIM 0,20 X 0,10 X 0,08M ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 8CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM AREIA FINA COM USO DE PLACA VIBRATORIA	m²	277,21
7.00			ESQUADRIAS		
7.1	EMLURB	09.03.010	FORNECIMENTO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO, TIPO CORRER SEM BANDEIRA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	m²	58,90
7.2	SINAPI	73635/001	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	m²	5,84
7.3	SINAPI	84986	FECHADURA CILINDRO CENTRAL TUBULAR, 70MM, COM MACANETA DE LATÃO CROMADO PARA PORTA DIVISÓRIA	ud	1,00
7.4	SINAPI	84984	MOLA HIDRÁULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	ud	2,00
7.5	EMLURB	09.01.020	ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE E FOLHA EM MADEIRA DE LEI PARA PORTAS EXTERNAS INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS.	m²	39,80
7.8	EMLURB	09.02.040	PORTÃO EM CHAPA DE FERRO N.16, GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO.	m²	6,46
7.9	EMLURB	09.02.042	PORTÃO SIMPLES EM FERRO COM VAROES DE 1/2", ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1" X 1/4" INCLUSIVE FERROLHO E ASSENTAMENTO.	m²	28,08
8.00			PINTURA		
8.2	EMLURB	16.03.080	PINTURA A BASE DE EMULSAO ACRILICA, CORALPLUS OU SIMILAR, EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMAOIS, INCLUSIVE APLICACAO DE SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO E DUAS DEMAOIS DE MASSA ACRILICA.	m²	1.743,76
8.3	EMLURB	16.04.090	PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMAOIS, INCLUSIVE APLICACAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOGCO, DUAS DEMAOIS, COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOIS.	m²	79,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475035/2018, emitida em 25/07/2018



Certidão nº 2220475035/2018

03/12/2019, 15:11

Chave de Impressão: DZYyz

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2018 e contém 7 folhas

Everton de Silva Jr  
Secretário de Obras  
Potência 03/07/2017

Praça Vereador Abel de Freitas s/n - Centro, Brejo da Madre de Deus - PE  
CEP: 55.170-000, CNPJ nº 09.1528/0001-77



119





# Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE</b> <b>PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2015 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2015</b> <b>OBRA: CONCLUSÃO DE UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - MODELO PADRÃO - TIPO I</b> <b>LOCALIDADE: TREVO - Loteamento Maria Ventura Velho - Bairro Marajás - SEDE DO MUNICÍPIO</b> <b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>					
ITEM		CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
8.4	EMLURB	18.04.080	PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS DEMACS, COM RASPAGEM E APARELHAMENTO COM ZARCOAO.	m²	41,00
9.00			COBERTA		
9.1	EMLURB	08.02.040	COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO OU SIM 6 MM DE ESPESSURA, SENDO A AREA MEDIDA NA PROJECAO HORIZONTAL.	m²	294,32
9.2	EMLURB	08.01.080	ESTRUTURA DE COBERTA EM MADEIRA DE LEI, PONTALETADA PARA TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO AMANTO, ALUMINIO OU PLASTICAS, SOBRE LAJE.	m²	294,32
9.3	SINAPI	84042	CALHA DE CONCRETO, 40X15 CM ESPESSURA DE 8 CM, PREPARADO EM BETONEIRA E CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREA MEDIDA NA PENEIRADA), PREPARO MANUAL.	m²	75,40
9.5	SINAPI	74098/001	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	m²	36,10
10.00			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	EMLURB	18.22.010	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	pt	45,00
10.2	EMLURB	18.22.020	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	pt	20,00
10.3	EMLURB	18.22.030	PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	pt	7,00
10.5	EMLURB	18.22.050	PONTO DE INTERRUPTOR THREE-WAY, PIAL OU SIMILAR, INCL. TUBULACAO PVC RIG., FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	pt	7,00
10.6		18.22.080	PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	pt	50,00
10.7	EMLURB	18.22.070	PONTO DE TOMADA UNIVERSAL (2P+1 T), PIAL OU SIMILAR P/ 2000 W INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. - AR COND	pt	13,00
10.8	EMLURB	18.22.080	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS, ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	pt	1,00
10.9	EMLURB	18.25.031	FORNECIMENTO DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR COM ALETAS DE ALUMINIO ANODIZADO 1X32W, FEA 02 LUMALUX OU SIM, INCLUSIVE LAMPADA, REATOR ELETRONICO, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO	ud	32,00
10.11	EMLURB	18.25.111	FORNECIMENTO DE LUMINARIA ARANDELA DE ALUMINIO FUNDIDO COM GRADE, COR BRANCA, AE 01 (P) 15W, LUMALUX OU SIM, INCLUSIVE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA DE 15W, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO.	ud	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475035/2018, emitida em 25/07/2018



Certidão nº 2220475035/2018

03/12/2019, 15:11

Chave de Impressão: DZYXZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2018 e contém 7 folhas

Everton da Silva Jô  
Secretário de Obras  
Portaria 004/2017

Página 3 de 6

Praça Vereador Abel de Freitas S/N - Centro, Brejo da Madre de Deus - PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco  
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: crapepe@crapepe.org.br

CREA-PE  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 03/12/2019, às 15:11.



120 +



## Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2015 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2015**  
**OBRA: CONCLUSÃO DE UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - MODELO PADRÃO - TIPO I**  
**LOCALIDADE: TREVO - Loteamento Maria Ventura Velho - Bairro Marajás - SEDE DO MUNICÍPIO**  
**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM		CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
10.12	EMLURB	18.25.131	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA SPOT DE ALUMÍNIO, COR BRANCA, SPT12 20W, LUMALUX, OU SIM, INCLUSIVE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA DE 20W, DEMAIS ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	ud	15,00
10.15	EMLURB	18.24.010	CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA COM DIMENSÕES INTERNAS 0,40 X 0,40 M, ALTURA 0,80 M, SOBRE CAMADA DE BRITA COM 0,10 M DE ESPESURA, PAREDES EM ALVENARIA E LAJE DE TAMPA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVACAO, REMOCAO E REATERRO.	ud	5,00
10.16	EMLURB	18.21.110	QUADRO DE DISTRIBUICAO EM RESINA TERMOPLASTICA DE EMBUTIR, COM PORTA, SEM BARRAMENTO PARA ATÉ 3 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. CDEC 3E, CEMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO.	ud	4,00
10.19	EMLURB	18.20.080	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 120 A 150A 380V, P/AL OU SIMILAR, INCL. INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	ud	1,00
10.20	EMLURB	18.20.010	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO ATÉ 30A, 220V, P/AL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACA EM QUADRO DE DISTRIBUICAO	ud	12,00
10.21	EMLURB	18.20.020	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO DE 35 A 50A, 220V, P/AL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO	ud	10,00
10.22	EMLURB	18.13.080	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM RASGOS EM ALVENARIA.	m	20,00
10.23	EMLURB	18.13.090	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4 POL. COM LUVA DE ROSCA INTERNA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM RASGOS EM ALVENARIA.	m	90,00
10.24	EMLURB	18.19.041	CABO DE COBRE, TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - 70 C, TIPO BWF.750V FOREPLAST OU SIMILAR, S.M. - 10MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	m	195,00
10.25	EMLURB	83481	CONDULETE PVC TIPO "TB" 1/2" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	30,00
10.27	EMLURB	18.26.010	ASSENTAMENTO DE HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" 2,40 M COPPERWELD OU SIMILAR, COM CONECTOR PARALELO E PARAFUSOS (INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL).	ud	6,00
11,00			<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>		
11.1	EMLURB	19.02.020	PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATÉ O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	pt	33,00
11.2	EMLURB	19.01.040	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUBCOLETOR.	pt	17,00
11.3	EMLURB	19.01.010	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	pt	6,00
11.4	EMLURB	19.07.020	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES.	qj	6,00
11.5	EMLURB	19.01.030	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	pt	17,00

**Everton da Silva Jr.**  
 Secretário de Obras  
 Portaria 004/2017

Página 4 de 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475035/2018, emitida em 25/07/2018



Certidão nº 2220475035/2018

03/12/2019, às 15:11

Chave de Impressão: DZ7yxz

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2018 e contém 7 folhas



5214




# Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE</b> <b>PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2015 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2015</b> <b>OBRA: CONCLUSÃO DE UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - MODELO PADRÃO - TIPO I</b> <b>LOCALIDADE: TREVO - Loteamento Maria Ventura Velho - Bairro Marajás - SEDE DO MUNICÍPIO</b> <b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>					
ITEM		CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
11.6	SINAPI	88906	CURA DE EMBUTR. DE AÇO INOXIDÁVEL, MÉDIA, INCLUSIVE VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA, EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	pt	10,00
11.7	SINAPI	86601	CUBA DE EMBUTR. OVAL EM LOUÇA BRANCA, 36 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	pl	5,00
11.8	SINAPI	85085	DUCHA HIGIENICA MANUAL C/REGISTRO 1/2"	ud	4,00
11.9	Obr-SEINFRA	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	pt	12,00
11.10	EMLURB	19.07.360	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF.1418, FABRIMAR O SIMILAR, DIAMETRO DE 3/4 POL., INCLUSIVE FIXAÇÃO.	ud	4,00
11.11	EMLURB	8535	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	1,00
11.12	EMLURB	19.07.410	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF.1509-C39,DECA OU SIMILAR, LINHA PRATA, DIAMETRO DE 1 POL., INCLUSIVE FIXAÇÃO.	un	3,00
11.13	EMLURB	19.05.120	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS ROSQUEAVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. DE 1 POL., INCLUSIVE CONEXÕES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA.	m	20,00
11.14	EMLURB	19.07.360	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF.1509-C39,DECA OUSIMILAR, LINHA PRATA, DIAMETRO DE 3/4 POL., INCLUSIVE FIXAÇÃO.	un	3,00
11.15	EMLURB	19.06.030	CAIXA DE GORDURA COM PAREDES EM ALVENARIA LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSÕES INTERNAS 0,50 X 0,50 X 0,50 M COM CHICANA DE CONCRETO.	un	1,00
11.16	EMLURB	19.06.010	CAIXA COLETORES DE INSPEÇÃO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSÕES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATÉ 0,6M.	un	6,00
11.17	EMLURB	19.04.050	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDÁVEIS DIAM. 150MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	m	90,00
11.18	EMLURB	19.03.030	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDÁVEIS, DIAM.75MM, PARA COLUNAS DE ESGOTO, VENTILACAO OU AGUAS PLUVIAIS.	m	9,00
11.20	EMLURB	19.07.570	INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE BOIA DIAM.3/4 POL., INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA.	un	3,00
12.00			DESTINO FINAL DE ESGOTO		
12.1	SINAPI	74197001	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSÕES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.900 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	un	1,00
12.2	SINAPI	74198002	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,80M E ESPESSURA 10CM	un	1,00
13.00			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		

Everson da Silva Jô  
Secretário de Obras  
Portaria 004/2017

Página 5 de 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475035/2018, emitida em 25/07/2018



Certidão nº 2220475035/2018

03/12/2019, 15:11

Chave de Impressão: DZYxz

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2018 e contém 7 folhas




1224




# Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2015 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2015 OBRA: CONCLUSÃO DE UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - MODELO PADRÃO - TIPO I LOCALIDADE: TREVO - Loteamento Maria Ventura Velho - Bairro Marajás - SEDE DO MUNICÍPIO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM		CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
13.1	ORC-UBEDUC	30.11.108	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm.	m²	15,13
13.2	ORC-USEINFRA	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S	m	3,20
13.3	SINAPI	8637	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	0,00
13.4	EMLURB	17.03.020	PREPARO DE SOLO PARA GRAMADO COM 10,0 CM DE ESPESSURA, FEITO COM BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO CURTIDO, TRACO 4 1, COM TODO MATERIAL FORNECIDO PELO EMPREITEIRO.	m²	26,53
13.5	EMLURB	17.03.045	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA (EM TAPETE), INCLUINDO PREPARO DE SOLO COM APENAS BARRO DE JARDIM	m²	7,86
13.6	EMLURB	20.09.021	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA JARDIM, DIMENSÕES (1,00 X 0,20 X 0,075)M, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2.	m	15,30
13.7	EMLURB	07.03.020	MURO COM EMBASAMENTO DE 50 CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA ÚNICA E CAIAÇÃO E AINDA ESCAVAÇÃO, REATERRO, REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO.	m	71,58

  
 Everton da Silva Jô  
 Secretário de Obras  
 Portaria 004/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475035/2018, emitida em 25/07/2018





  
 Everton da Silva Jô  
 Secretário de Obras  
 Portaria 004/2017

Certidão nº 2220475035/2018  
 03/12/2019, 15:11

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2018 e contém 7 folhas

Página 6 de 6  
Praça Vereador Abel de Freitas s/n - Centro, Brejo da Madre de Deus - PE



J23 +



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**672673/2015**

Nº anterior: 1027322015  
Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**  
Registro: **1801137374PE** RNP: **1801137374**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

————— Informações Complementares —————

Certidão de Acervo Técnico nº 672673/2015  
23/12/2015, 15:58  
77Z82

Autenticação CREA-NET: f325f77b-85c4-4a25-bf4a-1081da309248

Quantidade de folhas no atestado: 2

Selo Final: A107.532

Selo Inicial: A107.531

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 77Z82

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**  
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)

**CREA-PE**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 08/01/2020, às 16:14.



124



# Prefeitura Municipal de Brejo da Mãe de Deus

## ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA.

Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa **Construtora Alto do Moura Ltda EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.539.332/0001-65, com endereço na Avenida Rio Branco nº 193 – Sala 101 – Bairro Nossa Senhora das Dores, na Cidade de Caruaru-PE, registrada no CREA sob o nº **PE014211**, tendo como engenheiro civil o Sr. **Linaldo Mendes dos Santos Junior**, CPF nº 774.313.594-20 – RNP nº 1801137374 – CREA nº 30.240-D/PE. Executou satisfatoriamente os serviços de readequação de passeios públicos, na Rua São José (trafegabilidade), na Cidade do Brejo da Madre de Deus-PE; no período de **25/05/2015 a 25/06/2015**, conforme planilha anexa.

Brejo da Madre de Deus-PE, 20 de novembro de 2015.

**EVERTON DA SILVA JÓ**  
CPF: 069.791.001-08  
Secretário de Obras e Urbanismo

**CARTÓRIO ÚNICO (TABELIÃO, REGISTRO DE IMÓVEIS, PROTESTO E TÍTULOS)**  
ROZANIA MARIA LIRA VIEIRA DE OLIVEIRA - Tabela Oficial | Rua José Benedito, nº 50 - Centro - Brejo da Madre de Deus/PE - Fone: (011) 3174-1211

Reconheço por Semelhança a firma de:  
EVERTON DA SILVA JÓ Dou fé.  
ROZANIA MARIA LIRA VIEIRA DE OLIVEIRA - TABELIÃO  
Emplumante: R\$ 2,96 Fero: R\$ 0,33 Tenr: R\$ 0,55 Total R\$ 3,95  
Selos: 0073407.YX110201501.00155. 04/12/2015 16:57:28  
conpente autenticidade no site: [www.br/s-cartorio.br](http://www.br/s-cartorio.br)

*[Handwritten signature]*  
Cartório Único Oficial  
Brejo da Mãe de Deus - PE



# Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE  
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2015 CARTA CONVITE Nº 017/2015  
 OBRA/SERVIÇO: READEQUAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS - CALÇADA RUA SÃO JOSÉ - TRAFEGABILIDADE  
 LOCALIDADE: CENTRO - BREJO DA MADRE DE DEUS  
 PLANILHA ORÇAMENTARIA 18/05/2015.

ITEM	TABELA / CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES e GERAIS</b>		
1.1	Sinapi 74209/00	Fornecimento e assentamento de placa da obra (Prefeitura e Responsável técnico)	m²	8,00
2.0		<b>READEQUAÇÃO DE CALÇADAS</b>		
2.1		<b>TRECHO 1</b>		
2.1.1		<b>DEMOLIÇÕES</b>		
2.1.1.1	Emurb 03.01.260	Demolição de meio-fio de pedra granítica	m	180,55
2.1.1.2	Sinapi 73615	Demolição manual de concreto simples	m³	25,26
2.1.1.3	Sinapi 72209	Carga Manual e remoção de entulho	m³	35,39
2.1.2		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
2.1.2.1	Sinapi 74223/001	Meio fio de concreto pre-moldado, dimensões, 12x15x30x100cm - assentados com argamassa 1:4	m	180,55
2.1.2.2	17.01.180	Piso tátil intertravado em concreto cor cimento natural	m²	45,14
2.1.2.3	17.01.182	Passeio em bloco de cimento intertravado tipo paver ou sim. FCK mínimo 30MPa com pigmento colorido dimensões ( 0,20x0,10x0,08) assentado sobre colchão de areia com 6cm de espessura e rejuntado com areia fina com uso de placa vibratória	m²	361,10
2.2		<b>TRECHO 2</b>		
2.2.1		<b>DEMOLIÇÕES</b>		
2.2.1.1	emurb 03.01.260	Demolição de meio-fio de pedra granítica	m	107,54
2.2.1.2	Sinapi 73615	Demolição de concreto simples	m³	22,01
2.2.1.3	Sinapi 72209	Carga Manual e remoção de entulho	m³	30,81
2.2.2		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
2.2.2.1	Sinapi 74223/001	Meio fio de concreto pre-moldado, dimensões, 12x15x30x100cm - assentados com argamassa 1:4	m	107,54
2.2.2.2	17.01.180	Piso tátil intertravado em concreto cor cimento natural	m²	26,83
2.2.2.3	17.01.182	Passeio em bloco de cimento intertravado tipo paver ou sim. FCK mínimo 30MPa com pigmento colorido dimensões ( 0,20x0,10x0,08) assentado sobre colchão de areia com 6cm de espessura e rejuntado com areia fina com uso de placa vibratória	m²	314,02
3.0		<b>PASSARELA/LOMBADA</b>		
3.1.1		<b>DEMOLIÇÕES</b>		
3.1.1.1	03.01.260	Demolição de pavimentação em pedra granítica	m²	1,58
3.1.1.2	Sinapi 72209	Carga Manual e remoção de entulho	m³	2,21
3.2.2		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
3.2.2.1	Sinapi 72348	Colchão de areia espessura 10 cm.	m²	1,05
3.2.2.2	20.07.050	Reposição de pavimentação em pedra granítica, traço 1:2	m²	10,50
4.0		<b>PRAÇA SÃO JOSÉ</b>		
4.1.1		<b>PAISAGISMO</b>		
4.1.1.1	17.04.100	Fornecimento e assent. de banco modelo Recife antigo REF. B 112, grametal ou similar pintado e com rosca para chumbamento, inclusive escavação, remoção de concreto.	und	12,00

Everton da Silva Jo  
 Secretário de Obras e Urbanismo  
 Matr. 313

Praça Vereador Abel de Freitas s/n - Centro, Brejo da Madre de Deus - PE

CEP: 55.170-000, CNPJ: 10.091.528/0001-77

126



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**672670/2015**

Nº anterior: 1027312015

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**

Registro: **1801137374PE**

RNP: **1801137374**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

\_\_\_\_\_ Informações Complementares \_\_\_\_\_

Certidão de Acervo Técnico nº 672670/2015  
23/12/2015, 15:36  
Y3yCY

Autenticação CREA-NET: 210359f7-8d23-455f-a250-a04408fe4dcc

Selo Inicial: A107.019

Quantidade de folhas no atestado: 2

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: Y3yCY

Selo Final: A107.020

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**  
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)

**CREA-PE**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 08/01/2020, às 18:11.



127+





# Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus

## ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA.

Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa **Construtora Alto do Moura Ltda EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.539.332/0001-65, com endereço na Avenida Rio Branco nº 193 – Sala 101 – Bairro Nossa Senhora das Dores, na Cidade de Caruaru-PE, registrada no CREA sob o nº **PE014211**, tendo como engenheiro civil o Sr. **Linaldo Mendes dos Santos Junior**, CPF nº 774.313.594-20 – RNP nº 1801137374 – CREA nº 30.240-D/PE. Executou satisfatoriamente os serviços de construção de um canal, com início no olho d'água localizado na Rua Sebastião Américo da Silva, tendo o seu final na passagem molhada do entroncamento com a Rua Josefa da Conceição e Manoel Francisco Vieira, para viabilização aos acessos das Ruas 1 e 2 do Loteamento Acauã, na Cidade do Brejo da Madre de Deus-PE; no período de **24/07/2015 a 20/11/2015**, conforme planilha anexa.

Brejo da Madre de Deus-PE, 20 de novembro de 2015.

**EVERTON DA SILVA JÓ**  
 CPF: 069.791.004-08  
 Secretário de Obras e Urbanismo. Mat 313

**CARTÓRIO ÚNICO (TABELIONATO, REGISTRO DE IMÓVEIS, PROTESTO E TÍTULOS)**  
 ROZANIA MARIA LIRA VIEIRA DE OLIVEIRA, Tabelião Oficial da Justiça Eleitoral, nº 46 – Centro – Brejo da Madre de Deus-PE – Fone: (51) 3474-1211

Reconheço Por Semelhança a firma de:  
 EVERTON DA SILVA JÓ Dou fe.

ROZANIA MARIA LIRA VIEIRA DE OLIVEIRA - TABELÃO  
 Emolumentos R\$ 2,96 Fenc R\$ 0,33 Tsnr R\$ 0,46 Total R\$ 3,75  
 Selo: 0073437.PYM10201501.00156. 04/12/2015 16:57:28  
 consulte autenticidade em [www.tjpe.jus.br/selecao](http://www.tjpe.jus.br/selecao)

**Cartório Único Oficial**  
 Brejo da Madre de Deus - PE  
 04/12/2015 16:57:28

Praça Vereador Abel de Freitas s/n - Centro, Brejo da Madre de Deus - PE  
 CEP: 55.170-000, CNPJ 10.091.528/0001-77

128+



# Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE

PROCESSO LICITATÓRIO 056/2015 TOMADA DE PREÇOS N° 002/2015

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CANAL

LOCALIDADE: LOTEAMENTO ACAUÃ - BREJO DA MADRE DE DEUS/PE

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

20/07/2015

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$) COM BDI DE 23,75%	TOTAL (R\$) COM BDI DE 23,75%
1.0		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>R\$ 1.419,28</b>
1.1	EMLURB 03.03.055	Cavelete de obra (Mod. AV-42/2000).	und	1,00	R\$ 479,70	R\$ 479,70
1.2	EMLURB 03.03.090	Fornecimento e assentamento de placa da obra. (MOD. AV-43/2000).	m²	2,00	R\$ 469,79	R\$ 939,58
2.0		<b>TERRAPLENAGEM</b>				<b>R\$ 4.709,39</b>
2.1	EMLURB 03.02.050	Desmatamento, Carga e Descarga, Destocamento mecânico de Árvores até 0.15 m de Diâmetro e Limpeza	m²	470,70	R\$ 1,03	R\$ 484,82
2.2	EMLURB 05.03.020	Regularização mecânica de terreno natural, corte ou aterro até 20,00cm de espessura	m²	392,25	R\$ 0,84	R\$ 329,49
2.3	EMLURB 05.01.090	Escavação mecânica de vala em material de primeira categoria até 1,50m de profundidade, sem escoramento.	m³	588,38	R\$ 6,62	R\$ 3.895,08
3.0		<b>CONCRETOS E ALVENARIAS</b>				<b>R\$ 152.015,23</b>
3.1	EMLURB 05.01.090	Alvenaria em pedra rachão assentada e rejuntada com argamassa de cimento e areia traço 1:6	m³	240,06	R\$ 390,34	R\$ 93.705,02
3.2	EMLURB 06.05.010	Concreto ciclópico com 70 por cento de concreto 1.3.5 e 30 por cento de rachão aplicado.	m³	46,80	R\$ 437,06	R\$ 20.454,41
3.3	EMLURB 06.03.010	Concreto não estrutural (1 4 8) para lastro de piso e fundações, lançado e adensado.	m³	11,70	R\$ 462,41	R\$ 5.410,20
3.4	EMLURB 06.03.115	Concreto armado pronto, FCK 35 mpa, condição A (NBR 12655), lançado em lajes e adensado, forma escoramento e ferragem.	m³	15,00	R\$ 2.163,04	R\$ 32.445,60
4.0		<b>GALERIAS</b>				<b>R\$ 16.991,25</b>
4.1	EMLURB 19.04.050	Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígido soldável diam. 150mm, para coletores de esgoto ou águas pluviais inclusive abertura e fechamento de valas.	m	227,66	R\$ 47,55	R\$ 10.825,23
4.2	EMLURB 19.06.020	Caixa coletora de inspeção com paredes em alvenaria, laje de tampa e de fundo em concreto, revestida, internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensões internas 0,60 x 0,60m, com profundidade até 1,00m.	und	14,00	R\$ 440,43	R\$ 6.166,02
5.0		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>R\$ 9.174,98</b>
5.1	EMLURB 20.07.005	Pavimentação com paralelepípedos graníticos assentados sob pó de pedra 6,0 cm espessura e rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2.	m²	167,00	R\$ 54,94	R\$ 9.174,98
6.0		<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>				<b>R\$ 8.132,78</b>
6.1	SINAPI 73631	Guarda corpo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2"	m²	26,40	R\$ 308,06	R\$ 8.132,78
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 192.442,91</b>

BREJO DA MADRE DE DEUS PE, 20 DE NOVEMBRO DE 2015.

Everton da Silva Jô  
Secretário de Obras e Urbanismo

Praça Vereador Abel de Freitas s/n - Centro, Brejo da Madre de Deus - PE  
CEP: 55.170-000, CNPJ: 10.091.528/0001-77

29+



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**670199/2013**

Nº anterior: 1020662013  
 Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**  
 Registro: **1801137374PE** RNP: **1801137374**  
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 670199/2013  
 05/09/2013, 11:15  
 xAyzc

Autenticação CREA-NET: b8420622-292b-4982-9d2f-733c96895612

Quantidade de folhas no atestado: 4

Selo Final: A055.580

Selo Inicial: A055.577

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: xAyzc

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**  
 Avenida Agamenon Magalhães, 2976, Espinheiro, Recife - PE  
 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)

**CREA-PE**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 08/01/2020, às 14:58




130+

## ATESTADO DE OBRA EM EXECUÇÃO

Atestamos para devidos fins de direito, que a empresa **Construtora Alto do Moura LTDA**, inscrita no CNPJ nº 11.539.332/0001-65, com endereço comercial na Av. Rio Branco nº 193 – Sala 101 – Bairro Nossa Senhora das Dores – Caruaru – PE, registro no CREA/PE nº 014211, tendo como engenheiro civil o Sr. Linaldo Mendes dos Santos Junior, CPF nº 744.313.594-20 – RNP nº 1801137374 - CREA nº 30.240-D/PE, está executando satisfatoriamente os serviços de pavimentação em paralelepípedos e drenagem de vias urbanas do Distrito de São Domingos, município de Brejo Da Madre de Deus. No período de 12/07/2013 à 31/07/2013, conforme planilhas anexas, ART de execução nº 12148612. Outrossim informamos ainda, que o prazo contratual deste objeto compreende o período de 12/07/2013 à 12/01/2014.

Brejo da Madre de Deus - PE, 31 de julho 2013

  
 Sérgio Albino Pimentel  
 Secretário de Planejamento

  
 ROZANIA MARIA LIRA VIEIRA  
 DE OLIVEIRA

Tabelião e Oficial do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos Particulares

FONE: (081) 3747-1211

Crajo da Madre de Deus - PE

Recorrido de:

Sérgio Albino Pimentel

Praça Vereador Abel de Freitas, s/n. Centro – Fone: (81) 3747-1156

CEP: 55170-000 Brejo da Madre de Deus-PE

CNPJ: 10.091.528/0001-77

Brejo M. Deus, 13 de Jul 2013

Em test. de



Livro de  
 nº 293  
 059

1311

Obra: pavimentação e drenagem de vias urbanas do Distrito de São Domingos, no Distrito de São Domingos neste Município.

Localização: Distrito de São Domingos, Brejo da Madre de Deus – PE.

1.0 RUA PADRE JOSÉ PEREIRA DE ASSUNÇÃO			
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
02.01.010	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	M	200,00
1.2	TRABALHOS EM TERRA		
72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	935,00
1.3	PAVIMENTAÇÃO		
74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	320,94
72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M <sup>2</sup> )	M2	935,00
1.4	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO		
1A0185001	CONFECCÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI REFLETIVA	M <sup>2</sup>	3,90
1A0187053	CONFECCÃO DE SUPORTE EM MADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO (POSTE) CHUMBADO EM CONCRETO (ESCAV. H=0,50M, SENDO CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20 M)	UND	8,00
73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	3,00
2.0 TRAV. PADRE JOSÉ PEREIRA DE ASSUNÇÃO			
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
02.01.010	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	M	112,07
2.2	TRABALHOS EM TERRA		
72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	449,33
2.3	PAVIMENTAÇÃO		
74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	236,38

DE OLIVEIRA  
 Tabela de  
 Brejo da Madre de Deus - PE  
 CNPJ: (0x)

Brejo da Madre de Deus - PE

De: Sérgio Albino Praça Vereador Abel de Freitas, s/n. Centro – Fone: (81) 3747-1156  
 CEP: 55170-000 Brejo da Madre de Deus-PE  
 CNPJ: 10.091.528/0001-77

13/08/2018  
 [Handwritten signatures]



Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large 'X' and the number '132+' at the bottom right.

72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	449,33
<b>2.4</b>	<b>SINALIZAÇÃO DE TRANSITO</b>		
1A0185001	CONFECCÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI REFLETIVA	M <sup>2</sup>	1,90
1A0187053	CONFECCÃO DE SUPORTE EM MADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO (POSTE) CHUMBADO EM CONCRETO (ESCAV. H=0,50M, SENDO CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20 M)	UND	4,00
73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	4,00
<b>3.0</b>	<b>TRAV. MANOEL EMILIANO NASCIMENTO</b>		
<b>3.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
02.01.010	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	M	111,17
<b>3.2</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>		
72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	500,51
<b>3.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	229,20
72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	500,51
<b>3.4</b>	<b>SINALIZAÇÃO DE TRANSITO</b>		
1A0185001	CONFECCÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI REFLETIVA	M <sup>2</sup>	5,85
1A0187053	CONFECCÃO DE SUPORTE EM MADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO (POSTE) CHUMBADO EM CONCRETO (ESCAV. H=0,50M, SENDO CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20 M)	UND	12,00
73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	3,00
<b>4.0</b>	<b>RUA SÃO MARCOS</b>		
<b>4.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
02.01.010	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	M	400,79
<b>4.2</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>		
72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.400,29
<b>4.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	833,30
72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	2.400,29
<b>4.4</b>	<b>SINALIZAÇÃO DE TRANSITO</b>		
1A0185001	CONFECCÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI REFLETIVA	M <sup>2</sup>	9,20

ROZANIA M. RIBEIRO  
DE OLIVEIRA

Técnica e Oficial do R.O.  
de Níveis, Tálvulas e Des.  
Particulares

FONE: (81) 3747-1156

CEP: 55170-000

Brejo da Madre de Deus - PE

CNPJ: 09.915.288/0001-77

13/08/2013

Em test. *[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

Praca Vereador Abel de Freitas, s/n. Centro - Fone: (81) 3747-1156

CEP: 55170-000 Brejo da Madre de Deus-PE

CNPJ: 09.915.288/0001-77



AL0052198

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

1334

1A0187053	CONFEÇÃO DE SUPORTE EM MADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO(POSTE)CHUMBADO EM CONCRETO(ESCAV. H=0,50M, SENDO CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20 M)	UND	19,00
73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	4,00

  
**Sérgio Albino Pimentel**  
 Secretário de Planejamento

ROZANIA MARIA LIRA VIELLA  
LE OLIVEIRA

Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco  
Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco  
Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco

Telefone: (81) 3747-1156


Fax: (81) 3747-1156

De:


Sérgio Albino Pimentel  
Secretário de Planejamento

Brejo M. Deus, 13/08/2002

Em test. de



Tribunal de Justiça de Pernambuco  
**SELO**  
 Autenticidade e Fiscalização  
 293  
 059  
 3,52  
 AL0052199





CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
PROCESSO 051-2013 TOMADA DE PREÇOS 002-2013

Que entre si celebram:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - Das Partes**  
de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS, ESTADO DE PERNAMBUCO, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com sede na Praça Vereador Abel de Freitas s/n centro, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 10.091.528/0001-77, neste ato representado, por seu Prefeito Senhor Hilário Paulo da Silva, brasileiro, casado, portador da RG n.º 3.207.296 SSP-PE, CPF n.º 681.528.504-97, residente e domiciliado à Rua Pedro Bruna nº 21- São Domingos, Brejo da Madre de Deus, doravante denominado CONTRATANTE.

b) e de outro lado Construtora Alto do Moura LTDA, com endereço comercial na Avenida Rio Branco, nº 193, sala 101, Bairro Nossa Senhora das Dores, Caruaru-PE, CNPJ nº. 11.539.332/0001-65, de agora em diante denominada CONTRATADA, nos termos do Processo Licitatório Nº. 010/2013, realizado sob a modalidade TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2013, do tipo "menor preço global", nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93, que regulamenta a modalidade TOMADA DE PREÇO, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e respectivas alterações, além das demais normas legais pertinentes.

\*Em caso de assinatura através de procurador, este deverá está munido de instrumento público de procuração.

**CLÁUSULA SEGUNDA - Do objeto**

Constitui objeto do presente TOMADA DE PREÇO nº. 002/2013, a Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, com fornecimento de material e mão-de-obra destinados a execução dos serviços para pavimentação e drenagem de vias urbanas do Distrito de São Domingos, deste Município.

**CLÁUSULA TERCEIRA - Da Execução e Obrigações contratuais**

**DA CONTRATANTE:**

- I) Atestar nas notas fiscais ou faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;
- II) Aplicar a(as) empresa(s) vencedoras, as penalidades, quando for o caso;
- III) Prestar a contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do contrato;
- IV) Efetuar pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal no setor competente;
- V) Notificar, por escrito, à contratada da aplicação de qualquer sanção.

**DA CONTRATADA:**

- I) Executar o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital;
- II) Pagar os tributos que incidem ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os produtos vendidos, mantendo, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitações;
- III) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativos do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual;
- IV) Executar o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulada na proposta, sendo este objeto com qualidade dentro dos padrões exigidos no edital.

Praça Vereador Abel de Freitas, s/n. Centro - Fone: (81) 3747-1156  
CEP: 55170-000 Brejo da Madre de Deus-PE  
CNPJ: 10.091.528/0001-77

135 +



V) Será responsável pela existência de toda e qualquer irregularidade ou simples defeito de execução, comprometendo-se a removê-lo ou repará-lo, desde que provenham da má execução do serviço, sem ônus para o CONTRATANTE;

#### CLÁUSULA QUARTA - Do preço e Prazo de vigência

O preço total da contratação da prestação de serviços será da ordem de R\$ 286.092,04 (duzentos e oitenta e seis mil noventa e dois reais e quatro centavos).

O contrato celebrado terá prazo de vigência será de 180 (cento e oitenta) dias, ficando adstrito à vigência dos respectivos créditos orçamentários

#### CLÁUSULA QUINTA -- Do Pagamento e Fiscalização

I- O pagamento dos serviços efetivamente executados será feito de acordo com medições mensais realizadas pelo Município de Brejo da Madre de Deus, podendo haver variação nos quantitativos apresentados na planilha, para mais ou para menos, obedecendo sempre aos preços unitários apresentados na proposta da contratada.

II- O pagamento só será autorizado a contratada depois de providenciar, matrícula da obra ao CREA.

III- Nos casos em que serviços excedentes ultrapassarem o preço final contratado, os mesmos serão objeto de termo aditivo, após parecer favorável da Fiscalização, devidamente homologado pelo Exmo. Prefeito de Brejo da Madre Deus, obedecido o limite estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.

IV- As faturas referentes aos serviços executados e os reajustes, se houver, serão encaminhadas a Secretaria de Obras para as providências relativas a conferência e verificação da compatibilidade com os boletins de medição emitidos pela fiscalização e aprovados pelo Secretário de Obras, após o que será procedido o pagamento.

V- O pagamento dos serviços executados será efetuado pelo Município de Brejo à contratada após apresentação do original e entrega de cópia autenticada dos seguintes documentos:

VI- Guia de Recolhimento da Previdência Social - GRPS, correspondente às obrigações sociais do pessoal empregado na execução da obra objeto deste Edital, relativa ao mês de competência anterior ao do pagamento, devidamente quitada;

VII- Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS;

VIII- O Município de Brejo efetuará o pagamento das mencionadas faturas até 30 (trinta) dias consecutivos a contar da data do parecer favorável da Fiscalização.

IX- Caso ocorram serviços extras, assim entendidos aqueles não orçados na planilha original, estes deverão ser objeto de termo aditivo. Os mesmos só serão pagos pelo Município de Brejo quando previamente justificados pelo engenheiro fiscal de obras, e aceita a justificativa pela Secretaria de Obras, a seu critério exclusivo.

X- Uma vez autorizado o pagamento de serviços extras nas condições acima especificadas, o(s) preço(s) do(s) mesmo(s) deverá(ão) ser correspondente(s) ao(s) previsto(s) na tabela em vigor do Município de Brejo da Madre de Deus, para o respectivo mês de sua execução, acrescido do BDI médio da licitante vencedora, obedecido o limite estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. Na ausência desses preços na tabela do Município de Brejo, esta fará a composição dos mesmos, sobre eles incidindo o BDI médio da licitante vencedora.

XI- A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do contrato estiver em total conformidade com as especificações exigidas pela Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus.

XII- O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

XIII- Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços.

XIV- A fiscalização será efetuada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS através da secretaria solicitante, a qual exercerá o controle e a fiscalização da execução dos serviços em suas diversas fases, e decidirá sobre dúvidas surgidas no decorrer da construção. As anotações necessárias, bem como a discriminação de todos os eventos ocorridos.

XV- O pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias contados da data da liberação da nota fiscal pelo setor competente.

XVI- A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do contrato estiver em total conformidade com as especificações exigidas pela Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus.

XVII- Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços.

#### **CLÁUSULA SEXTA - Do regime jurídico**

A Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, com fornecimento de material e mão-de-obra destinados a execução dos serviços para pavimentação e drenagem de vias urbanas do Distrito de São Domingos, deste Município, reger-se-á pela Lei Federal n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993, com as modificações introduzidas pela Lei 8.883/94 de 08 de junho de 1994, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, vinculando-se o presente negócio, às normas contidas no Edital de Licitação n.º. 051/2013.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – Dos Recursos Financeiros**

Os Recursos Financeiros para socorrer as despesas oriundas deste negócio jurídico serão as constantes do quadro:

Unidade: 10 - Secretaria de Obras  
Sub Unidade: 01 – Departamento de planejamento, Obras e Urbanismo  
15.451.1504.1070.0000 – pavimentação e/ou calçamento de vias públicas e distritos  
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações


#### **CLÁUSULA OITAVA – Da rescisão**

Para rescisão do presente contrato aplicam-se as normas constantes dos Artigos 77/78/79 da Lei Federal n.º 8.666/93.

#### **CLÁUSULA NONA – Da multa**

Os casos de inexecução do objeto deste edital, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplência contratual sujeitarão o proponente contratado às penalidades previstas no artigo 87 da Lei de licitações n.º. 8.666/93, das quais se destacam:

- 1- Advertência;
- 2- Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega dos produtos até o limite máximo de 10% (dez por cento) do valor total do fornecimento. Atraso superior a 30 (trinta) dias sem justificativa, ou com justificativa não aceita formalmente pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE será considerado como recusa e dará causa ao cancelamento do



1374

empenho;

3- Suspensão temporária de participação em licitação na PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE e impedimento de contratar pelo prazo de até 02 (dois) anos.

### CLÁUSULA DÉCIMA- REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial deste contrato, desde que configurada e cabalmente demonstrada quaisquer das hipóteses do artigo 65, inciso II, alínea "d", e §5º da Lei Federal nº 8.666/93.

### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Dos encargos gerais

Fica expressamente estabelecido que incube a contratada todas as obrigações e ônus decorrentes da Legislação Trabalhista, Previdenciária e outras que incidirem sobre este contrato, ficando isentada a Contratante de pagar quaisquer impostos ou indenizações.

### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Do foro

Fica eleito o foro da cidade de Brejo da Madre de Deus- PE, para dirimir as dúvidas oriundas do presente Contrato. E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em (03) três vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de (02) duas testemunhas que também assinam, e se comprometem de boa fé a cumprirem o transcrito no presente pacto negocial.

Brejo da Madre de Deus - PE, em, 12 de julho de 2013.


  
Hilário Paulo da Silva  
PREFEITO

  
Construtora Aito do Moura LTDA  
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

\_\_\_\_\_  
RG n.º

\_\_\_\_\_  
RG n.º

  
Praça Vereador Abel de Freitas, s/n. Centro - Fone: (81) 3747-1156  
CEP: 55176-000 Brejo da Madre de Deus-PE  
CNPJ: 10.091.528/0001-77



# CONSTRUALTO

Construtora Alto do Moura Ltda.

CNPJ: 11.539.332/0001-65 - Registro/CREA Nº PE014211

A  
Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus  
Processo Licitatório nº. 051/2013 - Modalidade TOMADA DE PREÇO nº 002/2013

## PROPOSTA DE PREÇOS

A Empresa Construtora Alto do Moura, inscrita no CNPJ n.º 11.539.332/0001-65, estabelecida no(a) Av. Rio Branco, 193 - Andar sala 101 - Bairro N. S. das Dores, Caruaru - PE, vem, perante esta Prefeitura, apresentar a seguinte proposta de preços para Contratação da empresa especializada em serviços de engenharia, com fornecimento de material e mão-de-obra destinados a execução dos serviços para pavimentação e drenagem de vias urbanas do Distrito de São Domingos, obedecendo as especificações da planilha orçamentária.

Valor Global da Proposta : R\$ 286.092,04 (duzentos e oitenta e seis mil noventa e dois reais e quatro centavos).




Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos contados da data de sua abertura;

Declaramos, para os devidos fins, que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, todos os custos com material, equipamento, inclusive transportes, cargas e descargas, mão-de-obra com seus respectivos encargos sociais, trabalhista e previdenciários, tributos e quaisquer outros encargos que incidam sobre a obra e serviços a serem executados, assim como as despesas de conservação e vigilância dos mesmos. Até a entrega final da obra a este município.

Caruaru, 27 de junho de 2013.

  
João Rodrigues Florêncio  
CPF nº 091.437.004-97

Av. Rio Branco, 193 - Sala 101 - Fone/Fax: 81.3721.1259 - Bairro Nossa Senhora das Dores  
CEP: 55.004-180 - Caruaru - PE - E-mail: construalto@yahoo.com.br

  
  
  
139+




# Prefeitura do Brejo da Madre de Deus-PE

## ATESTADO DE OBRA EM EXECUÇÃO.

Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa **Construtora Alto do Moura Ltda.**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.539.332/0001-65, com endereço na Av. Rio Branco nº 193 – Sala 101 – Bairro Nossa Senhora das Dores – Caruaru/PE, registro no CREA nº PE014211, tendo como engenheiro civil o Sr. Linaldo Mendes dos Santos Junior, CPF nº 774.313.594-20 – RNP nº 1801137374 – CREA nº 30.240-D/PE, está executando satisfatoriamente os serviços de pavimentação em paralelepípedos e drenagem de vias urbanas no Distrito de São Domingos, em Brejo da Madre de Deus-PE, no período de 12/07/2013 à 12/01/2014, conforme ART nº 12148612.

Brejo da Madre de Deus-PE, 29 de julho de 2013.

  
Sérgio José Albino Pimentel  
Secretário de Planejamento

Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus.

Em.	SELO Autenticidade e Fiscalização	Seio de ação."	293
Tx. Fi			059
TOTA			352
AL0051948			


ROZANIA MARIA LIRA VIEIRA  
DE OLIVEIRA

Tabuleira Oficial do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Particulares.

FONE: (0800) 747-1210

Brejo da Madre de Deus - PE

Reconhecido em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

  
Sérgio José Albino Pimentel

Brejo M. D. 31, 07 2013

140\*




# Prefeitura do Brejo da Madre de Deus-PE

## ATESTADO DE OBRA EM EXECUÇÃO.

Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa **Construtora Alto do Moura Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.539.332/0001-65, com endereço na Av. Rio Branco nº 193 – Sala 101 – Bairro Nossa Senhora das Dores – Caruaru/PE, registro no CREA nº PE014211, tendo como engenheiro civil o Sr. Linaldo Mendes dos Santos Junior, CPF nº 774.313.594-20 – RNP nº 1801137374 – CREA nº 30.240-D/PE, está executando satisfatoriamente os serviços de pavimentação em paralelepípedos e drenagem de vias urbanas no Distrito de São Domingos, em Brejo da Madre de Deus-PE, no período de 12/07/2013 à 12/01/2014, conforme ART nº 12148612.

Brejo da Madre de Deus-PE, 29 de julho de 2013.

  
Sérgio José Albino Pimentel  
Secretário de Planejamento  
Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	
<b>SELO</b> Autenticidade e Fiscalização	
Ex. F. nº	393
TOTA	652
ANOREG-PE FIRMA 1	
ALO051948	

ROZANIA MARIA LIPA VIEIRA DE OLIVEIRA

Engenheira Civil inscrita no Conselho Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agrimensura - CREA/PE nº 30.240-D/PE

CPF nº 012.123.456-78





29 de julho de 2013



# CONSTRUALTO

Construtora Alto do Moura Ltda.

CNPJ: 11.539.332/0001-65 - Registro/CREA Nº PE014211



## PLANILHA DE ORÇAMENTO DE OBRAS OU SERVIÇO DE ENGENHARIA

Obra: Construção de Pavimento em Paralelepípedo.  
 Local: Diversas Ruas de São Domingos, Distrito de Brejo da Madre de Deus  
 Gestor: Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus - PE. Data de Abertura: 27/06/2013

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	RUA PADRE JOSÉ PEREIRA DE ASSUNÇÃO				
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.877,52
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	249,92	1.499,52
02.01.010	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	M	200,00	1,89	378,00
1.2	TRABALHOS EM TERRA				1.772,63
72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	1.395,77	1,27	1.772,63
1.3	PAVIMENTAÇÃO				65.293,22
74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	406,94	20,20	8.220,19
72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	1.395,77	40,89	57.073,04
1.4	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO				1.690,45
140185001	CONFEÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI REFLETIVA	M²	3,90	299,01	1.166,14
140187053	CONFEÇÃO DE SUPORTE EM MADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO (POSTE) CHUFBADO EM CONCRETO (ESCAV. H=0,50 M, SENDO CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20 M)	UND	8,00	18,90	151,20
0916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	3,00	124,37	373,11
			<b>SUBTOTAL</b>		<b>70.633,82</b>
2.0	TRAV. PADRE JOSÉ PEREIRA DE ASSUNÇÃO				
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.711,33
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	249,92	1.499,52
02.01.010	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	M	112,07	1,89	211,81
2.2	TRABALHOS EM TERRA				570,65
72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	449,33	1,27	570,65
2.3	PAVIMENTAÇÃO				23.147,98
74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	236,38	20,20	4.774,88
72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	449,33	40,89	18.373,10

Av. Rio Branco, 193 - Sala 101 - Fone/Fax: 81.3721.1259 - Bairro Nossa Senhora das Dores  
 CEP: 55.004-180 - Caruaru - PE - E-mail: construalto@yahoo.com.br

1424



# CONSTRUALTO

Construtora Alto do Moura Ltda.

CNPJ: 11.539.332/0001-65 - Registro/CREA Nº PE014211



2.4	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO					1.141,29
1A0185001	CONFECCÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI REFLETIVA	M²	1,90	299,01		568,12
1A0187053	CONFECCÃO DE SUPORTE EM MADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO(POSTE)CHUMBADO EM CONCRETO(ESCAV. H=0,50M, SENDO CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20 M)	UND	4,00	18,90		75,60
73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	4,00	124,37		497,45
			<b>SUBTOTAL</b>			<b>26.571,16</b>
3.0	TRAV. MANOEL EMILIANO NASCIMENTO					1.709,63
3.1	SERVICIOS PRELIMINARES					1.499,52
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	249,92		210,11
02.01.010	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	M	111,17	1,89		986,17
3.2	TRABALHOS EM TERRA					986,17
72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	776,51	1,27		36.381,33
3.3	PAVIMENTAÇÃO					4.629,84
74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	229,20	20,20		31.751,49
72799	PAVIMENTO EM PARALELEPEDEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	776,51	40,89		2.349,12
3.4	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO					1.749,21
1A0185001	CONFECCÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI REFLETIVA	M²	5,85	299,01		126,80
1A0187053	CONFECCÃO DE SUPORTE EM MADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO(POSTE)CHUMBADO EM CONCRETO(ESCAV. H=0,50M, SENDO CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20 M)	UND	12,00	18,90		373,11
73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	3,00	124,37		
			<b>SUBTOTAL</b>			<b>41.426,25</b>
4.0	RUA SÃO MARCOS					2.257,01
4.1	SERVICIOS PRELIMINARES					1.499,52
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	249,92		757,45
02.01.010	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	M	400,79	1,89		3.758,30
4.2	TRABALHOS EM TERRA					3.758,30
72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.959,29	1,27		137.838,03
4.3	PAVIMENTAÇÃO					16.832,66
74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	833,30	20,20		21.005,37
72799	PAVIMENTO EM PARALELEPEDEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	2.959,29	40,89		

Av. Rio Branco, 193 - Sala 101 - Fone/Fax: 81.3721.1259 - Bairro Nossa Senhora das Dores  
 CEP: 55 004-180 - Caruaru - PE - E-mail: construalto@yahoo.com.br

1434





# CONSTRUALTO


Construtora Alto do Moura Ltda.

CNPJ: 11.539.332/0001-85 - Registro/CREA Nº PE014211





					3.607,47
4.4	SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO				
1A0185001	CONFEÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI REFLETIVA	M²	9,20	299,01	2.750,89
1A0187053	CONFEÇÃO DE SUPORTE EM MADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO (POSTE) CHUMBADO EM CONCRETO (ESCAV. H=0,50M, SENDO CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20 M)	UND	19,00	18,90	358,10
73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	4,00	124,37	497,48
SUBTOTAL					147.450,81
Total geral					286.092,04

Caruaru, 27 de junho de 2013.

  
João Rodrigues Florêncio  
CPF nº 091.437.004-97

Av. Rio Branco, 193 - Sala 101 - Fone/Fax: 81.3721.1259 - Bairro Nossa Senhora das Dores  
CEP: 55.004-180 - Caruaru - PE - E-mail: construalto@yahoo.com.br

    
344+



Construtora Alto do Moura Ltda.  
 CNPJ: 11.539.332/0001-65 - Registro/CREA Nº PE014211



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Obra: **Construção de Pavimento em Paralelepípedo.**  
 Local: **Diversas Ruas de São Domingos, Distrito de Brejo da Madre de Deus**  
 Setor: **Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus - PE.** Data de Abertura: **27/06/2013**

ITEM	SERVIÇOS	VALOR DO SERVIÇO	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)
1.0	RUA PADRE JOSÉ PEREIRA DE ASSUNÇÃO														
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.877,52	0,66	0,66	1.877,52										
	TRABALHOS EM TERRA	1.772,83	0,63	2,33	1.772,83										
	PAVIMENTAÇÃO	55.283,22	22,12	18,88	54.000,00	3,65	11.283,22	0,00							
1.4	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	1.698,45	0,57			0,57	1.698,45	0,00							
2.0	TRAV. PADRE JOSÉ PEREIRA DE ASSUNÇÃO														
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.711,33	0,10			0,60	1.711,33								
2.2	TRABALHOS EM TERRA	570,65	0,03			0,20	570,65								
2.3	PAVIMENTAÇÃO	23.147,96	0,10			0,09	23.147,96								
2.4	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	1.141,20	0,05					0,40	1.141,20						
3.0	TRAV. MANOEL EMBILIANO NASCIMENTO														
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.709,63	0,00					0,60	1.709,63						
3.2	TRABALHOS EM TERRA	986,17	0,04					0,34	986,17						
3.3	PAVIMENTAÇÃO	35.381,33	12,72					12,72	35.381,33						
3.4	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	2.348,12	0,12					0,82	2.348,12						
4.	RUA SÃO MARCOS														
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.257,01	0,19					0,79	2.257,01						
4.2	TRABALHOS EM TERRA	3.758,30	1,31					1,31	3.758,30						
4.3	PAVIMENTAÇÃO	137.838,03	48,18							20,27	58.000,00	20,27	58.000,00	7,62	21.838,03

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Av. Rio Branco, 193 - Sala 101 - Fone/Fax: 81.3721.1259 - Bairro Nossa Senhora das Dores  
 CEP: 55.004-180 - Caruaru - PE - E-mail: construalto@yahoo.com.br

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
 1454



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**671252/2013**

Nº anterior: 1023312013

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**Registro: **1801137374PE**RNP: **1801137374**Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO****Informações Complementares**

Certidão de Acervo Técnico nº 671252/2013  
09/10/2013, 12:58  
32CA5

Autenticação CREA-NET: 8d85f4c4-28ee-4153-b118-de7c7c98499e

Quantidade de folhas no atestado: 2

Selo Final: A057.487

Selo Inicial: A057.486

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 32CA5

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**  
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4983 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)

**CREA-PE**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 08/01/2020, às 15:00.




146+

### ATESTADO DE OBRA EM CONCLUSÃO

Atestamos para devidos fins de direito, que a empresa **Construtora Alto do Moura LTDA**, inscrita no CNPJ nº 11.539.332/0001-65, com endereço na Avenida Rio Branco nº 193 – sala 101 – Bairro Nossa Senhora das Dores – Caruaru – PE, registro no CREA/PE nº 014211, tendo como engenheiro civil o Sr. Linaldo Mendes dos Santos Junior, CPF nº 774.313.594-20 – RNP nº 1801137374 – CREA nº 30.240-D/PE, está executando satisfatoriamente os serviços de pavimentação em paralelepípedos da Rua Ana Maria da Conceição, no Distrito de São Domingos, município de Brejo da Madre de Deus. No período de 03/06/2013 até 31/07/2013, conforme planilha anexas, ART de execução nº 12140451. Outrossim informamos ainda, que o prazo contratual desde objeto compreende o período de 03/06/2013 à 03/12/2013.

Brejo da Madre de Deus – PE, 31 de julho de 2013

"Válido Autent Emolus Tx. Fis TOTAL		10 de " de 293 059 352
AL0053142R		



Sérgio José Albino Pimentel  
Secretário de Planejamento

Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus

ROZANIA MARIA LIRA VIEIRA  
DE OLIVEIRA

Tabelliã e Oficial do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos Particulares.

FONE: (085) 747-1210

Brejo da Madre de Deus - PE

Reconheço a assinatura de:

Sérgio José Albino Pimentel  
Pimentel, Ass. P.

Brejo M. Deus, 30, 09, 2013

Em test. 

Obra: Pavimentação da Rua Ana Maria da Conceição, no Distrito de São Domingos neste Município.

Localização: Rua Ana Maria da Conceição – Distrito de São Domingos, Brejo da Madre de Deus – PE.

BREJO DA MADRE DE DEUS			
RUA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO			
SERVIÇOS PRELIMINARES			
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
02.01.010	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	M	229,44
INFRAESTRUTURA			
72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.500,00
PAVIMENTAÇÃO			
74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	302,06
72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRA PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	1.500,00
SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO			
1A0185001	CONFECCÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI REFLETIVA	M <sup>2</sup>	5,60
1A0187053	CONFECCÃO DE SUPORTE EM MADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO (POSTE) CHUMBADO EM CONCRETO (ESCAV. H=0,50M, SENDO CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20 M)	UND	12,00



  
**Sérgio Albino Pimentel**  
 Secretário de Planejamento

Tabela e Orçel do Registro  
 Imóvel, Vistoria e Documentação  
 Particular.

FONE: (085) 3747-1156

Brejo da Madre de Deus - PE

  
 Sérgio Albino Pimentel

Praça Vereador Abel de Freitas, s/n. Centro – Fone: (81) 3747-1156

CEP: 55170-000 Brejo da Madre de Deus-PE

CNPJ: 10.091.528/0001-77



243  
 053  
 250

Brejo da Madre de Deus - PE 13/08/2016

1484



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**669786/2015**

Nº anterior: 1019432015

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**

Registro: **1801137374PE**

RNP: **1801137374**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

\_\_\_\_\_ Informações Complementares \_\_\_\_\_

Certidão de Acervo Técnico nº 669786/2015  
02/10/2015, 12:34  
acD72

Autenticação CREA-NET: 54a3edfa-6579-45f0-ad1e-bf028240b987

Selo Inicial: A101.135


Quantidade de folhas no atestado: 5

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: acD72

Selo Final: A101.139



149<sup>+</sup>



# Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus

## ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA.

Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa **Construtora Alto do Moura Ltda EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.539.332/0001-65, com endereço na Avenida Rio Branco nº 193 – Sala 101 – Bairro Nossa Senhora das Dores, na Cidade de Caruaru-PE, registrada no CREA sob o nº **PE014211**, tendo como engenheiro civil o Sr. **Linaldo Mendes dos Santos Junior**, CPF nº 774.313.594-20 – RNP nº 1801137374 – CREA nº 30.240-D/PE. Executou satisfatoriamente os serviços de conclusão da reforma do Hospital Dr. José Carlos de Santana, localizado na Rua Dom Luiz de Brito s/nº, centro, na Cidade do Brejo da Madre de Deus-PE; no período de **17/07/2015 a 05/08/2015**, conforme planilha anexa.

Brejo da Madre de Deus-PE, 04 de setembro de 2015.

*Everton da Silva Jô*  
**EVERTON DA SILVA JÔ**  
CPF: 069.791.004-08  
Secretário de Obras e Urbanismo.



Reconheço Por Semelhança a firma de:  
EVERTON DA SILVA Jô, Dou fé.  
ROZANIA MARIA LIRA VIEIRA DE OLIVEIRA - TABELA:  
Emolumentos R\$ 2,96 Ferc R\$ 0,33 Tsnr R\$ 0,66 Total R\$ 3,95  
Selo:0073437.JR007201902.02705. 14/09/2015 14:36:23  
consulte autenticidade em [www.tipe.ius.br/selodigital](http://www.tipe.ius.br/selodigital)

*Carolina*  
Cartório Unico Oficial  
Brejo da Madre de Deus - PE  
14/09/2015

150+



# Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus

**OBRA : CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DR. JOSÉ CARLOS DE SANTANA**

**ENDEREÇO: RUA DOM LUIZ DE BRITO, S/Nº, CENTRO - BREJO DA MADRE DE DEUS - PERNAMBUCO**

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	EMLURB	03.01.090	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO HIDRAULICO OU CERAMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO.	m²	10,00
1.2	EMLURB	13.03.143	PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO A, PEI5 ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIM ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA JUNTA=6MM).	m²	10,00
2.0			<b>PISO</b>		
2.1	EMLURB	17.01.172	PASSEIO EM BLOCO DE CIMENTO INTERTRAVADO TIPO PAVER OU SIM. FCK MINIMO 30 MPA COM PIGMENTO COLORIDO, DIM.(0,20 X 0,10 X 0,06)M,ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM AREIA FINA COM USO DE PLACA VIBRATORIA	m²	20,00
3.0			<b>ESQUADRIAS</b>		
3.1	SINAPI	73838/001	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	m²	10,40
3.2	SINAPI	84886	FECHADURA CILINDRO CENTRAL TUBULAR, 70MM, COM MACANETA DE LATAO CROMADO PARA PORTA DIVISORIA	ud	2,00
3.3	SINAPI	84884	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	ud	4,00
3.4	SEINFRA	C1963	PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (0,80X2,10)m	m²	1,68

1584





# Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus

			(S/ACESSÓRIOS)		
3.5	SEINFRA	C1961	PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (1,60X2,10)m (S/ACESSÓRIOS)	m <sup>2</sup>	3,36
3.6	ORC-e SEINFRA	C2680	VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE MADEIRA	m <sup>2</sup>	3,24
4.0			<b>PINTURA</b>		
4.1	EMLURB	16.07.020	PINTURA A BASE DE EPOXI, DUAS DEMAOS, SEM EMASSAMENTO	m <sup>2</sup>	43,68
4.2	EMLURB	16.03.050	PINTURA A BASE DE EMULSAO CRILICA, CORALAR OU SIMILAR, EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMAOS SEM MASSA, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO.	m <sup>2</sup>	1.933,95
4.3	SEDUC	C2461	TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	m <sup>2</sup>	218,32
5.0			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
5.1	EMLURB	18.22.010	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCL. CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	pt	17,00
5.2	EMLURB	18.22.020	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	pt	1,00
5.3	EMLURB	18.22.030	PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS AC E S S O R I O S , A T E O P O N T O D E L U Z .	pt	3,00
5.4	EMLURB	18.22.040	PONTO DE INTERRUPTOR DE 3 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS AC E S S O R I O S , A T E O P O N T O D E L U Z .	pt	1,00
5.5	EMLURB	18.25.131	FORNECIMENTO DE LUMINARIA ARANDELA DE ALUMINIO FUNDIDO COM GRADE, COR BRANCA, AE 01 (P) 15/W, LUMALUX OU SIM., . . .	ud	17,00



# Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus

			INCLUSIVE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA DE 15W, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO.		
5.6	SINAPI	73860/013	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	80,00
<b>6.0</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>		
6.1	EMLURB	19.01.040	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR.	pt	4,00
6.2	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	pt	2,00
6.3	SINAPI	85095	DUCHA HIGIENICA MANUAL C/ REGISTRO 1/2"	ud	1,00
6.4	EMLURB	9535	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	7,00
<b>7.0</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
7.1	ORC-e SEINFRA	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	m	6,00
7.2	ORC-e SEINFRA	73665	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	m	6,50
7.3	ORC-e SEINFRA	C0384	BATE-MACAS EM MADEIRA BOLEADA	m	248,80
7.4	EMLURB	17.03.020	PREPARO DE SOLO PARA GRAMADO COM 10,0 CM DE ESPESSURA, FEITO COM BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO CURTIDO, TRACO 4 1, COM TODO MATERIAL FORNECIDO PELO EMPREITEIRO.	m <sup>2</sup>	250,47
7.5	EMLURB	17.03.045	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA (EM TAPETE), INCLUINDO PREPARO DE SOLO COM APENAS BARRO DE JARDIM.	m <sup>2</sup>	250,47



# Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus

Brejo da Madre de Deus-PE, 04 de setembro de 2015.

*Evertton da Silva Jô*  
EVERTON DA SILVA JÔ  
CPF: 069.791.004-08  
Secretário de Obras e Urbanismo.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO - REGISTRO DE IMOVEIS, PROPOSTAS E TÍTULOS

Reconheço Por Semelhança a firma de:  
EVERTON DA SILVA JÔ Dou fé.  
ROZANA MARIA LIRA VIEIRA DE OLIVEIRA - TABELA  
Emolumentos R\$ 2,96 Ferc R\$ 0,33 Tsmr R\$ 0,66 Total R\$ 3,95  
Selo:0073437.SVT07201502.02706. 14/09/2015 14:36:23  
consulte autenticidade em [www.tipe.ius.br/selodigital](http://www.tipe.ius.br/selodigital)

Cartório Unico Oficial  
Praça 14, Brejo da Madre de Deus - PE

554 +



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**669779/2015**

N° anterior: 1019412015  
Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**  
Registro: **1801137374PE** RNP: **1801137374**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico n° 669779/2015  
02/10/2015, 12:29  
26BB1

Autenticação CREA-NET: 51d17454-9d3f-44fe-878a-4bb5da716e45

Quantidade de folhas no atestado: 3

Selo Final: A101.123

Selo Inicial: A101.121

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 26BB1



155+





BREJO DA MADRE DE DEUS - PE

# Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus


PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE  
OBRA/SERVIÇO: REFORMA NO MERCADO DE FARINHA PARA IMPLATAÇÃO DO CRAS  
LOCALIDADE: DISTRITO FAZENDA NOVA - BREJO DA MADRE DE DEUS  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA / CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
I		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
I.1	EMLURB 03.03.090	Fornecimento e assentamento de placa de obra	m <sup>2</sup>	2,00
I.2	00.00.000	Fornecimento e assentamento de pia em aço inoxidável 1,40 x 0,50m com 1 cuba	um	1,00
I.3	EMLURB 19.07.270	Fornecimento de torneira de pressão para pia, com acabamento cromado, diâm. 1/2 "., ref. 1158, fabrimar ou similar, inclusive instalação.	um	1,00
1.0		<b>COBERTAS</b>		
1.1.1	SINAPI 72101	Revisão de geral de telhados de telhas cerâmicas	m <sup>2</sup>	33,95
1.1.2	SEDUC 1203013	Fornecimento e instalação de forro de PVC com reguas de 200mm de largura encaixados entre si e fixados com estrutura auxiliar galvanizada e arame galv., incl. arremate para forro em PVC	m <sup>2</sup>	9,01
1.2		<b>PISOS</b>		
1.2.1	EMLURB 13.03.010	Piso cimentado com argamassa de cimento e areia no traço 1 : 3, com 2,0 cm de espessura e com acabamento liso.	m <sup>2</sup>	6,93
1.3		<b>PAREDES E REVESTIMENTOS</b>		
1.3.1	EMLURB 03.01.150	Demolição de alvenaria de 1/2 vez com preparo para remoção	m <sup>2</sup>	3,12
1.3.2	EMLURB 11.03.040	Emboço com argamassa de cimento, saibro e areia no traço 1 4 8, com 2,0 cm de espessura.	m <sup>2</sup>	1,04
1.3.6	EMLURB 11.06.055	Revestimento em parede com cerâmica esmaltada, tipo a, em cores, eliane, porto rico, samarsa, elizabeth ou similar, assentado com argamassa pre fabricada e rejunte da quartzolit ou similar (espessura da junta de 6mm) sobre emboço pronto.	m <sup>2</sup>	1,04
1.3.3	SEINFRA C4507	Parede em blocos de gesso stand, inclusive emassamento - fornecimento e execução.	m <sup>2</sup>	139,84
1.4		<b>ESQUADRIAS</b>		
1.4.1	SINAPI 73910/010	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 90x210x3,5cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiças	un	8,00
1.5		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
1.5.1	EMLURE 18.22.060	Ponto de tomada univ. (2p+1 t) Pial ou similar inclusive tubulação PVC rígido, fiação, caixa 4 x 2 pol. Tigreflex ou similar, placa e demais acessórios, ate o ponto de luz ou quadro de distribuição.	pt	37,00
1.5.2	EMLURE 18.21.010	Quadro de distribuição em resina termoplástica de embutir, com porta, sem barramento para até 3 circuitos monopolares, REF. CDEC-3E, CEMAR ou similar, inclusive instalação	un	1,00

Praça Vereador Abel de Freitas, S/N - Centro - Brejo da Madre de Deus - PE  
CEP: 55.170-000 - CNPJ: 10.091.528/0001-77 - (81) 3747-1156

Everton da Silva Jô  
Secretário de Obras e Urbanismo  
Mat. 313

1572



# Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus

BREJO DA MADRE DE DEUS - PE

1.5.3	EMLURB 19.07.513	Fornecimento de bomba de 1/3 HP, inclusive assessorios, fixação e instalação.	CJ	1.00
1.6		<b>PINTURA</b>		
1.6.1	EMLURB 16.03.010	Pintura látex em paredes internas/externas, Coralar ou similar, duas demãos, sem massa corrida, inclusive aplicação de uma demão de líquido selador de parede	m <sup>2</sup>	541,09
1.6.2	EMLURB 16.04.100	Pintura com esmalte sintético em esquadria de ferro, duas demãos, com raspagem e arelhamento com zarcão.	m <sup>2</sup>	17,00
1.6.3	EMLURB 16.04.010	Pintura a óleo em paredes internas, sem emassamento, duas demãos, inclusive aplicação líquido reparador	m <sup>2</sup>	226,17

*Everton da Silva Jô*  
Everton da Silva Jô  
Secretário de Obras e Urbanismo  
Mat. 313

**CARTÓRIO ÚNICO (IMOBILIÁRIO, REGISTRO DE IMÓVEIS, PROTESTO E TITULOS)**

Requerido Por: *[Firma]*  
EMLURB de Brejo da Madre de Deus - PE

Valor: R\$ 114.000,00 (Cem e Quarenta mil reais)  
Data: 15/07/2010  
Valor: R\$ 114.000,00 (Cem e Quarenta mil reais)

*[Assinatura]*  
Cartório Único  
Brejo da Madre de Deus - PE  
(81) 3747-1213

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

158+



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**668369/2015**

Nº anterior: 1015382015  
 Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**

Registro: **1801137374PE**

RNP: **1801137374**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

\_\_\_\_\_ Informações Complementares \_\_\_\_\_

Certidão de Acervo Técnico nº 668369/2015  
 28/08/2015, 11:14  
 yad50

Autenticação CREA-NET: c07abfad-ca18-4994-aebf-9ed4e051afeb

Quantidade de folhas no atestado: 5

Selo Final: A099.206

Selo Inicial: A099.202

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: yad50



1599+





SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, JUVENTUDE,  
CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA

ATESTADO DE OBRA EM ANDAMENTO

Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa **Construtora Alto do Moura Ltda EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.539.332/0001-65, com endereço na Av. Rio Branco nº 193 – Sala 101 – Bairro Nossa Senhora das Dores – Caruaru-PE, registrada no CREA sob o nº PE014211; tendo como engenheiro civil o Sr. **Linaldo Mendes dos Santos Junior**, CPF nº 774.313.594-20 – RNP nº 1801137374 – CREA nº 30.240-D/PE. Está executando satisfatoriamente os serviços de construção de 03(três) quadras poliesportivas nas Escolas municipais Deputada Cristina Tavares, localizada na Quadra M.Sol, s/nº no Bairro Sol Poente; Escola Professora Laura Florêncio, localizada na Rua Artur Bernardes, s/nº, Bairro Salgado e Escola Professora Tereza Neuma Pedrosa, localizada na Rua Projetada s/n, Loteamento Maria Auxiliadora Liberato, todas na Cidade de Caruaru-PE; em parceria com o Ministério da Educação-MEC, por meio do Fundo Nacional de desenvolvimento da educação FNDE, no âmbito do Plano de aceleração do crescimento – PAC 2, e, de acordo com a resolução do CD/FNDE nº 13 de 21/03/2011; no período de 23/03/2012 à 30/01/2015, conforme contrato nº 066/2012, termos aditivos e planilhas anexas.(Informamos ainda, que apesar do contrato indicar 03(três) quadras, só 02(duas) estão em execução no momento).

Caruaru-PE, 05 de fevereiro de 2015.



**Luiz Carlos de Barros**  
Secretaria de Educação, Esportes,  
Juventude, Ciência e Tecnologia  
**LUIZ CARLOS DE BARROS** - D/PE  
Engenheiro Civil  
CPF Nº 329.065.955-00



3º SERVIÇO NOTARIAL E DE PROTESTO

Bel. **ORRÍO TOROANO**

R. dos Expedicionários, 112 - Nossa Senhora das Dores - Caruaru/PE - CEP: 55002-440 Fone: (81) 3722-4733 - Fax: (81) 3721-2118

Reconheço por semelhança a firma de **LUIZ CARLOS DE BARROS**; dou fé.

Selo: 0073718.TN104201502.22674

Caruaru/PE, 17/07/2015 13:40:01. Em testº da verdade.

*Nanda Maria dos Santos*  
**NEIDE MARIA DOS SANTOS** - Substituta

Emol. R\$ 3,29 - TSNR R\$ 0,66 - Total R\$ 3,95 Op.: 27

Consulte Autenticidade em: [www.tpe.jus.br/seloatqjta](http://www.tpe.jus.br/seloatqjta)



1607



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, JUVENTUDE,  
CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA**

**Localização: ESCOLA M. PROFESSORA LAURA FLORENCIO RUA PRES.  
ARTUR BERNARDES - SALGADO - CARUARU-PE**

Item	Descrição do Item		
1.0	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Abngo provisório com 01 pavimento para alojamento e depósito	m <sup>2</sup>	12
1.2	Mobilização e desmobilização de equipamento em cavalo mecânico c/ prancha de 3 eixos	kg	200
1.3	Placa padrão de obra tipo banner	m <sup>2</sup>	12
1.4	Locação da obra execução de cabarito	m <sup>2</sup>	1.135,00
1.5	Instalações provisórias de esgoto	und	1
1.6	Instalações provisórias de luz força, telefone e lógica	und	1
1.7	Instalações provisórias de água	und	1
2.0	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
2.1	Escavação manual solo de 1ª cat. Prof. Até 1,50m	m <sup>3</sup>	259,47
2.2	Aterro c/compactação manual s/controle, mat. c/aquisição	m <sup>3</sup>	458,7
2.3	Reaterro c/compactação manual s/controle, material da vala	m <sup>3</sup>	73,71
2.4	Carga manual de entulho em caminhão basculante	m <sup>3</sup>	29,93
2.5	Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 10 km	m <sup>3</sup>	29,93
3.0	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>		
3.1	Forma de tábuas de 1" de 3A. p/fundações util. 5x	m <sup>2</sup>	191,52
3.2	Forma plana chapa compensada plastificada, esp= 12mm util. 5x	m <sup>2</sup>	308,3
3.3	Armadura CA-50A média D=6,3 A 10,0mm	kg	4.244,11
3.4	Concreto p/vibr., FCK 20 Mpa com agregado adquirido	m <sup>3</sup>	53,05
3.5	Lançamento e aplicação de concreto c/ elevação	m <sup>3</sup>	25,69
3.6	Lançamento e aplicação de concreto s/elevação	m <sup>3</sup>	27,36
4.0	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		

JG14



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, JUVENTUDE,  
CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

4.1	Muro contorno de alvenaria e corcreto(pilar+cinta), inclusive pintura	m <sup>2</sup>	113,2
4.2	Alvenaria de elemento vazado de concreto (50x50x6cm) c/arg. Cimento e areia traço 1:3 anti-chuva	m <sup>2</sup>	256,13
5.0	<b>COBERTURA</b>		
5.1	Estrutura de aço em arco vão de 30m	m <sup>2</sup>	1.289,20
6.0	<b>REVESTIMENTOS</b>		
6.1	Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3 esp= 5mm p/parede	m <sup>2</sup>	199,86
6.2	Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:7	m <sup>2</sup>	143,52
6.3	Reboco c/ argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/ tinta epóxi esp= 5mm p/parede	m <sup>2</sup>	56,34
6.4	Tijolinho aparente 6,50x18cm c/ argamassa de cimento e areia 1:3	m <sup>2</sup>	143,52
6.5	Rejuntamento c/argamassa pré-fabricada, junta até 2 mm em cerâmica, até 30x30 cm (900cm <sup>2</sup> ) (parede/piso)	m <sup>2</sup>	143,52
7.0	<b>PISOS</b>		
7.1	Lançamento de concreto incluindo preparo e lançamento	m <sup>3</sup>	41,5
7.2	Piso cimentado c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:4, espessura = 1,5 cm	m <sup>2</sup>	97,3
7.3	Piso industrial natural esp. = 12mm, inclusive polimento(interno)	m <sup>2</sup>	679

DEPARTAMENTO DE NOTAS

**Luiz Carlos de Barros**  
Secretaria de Educação, Esportes,  
Juventude, Ciência e Tecnologia  
**LUIZ CARLOS DE BARROS**  
Engenheiro  
CPF Nº 329.065.955-00

**3º SERVIÇO NOTARIAL E DE PROTESTO** Bel. **CARLOS TORCANO**  
R. das Esperanças, 151 - Acesso Serviço dos Docentes - Caruaru/PE - CEP: 55002-440 Fone: (81) 3722-4733 - Fax: (81) 3721-2108  
Reconheço por semelhança a firma de **LUIZ CARLOS DE BARROS**,  
doutor fê.  
Selo: 0073718.K - S04201502.2: 676  
Caruaru/PE, 17/07/2015 13:40:02. Em test<sup>o</sup> 3 da verdade.  
**NEIDE MARIA DOS SANTOS** - Substituta  
Emol. R\$ 3,29 - TSNR R\$ 0,66 - Total R\$ 3,95 Op.: 27  
Consulte Autenticidade em: www.jpe Jus.br/szlotigial



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

1624



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, JUVENTUDE,  
CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

4.2	Alvenaria de elemento vazado de concreto (50x50x6cm) c/arg. Cimento e areia traço 1:3 anti-chuva	m <sup>2</sup>	256,13
5.0	<b>COBERTURA</b>		
5.1	Estrutura de aço em arco vão de 30m	m <sup>2</sup>	1.289,20
5.2	Chapa corrugada de alumínio E=0,7mm	m <sup>2</sup>	1.289,20
6.0	<b>REVESTIMENTOS</b>		
6.1	Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3 esp= 5mm p/parede	m <sup>2</sup>	199,86
6.2	Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:7	m <sup>2</sup>	143,52
6.3	Reboco c/ argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/ tinta epóxi esp= 5mm p/parede	m <sup>2</sup>	56,34
6.4	Tijolinho aparente 6,50x18cm c/ argamassa de cimento e areia 1:3	m <sup>2</sup>	143,52
6.5	Reuntamento c/argamassa pré-fabricada, junta até 2 mm em cerâmica, até 30x30 cm (900cm <sup>2</sup> ) (parede/piso)	m <sup>2</sup>	143,52



*Luiz Carlos de Barros*  
Secretaria de Educação, Esportes,  
Juventude e Tecnologia.  
**LUIZ CARLOS DE BARROS**  
CPF Nº 329.065.955-006 - D PE  
Engenheiro Civil

3º SERVIÇO NOTARIAL E DE PROTESTO Bel. ORRÍO TORRINO  
R. dos Expedientes, 112 - Nossa Senhora do Desterro - Caruaru/PE - CEP: 55002-440 Fone: (81) 3722.4733 - Fax: (81) 3721.2118

Reconheço por semelhança a firma de LUIZ CARLOS DE BARROS;  
doutor fé.

Selo: 0073718.ZNB04201502.22675

Caruaru/PE, 17/07/2015 13:40:02. Em test. da verdade.

*Neide Maria dos Santos*  
NEIDE MARIA DOS SANTOS - Substituta  
Emol. R\$ 3,21 - TSNR R\$ 0,66 - Total R\$ 3,95 Op.: 27

Consulte Autenticidade em: www.jpe.us.br/setudigital



1634



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**667865/2015**

Nº anterior: 1013942015  
 Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**

Registro: **1801137374PE** RNP: **1801137374**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

\_\_\_\_\_ Informações Complementares \_\_\_\_\_

Certidão de Acervo Técnico nº 667865/2015  
 19/08/2015, 12:30  
 058BD

Autenticação CREA-NET: 2514b99a-3844-4e6d-8930-04721c601ebb

Selo Inicial: A098.234

Quantidade de folhas no atestado: 3

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 058BD

Selo Final: A098.236




169 ↓

ATESTADO DE OBRA EM EXECUÇÃO

Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa Construtora Alto do Moura Ltda EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 11.539.332/0001-65, com endereço na Av. Rio Branco nº 193 – Sala 101 – Bairro Nossa Senhora das Dores – Caruaru-PE, registrada no CREA sob o nº PE014211; tendo como engenheiro civil o Sr. Linaldo Mendes dos Santos Junior, CPF nº 774.313.594-20 – RNP nº 1801137374 – CREA nº 30.240-D/PE. Está executando satisfatoriamente os serviços de construção de uma quadra poliesportiva, nas dependências da Escola Municipal Dom João da Mata Amaral, situada na Rua Manoel Pequeno s/nº, no Distrito Alto do São Francisco, no Município de Ibirajuba-PE; no período de 19/05/2014 à 22/07/2015, conforme consta das páginas 1 e 2 da planilha anexa.

Ibirajuba-PE, 22 de julho de 2015.

  
Sandro Rogério Martins de Arandas  
CPF: 588.131.794-72  
PREFEITO.

CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO TAB E REG PÚB GERAL  
Titular: NAIR MAGALHÃES PATRÍCIO  
Telefone: (87) 3794-1121

RECONHEÇO por semelhança a firma de Sandro Rogério Martins de Arandas. Dou fé. Ibirajuba-PE. Nair Magalhães Patricio - Tabela Pública>>>>>Emolumentos: R\$ 2,96, ISNR: R\$ 0,66 FERC: R\$ 0,33

Selo: 0074039.BAZ07201501.02540.11/08/2015 16:58:40  
Consulte autenticidade em [www.tics.tus.br/selodivita](http://www.tics.tus.br/selodivita)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAJUBA - PE**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº015/2014 - TOMADA DE PREÇOS Nº001/2014**  
**Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m)**

Endereço: Rua Antônio Godoi de Melo, S/N - Distrito Alto do São Francisco - Município: Ibirajuba/PE

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1,1	Abrigo provisório de pavimento para alojamento e depósito	m²	12,00
1,2	Placa de obra - padrão governo federal	m²	3,00
1,3	Locação da obra - execução de gabarito	m²	861,56
1,4	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00
1,5	Instalações provisórias de energia	un	1,00
1,6	Instalações provisórias de água	un	1,00
			<b>Subtotal item 1</b>
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
2,1	Escavação manual solo de 1e,cat. prof. até 1,50m	m³	54,00
2,2	Aterro e compactação manual e controle, mat. de aquisição	m³	295,00
2,3	Reaterro e compactação manual e controle, material da vala	m³	37,40
2,4	Carga manual de entulho em caminhão basculante	m³	15,00
2,5	Transporte de material, exala rocha em caminhão até 10km	m³	15,00
			<b>Subtotal item 2</b>
<b>3</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
<b>3,1</b>	<b>SAPATAS</b>		
3.1.1	Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico	m²	15,00
3.1.2	Forma plana chapa compensada plastificada, esp. = 12mm util. 5x	m²	26,00
3.1.3	Concreto armado fck 25 MPa, usado, inclusive lançamento	m²	6,30
<b>3,2</b>	<b>VIGAS BALDRAMES</b>		
3.2.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp. = 12mm util. 5x	m²	260,60
3.2.2	Concreto armado fck 25 MPa, usado, inclusive lançamento	m³	34,30
3.2.3	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações	m²	72,00
			<b>Subtotal item 3</b>
<b>4</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
<b>4,1</b>	<b>PILARES</b>		
4.1.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp. = 12mm util. 5x	m²	185,50
4.1.2	Concreto armado fck 25 MPa, usado, inclusive lançamento	m³	18,30
<b>4,2</b>	<b>VIGAS</b>		
4.2.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp. = 12mm util. 5x	m²	110,00
4.2.2	Concreto armado fck 25 MPa, usado, inclusive lançamento	m³	7,50
<b>4,3</b>	<b>LAJE PREMOLDADA</b>		
4.3.1	Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capaamento (e=4cm) e escoramento	m²	88,50
			<b>Subtotal item 4</b>
<b>5</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
5,1	Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m²	331,00
5,2	Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m²	183,00
5,3	Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m²	28,30
5,4	Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)	m²	6,00
5,5	Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)	m²	148,10
			<b>Subtotal item 5</b>
<b>6</b>	<b>COBERTURA</b>		
6,1	Estrutura de aço em arco vão de 30m	m²	1.114,00
6,2	Telha metálica em chapa galvanizada e=0.5mm	m²	1.114,00
			<b>Subtotal item 6</b>
<b>7</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
7,1	Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,60 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	2,00
7,2	Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	1,00
7,3	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica	und	4,00
7,4	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,30 m) completa inclusive targeta metálica - WC PNE	und	2,00
			<b>Subtotal item 7</b>
<b>8</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>		
8,1	Chapisco e argamassa de cimento e areia e penetrar traço 1:3 esp. = 5mm na parede	m²	994,10
8,2	Emboço e argamassa de cimento e areia e penetrar, traço 1:3	m²	405,10

Sérgio M. de Alencar  
 Diretor

166x







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**667858/2015**

Nº anterior: 1013922015  
 Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**  
 Registro: **1801137374PE** RNP: **1801137374**  
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

\_\_\_\_\_ Informações Complementares \_\_\_\_\_

Certidão de Acervo Técnico nº 667858/2015  
 19/08/2015, 12:13  
 16026

Autenticação CREA-NET: 4769e7a9-eb9f-4fee-b019-0ce019c4a38b

Selo Inicial: A098.224

Quantidade de folhas no atestado: 5

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 16026

Selo Final: A098.228

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**  
 Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)

**CREA-PE**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 08/01/2020, às 16:02.



168



### ATESTADO DE OBRA EM EXECUÇÃO

Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa **Construtora Alto do Moura Ltda EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.539.332/0001-65, com endereço na Av. Rio Branco nº 193 – Sala 101 – Bairro Nossa Senhora das Dores – Caruaru-PE, registrada no CREA sob o nº PE014211; tendo como engenheiro civil o Sr. Linaldo Mendes dos Santos Junior, CPF nº 774.313.594-20 – RNP nº 1801137374 – CREA nº 30.240-D/PE. Está executando satisfatoriamente os serviços de construção de uma Unidade Básica de Saúde porte 1, na Rua das Flores s/nº, Sede do Município de Ibirajuba-PE; no período de 14/05/2014 à 22/07/2015, conforme consta das páginas 1;2;3 e 4 da planilha anexa.




Ibirajuba-PE, 22 de julho de 2015.

  
Sandro Rogério Martins de Arandas  
CPF: 588.131.794-72  
PREFEITO.

CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO TAB E REG PÚB GERAL  
Titular: NAIR MAGALHÃES PATRÍCIO  
Telefone: (87) 3794-1121

RECONHEÇO por semelhança a firma de Sandro Rogério Martins de Arandas. Dou fé. Ibirajuba-PE. Nair Magalhães Patricio - Tabelião Pública>>>>>>>Emolumentos: R\$ 2,96 TSNR: R\$ 0,66 FERC: R\$ 0,33

Selo: 0074039.UAK07201501.02542 11/08/2015 16:59:30  
Consulte autenticidade em [www.rjpe.tus.br/selodigital](http://www.rjpe.tus.br/selodigital)



TOMADA DE PREÇOS Nº001/2014  
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UBS PORTE 1  
 ENDEREÇO: CENTRO - IBIRAJUBA-PE.  
 PLANILHA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1,00		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1,1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRAO MINISTERIO DA SAUDE - 1,50X3,00M	M2	4,50
1,2	73992/001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M	M2	267,25
1,3	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM PORTÕES, INCL. PINTURA - no alinhamento frontal	M2	66,00
1,4	73672	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE RETIRADA DE ARVORES ENTRE 0,05CM ATÉ 0,15M	M2	829,73
1,5	73960/001	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3- CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00
1,6	73784/001	LIGAÇÃO DE ESGOTO	UN	1,03
1,7	73858	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA	UN	1,03
1,8	73803/001	GALPÃO ABERTO PARA OFICINA E DEPÓSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA	M2	10,00
1,9	74242/001	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	M2	40,00
2,00		MOVIMENTO DE TERRA		
2,1	73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES	M3	61,83
2,2	72920	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO	M3	40,22
2,3	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	31,82
2,4	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3	31,82
3,00		COBERTURA		
3,1	73931/003	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE	M2	286,94
3,2	73938/003	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	286,94
3,3	CO769 SEINFRA	COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METALICA	M2	29,83
3,4	6058	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	28,33
3,5	72105	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M	59,88
3,6	72107	RUFOS, CONTRA-RUFOS, AGUA-FURTADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M	298,10
4,00		FUNDAÇÃO E ESTRUTURA		
		FUNDAÇÃO		
4,1	74156/003	ESTRUTURA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO	M	206,00
4,2	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO/COF. TERREIRA DE 10% / DOBRA / COLOCACAO - Centro Ibrajuba-PE	KG	1104,00	
4,3	74164/004	LASADO DE BRITA	M3	1,28

Av. Tenente...  
 43

*[Handwritten signatures and marks]*

170+

Projeto de

4,4	74007/001	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES	M2	218,32
4,5	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	903,48
4,6	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 D.AM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	369,03
4,7	74138/003	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO	M3	20,23
<b>ESTRUTURA</b>				
4,8	84216	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	317,39
4,9	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	1.454,95
4,10	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	594,28
4,11	74138/003	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO	M3	18,78
4,12	74141/003	LAJE PRE-MOLDADA, INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO E ARMADURA COMPLEMENTAR	M2	303,42
4,13	74200/001	VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	M	152,20
<b>5,00 ALVENARIA - VEDAÇÃO</b>				
5,1	73982/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2	790,91
<b>MUROS</b>				
5,2	C2887 SEINFRA	MURO EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM, INCLUSO FUNDAÇÃO E ESTRUTURA - CONTORNO DO RESERV. ÁGUAS PLUVIAIS	M2	19,38
<b>6,00 IMPERMEABILIZAÇÃO</b>				
6,1	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES)	M2	194,49
6,2	83737	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 3MM - Lajes	M2	1,60
6,3	83748	PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM - Lajes	M2	1,60
<b>7,00 REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS</b>				
<b>PISO</b>				
7,1	73919/004	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL	M2	234,35
7,2	73920/001	REGULARIZACAO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2	256,24
7,3	73892/001	PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECANICO, E ESPESSURA DE 7CM (contorno ub's)	M2	219,72
7,4	17.01.180 EMLURB	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA INCL BASE DE PÓ DE PEDRA (acesso ambulâncias e estacionamento)	M2	163,76
7,5	74164/004	LASTRO DE CASCALHO (estacionamento - b= 10cm)	M3	14,29

*[Handwritten signatures and marks]*

Av. General...  
CEP: ...

*[Handwritten marks and numbers]*  
171+

7,6	74223/001	GUIA DE CONCRETO	M	29,90
7,7	74012/001	SARRETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM	M2	11,96
7,8	73829/001	PISO CERAMICO 40X40CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI	M2	234,35
7,9	73985-001	RODAPE CERAMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI	M	204,25
7,10	14.02.040 EMLURB	SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS	M	27,45
		PAREDE		
7,11	5975	CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	678,77
7,12	5974	CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	899,04
7,13	73927/009	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM	M2	1.577,81
7,14	73912/002	REVESTIMENTO CERAMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI	M2	219,18
7,15	74134/002	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOES	M2	679,86
7,16	73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOES	M2	679,86
7,17	84086	PEITORIL DE GRANITO (JANELAS)	M	33,75
7,18	73746/001	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	M2	690,13
		TETO		
7,19	5975	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	285,93
7,20	73927/008	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETO, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 1,5CM	M2	285,93
7,21	73955/002	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS	M2	257,40
7,22	73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOES	M2	257,40
7,23	73746/001	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	M2	35,21
7,24	73792/001	FORNO DE GESSO	M2	6,68
		MURO DE FECHAMENTO DO RESERV. REAPROVEITAMENTO DE AGUA		
7,25	5975	CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	38,75
7,26	73927/009	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM	M2	38,75
7,27	73746/001	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	M2	38,75
8,00		ESQUARIAS		
		MADERA		
8,1	73910/005	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO A DUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	6,00
8,2	73910/007	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO A DUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	12,00
8,3	73910/008	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00X2,10M, INCLUSO A DUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	1,00
8,4	74070/003	FRONTEIRA DE EMBUTIR COMPLETA PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	19,00

*Handwritten notes and signatures:*  
 M. de Araujo  
 172





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**667665/2015**

Nº anterior: 1013372015

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**

Registro: **1801137374PE** RNP: **1801137374**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

\_\_\_\_\_ Informações Complementares \_\_\_\_\_

Certidão de Acervo Técnico nº 667665/2015

11/08/2015, 10:14

xD1ya

Autenticação CREA-NET: 6189f928-1de2-44d6-b9ca-c141fd604c27

Quantidade de folhas no atestado: 2

Selo Final: A097.525

Selo Inicial: A097.524

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: xD1ya



174+



# Câmara Municipal de Caruaru


Casa Jornalista José Carlos Florêncio  
CNPJ Nº 11.472.180/0001-20

## ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa **Construtora Alto do Moura Ltda**, inscrita no CNPJ sob o Nº 11.539.332/0001-65, com endereço na Av. Rio Branco, Nº 193 – Sala 101 – Bairro Nossa Senhora das Dores – Caruaru/PE, registro no CREA Nº PE014211, tendo como engenheiro civil o Sr. Linaldo Mendes dos Santos Júnior, CPF Nº 774.313.594-20 – RNP Nº 1801137374 – CREA Nº 30.240-D/PE, executou satisfatoriamente os serviços de **readequação de espaços para recepção mobiliária e arquivos deslizantes**, no período de 09/06/2014 a 09/12/2014, conforme ART. Nº 146802072014 e planilhas anexas.

Caruaru, PE, 09 de março de 2015.



  
Bruno Lins Lundgren  
CPF Nº 665.879.644-00  
Engenheiro Civil/RNP 180789464-9





SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E PROTESTO DE CARUARU - PE



RECONHECIDO, por semelhança a(s) firma(s) de: BRUNO LINS LUNDGREN  
selo: 0077073.DK307201502.06550  
dat. fe. CARUARU, 17/07/2015 09:56:00

Em testemunho da verdade

  
Josefa Gani e Silva

Emolumentos R\$3,29 TENR R\$0,66 Total a Pagar R\$3,95 Oper. ELITANTIA

Consulte autenticidade em: [www.tjpe.jus.br/selodigital](http://www.tjpe.jus.br/selodigital)

1757



Câmara Municipal de Caruaru

PLUNILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CÂMARA DOS VEREADORES DE CARUARU						DATA: 007/03/2014	
						BDI: 25%	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	VLR UNITÁRIO	UNITÁRIO REAL	TOTAL COM O BDI
<b>1.0</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>7798,89</b>
1.1	03.01.090	Demolição de revestimento de piso com ladrilho hidráulico ou cerâmico inclusive lastro de concreto	m <sup>2</sup>	291,16	12,98	16,23	4725,53
1.2	03.01.0120	Demolição de revestimento com azulejos ou cerâmicas	m <sup>2</sup>	154,47	13,4	16,75	2587,37
1.3	03.01.180	Demolição de alvenaria de 1 vez com preparo para demolição	m <sup>3</sup>	23	16,9	21,13	485,99
<b>2.0</b>		<b>DESPESAS GERAIS</b>					<b>5777,71</b>
2.1	01.09.040	Aluguel de cambota estacionária adaptável para pousoindaste com capacidade de 5 m3, para remoção de metralha e entulho proveniente de construção (prazo de locação por unidade 7 dias)		13	255,08	318,85	4145,05
2.2	03.03.090	Fornecimento e assentamento de placa de obra	m <sup>2</sup>	6	217,69	272,11	1632,66
3.0		<b>ALVENARIAS</b>					<b>5432,86</b>
3.1	00187/ORSE	Parede de gesso acartonado, dry-wall D73/48/50 4 ST 12,5mm sistema lafarge gypsum ou similar	m <sup>2</sup>	21,75	115,06	143,83	3128,3
3.2	07.01.125	Alvenaria de tijolos de 6 furos, assentados e rebocados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez.	m <sup>2</sup>	16,5	64,83	81,04	1337,16
3.3	72197/SINAPI	Sanca de gesso, altura 15 cm, moldada no obra	m <sup>2</sup>	35,48	15,94	19,93	707,12
3.4	83901/SINAPI	Vergas 10x10 cm, prismatizadas de concreto Fc=15 MPA (preparo mecânico), ACO ca-50 com fôrmas de pinho 3A	m <sup>2</sup>	18	11,57	14,46	260,28
<b>4.0</b>		<b>ESQUADRIAS E GRADIL</b>					<b>15698,31</b>
4.1	09.01.020	Esquadria de madeira com grade e folha em madeira de lei para portas externas inclusive assentamento e ferragens (1,00 x 2,10) 1un	m <sup>2</sup>	2,1	461,11	576,39	1210,42
4.2	09.01.020	Esquadria de madeira com grade e folha em madeira de lei para portas externas inclusive assentamento e ferragens (0,80 x 2,10) 3un	m <sup>2</sup>	5,04	461,11	576,39	2905,01
4.3	09.01.020	Esquadria de madeira com grade e folha em madeira de lei para portas externas inclusive assentamento e ferragens (0,80 x 2,10) 5un	m <sup>2</sup>	7,35	461,11	576,39	4236,47
4.4	09.01.020	Esquadria de madeira com grade e folha em madeira de lei para portas externas inclusive assentamento e ferragens (0,80 x 2,10) 6un	m <sup>2</sup>	7,56	461,11	576,39	4357,61
4.5	05024/ORSE	Porta sanfonada em PVC 0,70x2,10m, cor branca, instalada		2	104,36	130,45	260,9
	70407/004	Fechadura de embutir completa para portas internas, padrão de acabamento médio		31	70,4	88	2728
		<b>ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E FERRO</b>					<b>9561,92</b>
5.1	00799/ORSE	Corrimão em aço inoxidável x 1 1/2", duplo, H=90cm	m	12,5	541,03	676,29	8453,63
5.2	17.05.180	Fornecimento e assentamento de escada vertical, Y altura 3,00 m ref. 194, grasso ou similar, inclusive pintura.	unid	1	886,63	1108,29	1108,29
<b>6.0</b>		<b>VIDROS</b>					<b>13736,58</b>
6.1	72120/SINAPI	Vidro temperado incolor, espessura 10 mm, fornecimento e instalação inclusive massa para vedação (sobre caixilho)	m <sup>2</sup>	23,87	156,45	195,56	4688,02
6.2	72120/SINAPI	Vidro temperado incolor, espessura 10 mm, fornecimento e instalação inclusive massa para vedação (de correr)	m <sup>2</sup>	10,28	156,45	195,56	2010,36
6.3	73838/001	Porta de vidro temperado, 0,90x2,10 m, espessura 10mm, inclusive acessórios (6-giro 90°)	unid	5	1129,31	1411,64	7058,2
<b>7.0</b>		<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA/TELEFÔNICA</b>					<b>863,36</b>
7.1	18.13.090	Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 200L, com luva de rosca interna, inclusive assentamento com rasgos em alvenaria	M	32	261,58		863,36
<b>8.0</b>		<b>INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA/PLUVIAL</b>					<b>441,43</b>
							<b>6985,53</b>
8.1	88889/SINAPI	Bancada de granito cinza polido para pia de cozinha 1,50x0,60m fornecimento e instalação AF_13/2012_P (bancada conforme projeto 4.16 mm)	unid	2	353,14	356,95	882,86
8.2	19.07.020	Fornecimento e assentamento de bacia sanitária com caixa zopliada, louça branca Celite, linha siveiro ou similar, inclusive tampa e acessórios cores	CJ	7	285,56	444,33	2498,65
8.3	02005/ORSE	Lavatório flopa (Der Alvenaria ref. L-81) com colunas (Deca Ref C-9) orifício plástico, engate cromado (Deca), torneira de metal (Deca ref 1190), válvula cruzada (Deca ref. 1600), conjunto de fixação (Deca ref SP 7) ou similares.	unid	6	355,46	85,99	2665,98
8.4	19.07.360	Fornecimento de registro de pressão com ponteira, acabamento cromado, Ref 1416, Fabrinar ou similar, diâmetro de 3/4 pol, inclusive fixação	unid	2	68,79	66,23	171,98
8.5	19.07.365	Fornecimento de registro de gaveta com ponteira, acabamento cromado, ref. 1501, linha ASCOT, Fabrinar ou similar, diam. 1/2 pol, inclusive fixação	unid	6	52,98	133,86	397,38
8.6	19.07.260	Fornecimento de torneira de pressão para pia diâmetro 1/2", ref. 1159 c-36, Deca ou similar, inclusive fixação	unid	1	107,09	234,82	133,86
8.7	19.07.100	Fornecimento e assentamento de cuba simples de aço inoxidável	unid	1	190,4		234,82
<b>9.0</b>		<b>REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO (PAREDE, FORROS E PISOS)</b>					<b>92779,03</b>
9.1	11.05.010	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2,0 cm de espessura	m <sup>2</sup>	193,65	24	30	5809,5
9.2	06.051	Revestimento em parede com cerâmica esmaltada 36 x 36 cm, tipo A, PEIS, Eliane, Porto Rico, Samaria, Elizabeth ou similar assentado com argamassa pré-fabricada e rejunte de quartzoil ou similar (espessura do rejunte de 5mm) sobre emboço pronto	m <sup>2</sup>	170,55	27,93	34,91	5953,9
9.3	74126/002	Espelho cristal espessura 4mm, com moldura de alumínio e compensado e cortado 6mm plastificado costado	m <sup>2</sup>	4,75	226,56	283,2	1345,2
<b>9.4</b>		<b>COMPOSIÇÃO</b>					<b>5000,14</b>
9.5	12.01.010	Fôrro de gesso aplicado em laje pré-moldada	m <sup>2</sup>	18	2,45	28,08	505,08
9.6	02204/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45x45cm, alta resistência, linha porcelanato Proglitto, Porobelou ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-Rif, rejunte exclusivo regularização da base ou emboço	m <sup>2</sup>	291,16	146,68	183,35	53364,19
9.7	13.03.142	Piso cerâmico antiderrapante 36x36cm, T por PEI-5, Eliane, Porto Rico, Samaria, Elizabeth ou similar, assentado com argamassa pré-fabricada e rejunte de quartzoil ou SIA (esp. de junta 6 mm)	m <sup>2</sup>	15,4	34	42,5	654,5
9.8	84161/SINAPI	Soleira de mármore ou granito, largura 15 cm, espessura 3cm, assentada sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m <sup>2</sup>	4,85	48,41	60,51	293,47
9.9	09592/ORSE	Tampo de balcão em granito capri E=3cm/cubo	m <sup>2</sup>	46	287,95	359,94	16557,24
9.10	COMPOSIÇÃO	Revestimento linha módulos dupla terracota 12 x 11 cm Rerthy		47,85	54,77	68,46	3275,81
<b>10.0</b>		<b>PINTURAS</b>					<b>25538,32</b>
10.1	16.01.010	Remoção de pintura antiga à cal	m <sup>2</sup>	914,63	1,62	2,03	1856,7
10.2	16.01.020	remoção de pintura antiga à óleo ou esmalte	m <sup>2</sup>	111,76	5,75	7,18	803,46
10.3	16.03.020	pintura látex em paredes internas, coral ou similar, duas demãos, inclusive aplicação de uma demão de líquido selador e duas demãos de massa corrida a base de PVA	m <sup>2</sup>	914,63	18,19	22,74	20798,89
10.4	16.06.310	Pintura com verniz copal sintético, duas demãos em esquadrias de madeira	m <sup>2</sup>	155,85	9,75	12,19	1899,81
10.5	16.06.100	Demarcação e pintura à base de tinta acrílica (gratipol, novobor ou similar, com trincha de feixe com 5cm de largura para quadras de esportes, estacionamento, etc (02 demãos) inclusive preparo de superfície que deve estar limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou óleo	m <sup>2</sup>	16,5	7,77	9,71	179,84
<b>11.0</b>		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DIVERSOS</b>					<b>1176,03</b>
11.1	9337/SINAPI	Limpeza final da obra	m <sup>2</sup>	1,36	1,36	1,7	1176,03
		(cento e oitenta e sete mil e seiscentos e noventa e cinco reais e quinze centavos)					<b>185348,54</b>

BDI 25%  
 EMLURB JULHO 2013 ATUALIZADOS INCC DE 1.03 ATÉ 28/02/2014  
 ORSE JANEIRO 2014 ATUALIZADOS INCC DE 1.01 ATÉ 28/02/2014  
 SINAPI JANEIRO 2014 ATUALIZADOS INCC DE 1.01 ATÉ 28/02/2014

Bruno Lins Lundgren  
 Engenheiro - CREAPE nº 180789464-9

176+



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ALAGOINHA**  
Mais trabalho, novas conquistas!

Atestado de Conclusão de Obras e Serviço, que emite a Prefeitura Municipal de Alagoinha/PE, CNPJ: 11.043.981/0001-70, em favor da Contratada, referente à obra objeto do Plano de Trabalho abaixo relacionado.

Obra: Contrato: 025/2021 PMA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA CARLOS SIMÕES E CANTEIRO DA RUA ANTONIO IZIDORO DA SILVA, CENTRO ALAGOINHA – PE.


Empresa Contratada: ARAÚJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 39.155.899/0001-57

Tendo vistariado os serviços de execução das obras referentes ao Contrato 025/2021, referente REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA CARLOS SIMÕES E CANTEIRO DA RUA ANTONIO IZIDORO DA SILVA, CENTRO ALAGOINHA – PE. Localizada, na Rua Antônio Izidoro da Silva s/n, Centro, CEP 55.260-00, Alagoinha-PE, executadas no período de 3-08-2021 a 30-11-2021, ART n. 1181137374PE, Responsável Técnico, LINAL LUCAS DA SILVA, Engenheiro Civil, CREA/UF N°1181137374PE, realizadas pela Empresa, ARAÚJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ: 39.155.899/0001-57, pelo valor de R\$ 72.542,97 (setenta e dois mil, quinhentos e quarenta dois reais e noventa e sete centavos), para os devidos fins, certifica a Prefeitura Municipal de Alagoinha-PE, que os serviços foram executados em conformidade com as exigências contratuais, no que concerne aos elementos visíveis, estando em condições de recebimento definitivo, conforme planilha em anexo.

Fica, portanto, considerado, a partir desta data, cumprido o pacto contratual para todos os efeitos legais, permanecendo apenas os preceitos do Código Civil de 2002 em seu art. 618.

Alagoinha, 01 de janeiro de 2022.

  
\_\_\_\_\_

Secretaria de obras  
Gerivaldo Galindo da Silva / Secretário de Obras  
Engenheiro civil  
CREA/PE: 1818928795 CPF: 074056484-60  
Prefeitura Municipal de Alagoinha – PE  
CNPJ: 11.043.981/0001-70

  
Gerivaldo Galindo da Silva  
Secretaria de Obras  
Portaria 072/2021

CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO DE ALAGOINHA- PE  
ERALDO PAES DA SILVA  
Fone: (87) 38391-160

Reconheço a firma por autenticidade de: GERIVALDO GALINDO DA SILVA Alagoinha/PE, 11/02/2022

  
Eraldo Paes da Silva  
Tabelião Público

Selo: 0150789.VQM02202201.00392 11/02/2022 10:18:11  
Consulte autenticidade em [www.tjpe.jus.br/selodigital](http://www.tjpe.jus.br/selodigital)



# Araujo Queiroz

Consultoria e Construções LTDA

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA - PE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2021/PMA  
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021

BDI: 20,73%

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA CARLOS SIMÕES E CANTEIROS DA RUA ANTONIO IZIDORO DA SILVA, CENTRO, ALAGOINHA - PE

LOCAL: ALAGOINHA/PE

20/08/2021

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNIT (R\$) SEM BDI	PREÇO UNIT (R\$) COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$) COM BDI
1			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					R\$ 1.078,48
1.1	SINAPI	00037524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	238,00	R\$ 1,09	R\$ 1,32	R\$ 314,16
1.2	COMPOSIÇÃO	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M2	2,88	R\$ 219,82	R\$ 265,39	R\$ 764,32
2			<b>DEMOLIÇÃO</b>					R\$ 12.823,14
2.1	COMPOSIÇÃO	S00021	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO	M	227,94	R\$ 12,77	R\$ 15,42	R\$ 3.514,83
2.2	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	10,72	R\$ 74,91	R\$ 90,44	R\$ 969,52
2.3	SEINFRA	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	5,00	R\$ 411,36	R\$ 496,63	R\$ 2.483,15
2.4	SEINFRA	C3064	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLIÉDRICO	M2	171,14	R\$ 8,57	R\$ 10,35	R\$ 1.771,30
2.5	SINAPI	101852	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	M2	68,38	R\$ 49,47	R\$ 59,73	R\$ 4.084,34
			<b>PRAÇA</b>					R\$ 42.436,26
3.1	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015	M2	171,88	R\$ 44,07	R\$ 53,21	R\$ 9.145,73
3.2	SINAPI	93879	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF 12/2015	M2	47,88	R\$ 48,28	R\$ 58,29	R\$ 2.790,93
3.3	COMPOSIÇÃO	S04420	BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO SIMPLES, SEM ENCOSTO, REVESTIDO EM TODAS AS FACES COM CERÂMICA 20 X 20 CM OU SIMILAR (VER ESPECIFICAÇÕES DE CERÂMICA NO PROJETO)	M	52,35	R\$ 190,01	R\$ 229,40	R\$ 12.009,09
3.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 08/2016	M	374,03	R\$ 28,67	R\$ 34,61	R\$ 12.945,18
3.5	SEINFRA	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO. 2 DEMÃOS	M2	36,65	R\$ 20,10	R\$ 24,27	R\$ 889,50
3.6	SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	M2	22,32	R\$ 19,39	R\$ 23,41	R\$ 522,51
3.7	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	M	374,03	R\$ 1,09	R\$ 1,32	R\$ 493,72
3.8	SEINFRA	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	UN	6,00	R\$ 502,44	R\$ 606,60	R\$ 3.639,60
4			<b>ILUMINAÇÃO</b>					R\$ 12.048,90
4.1	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	UN	8,00	R\$ 136,43	R\$ 164,71	R\$ 1.317,68
4.2	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	321,12	R\$ 4,78	R\$ 5,77	R\$ 1.852,86
4.3	SINAPI	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	106,59	R\$ 9,63	R\$ 11,63	R\$ 1.239,64
4.4	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	6,00	R\$ 44,83	R\$ 54,12	R\$ 324,72
4.5	SINAPI	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	16,00	R\$ 425,12	R\$ 513,25	R\$ 8.212,00
			<b>PAISAGISMO</b>					R\$ 3.258,19
1	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	135,46	R\$ 8,54	R\$ 10,31	R\$ 1.396,59
5.2	SEINFRA	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	6,00	R\$ 192,74	R\$ 232,70	R\$ 1.861,60
<b>TOTAL DA OBRA</b>								<b>R\$ 72.542,97</b>

SETENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

TABELAS NÃO-DESONERADAS:  
SINAPI - JUNHO/2021  
SEINFRA - 027.1

*Gerivaldo Galindo da Silva*

Gerivaldo Galindo da Silva  
Tabelas Públicas

Gerivaldo Galindo da Silva  
Secretaria de Obras  
Portaria 072/2021

CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO DE ALAGOINHA - PE  
ERALDO PAES DA SILVA  
Fone: (87) 38391-160

Reconheço a firma por autenticidade de: GERIVALDO GALINDO DA SILVA Alagoinha/PE, 11/02/2022

Selo: 0150789.2MJ02202201.00393 11/02/2022 10:18:11  
Consulte autenticidade em [www.tjpe.jus.br/selodigital](http://www.tjpe.jus.br/selodigital)



R Floriano Paixão Nº 170 - Sala 09  
Cruziana - PE 39.155-009/0001-57

**AUTENTICAÇÃO  
NO VERSO**

1787

## ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA E CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na R. Floriano Peixoto, 170, sala 09, Nossa Senhora das Dores, Caruaru – PE, inscrita no CNPJ: 39.155.899/0001-57, executou satisfatoriamente para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO - PE, a obra referente à AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DO DISTRITO DE MANIÇOBA E DA AVENIDA PEDRO ALMEIDA DO NASCIMENTO (CIDADE), NO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO - PE.

Atestamos que os serviços foram executados conforme especificações e quantitativos descritos no quadro abaixo:

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.0			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					R\$ 1.687,88	R\$ 2.073,95
1.1	ORSE	51	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	9,00	R\$ 187,54	R\$ 230,44	R\$ 1.687,88	R\$ 2.073,95
2.0			<b>CEMITÉRIO DISTRITO DE MANIÇOBA - AMPLIAÇÃO</b>					R\$ 36.481,14	R\$ 43.588,42
2.1			<b>LIMPEZA DO TERRENO E DEMOLIÇÃO</b>					R\$ 1.046,40	R\$ 1.286,60
2.1.1	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	10,00	R\$ 84,84	R\$ 104,25	R\$ 848,40	R\$ 1.042,50
2.1.2	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	900,00	R\$ 0,22	R\$ 0,27	R\$ 198,00	R\$ 243,00
2.2			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					R\$ 2.329,66	R\$ 2.862,48
2.2.1	SINAPI	93359	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	25,71	R\$ 68,51	R\$ 84,18	R\$ 1.761,39	R\$ 2.164,26
2.2.2	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	13,68	R\$ 41,54	R\$ 51,04	R\$ 568,27	R\$ 698,22
2.3			<b>INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES</b>					R\$ 4.886,91	R\$ 6.005,11
2.3.1	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2015	M2	76,71	R\$ 15,68	R\$ 19,27	R\$ 1.202,81	R\$ 1.478,20
2.3.2	SINAPI	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	3,43	R\$ 1.074,08	R\$ 1.319,80	R\$ 3.684,09	R\$ 4.526,91
2.4			<b>ALVENARIA</b>					R\$ 10.115,71	R\$ 12.428,58
2.4.1	SINAPI	87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	63,04	R\$ 58,20	R\$ 71,51	R\$ 3.668,93	R\$ 4.507,99
2.4.2	SINAPI	69168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	182,68	R\$ 35,29	R\$ 43,36	R\$ 6.446,78	R\$ 7.921,00
2.5			<b>REVESTIMENTO</b>					R\$ 10.145,26	R\$ 12.468,18
2.5.1	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M2	365,86	R\$ 2,69	R\$ 3,31	R\$ 984,16	R\$ 1.210,99
2.5.2	SINAPI	67530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	M2	345,91	R\$ 23,73	R\$ 29,16	R\$ 6.208,44	R\$ 10.086,73
2.5.3	SINAPI	87536	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	M2	19,43	R\$ 19,56	R\$ 24,03	R\$ 380,05	R\$ 466,90
2.5.4	SINAPI	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	19,43	R\$ 29,47	R\$ 36,21	R\$ 572,60	R\$ 703,56
2.6			<b>PISO</b>					R\$ 547,51	R\$ 672,72
2.6.1	SINAPI	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	27,28	R\$ 20,07	R\$ 24,66	R\$ 547,51	R\$ 672,72
2.7			<b>COBERTA</b>					R\$ 609,08	R\$ 826,55
2.7.1	SINAPI	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	8,19	R\$ 34,31	R\$ 42,16	R\$ 281,00	R\$ 345,29
2.7.2	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	8,19	R\$ 27,85	R\$ 34,22	R\$ 228,09	R\$ 280,26
2.8			<b>ESQUADRIAS</b>					R\$ 1.978,39	R\$ 2.427,82
2.8.1	ORSE	12105	#N/D	#N/D	6,50	R\$ 1.256,83	R\$ 1.570,59	R\$ 1.978,39	R\$ 2.427,82

1797

2.8.2	SINAPI	90825	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 270,50	R\$ 332,38	R\$ 270,50	R\$ 332,38
2.8.3	SINAPI	90830	FECHADURA DE ÊMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 86,86	R\$ 106,73	R\$ 86,86	R\$ 106,73
2.9			<b>PINTURA</b>					<b>R\$ 3.925,22</b>	<b>R\$ 4.822,57</b>
2.9.1	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	314,23	R\$ 9,65	R\$ 11,86	R\$ 3.032,32	R\$ 3.726,76
2.9.2	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	3,78	R\$ 10,53	R\$ 12,94	R\$ 39,80	R\$ 48,91
2.9.3	SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	12,60	R\$ 17,08	R\$ 20,99	R\$ 215,21	R\$ 264,47
2.9.4	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	314,23	R\$ 2,03	R\$ 2,49	R\$ 637,89	R\$ 782,43

M	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
			<b>CEMITÉRIO DE MANIÇOBA</b>					<b>R\$ 10.549,90</b>	<b>R\$ 12.965,43</b>	
			<b>REFORMA NA ÁREA EXISTENTE</b>					<b>R\$ 10.549,90</b>	<b>R\$ 12.965,43</b>	
	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	212,00	R\$ 2,62	R\$ 3,22	R\$ 555,44	R\$ 682,64	
	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,48	R\$ 68,51	R\$ 84,18	R\$ 32,88	R\$ 40,40	
	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	2,40	R\$ 15,68	R\$ 19,27	R\$ 37,63	R\$ 46,24	
	SINAPI	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	1,08	R\$ 1.074,08	R\$ 1.319,80	R\$ 1.160,01	R\$ 1.425,38	
	SINAPI	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	12,00	R\$ 35,29	R\$ 43,36	R\$ 423,48	R\$ 520,32	
	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	125,00	R\$ 2,69	R\$ 3,31	R\$ 336,25	R\$ 413,75	
	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	125,00	R\$ 23,73	R\$ 29,16	R\$ 2.966,25	R\$ 3.645,00	
	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	496,05	R\$ 9,65	R\$ 11,86	R\$ 4.786,88	R\$ 5.883,15	
	SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	14,70	R\$ 17,08	R\$ 20,99	R\$ 251,08	R\$ 308,55	
			<b>CEMITÉRIO - CIDADE - AVENIDA PEDRO ALMEIDA</b>					<b>R\$ 34.948,56</b>	<b>R\$ 42.950,04</b>	
			<b>REFORMA NA ÁREA EXISTENTE</b>					<b>R\$ 34.948,56</b>	<b>R\$ 42.950,04</b>	
	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	362,22	R\$ 2,62	R\$ 3,22	R\$ 949,02	R\$ 1.166,34	
	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	424,22	R\$ 2,69	R\$ 3,31	R\$ 1.141,15	R\$ 1.404,16	
	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	424,22	R\$ 23,73	R\$ 29,16	R\$ 10.066,74	R\$ 12.370,25	
	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	856,27	R\$ 9,65	R\$ 11,86	R\$ 8.263,01	R\$ 10.155,36	
	SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	364,10	R\$ 17,08	R\$ 20,99	R\$ 6.218,83	R\$ 7.642,45	
	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	12,60	R\$ 10,26	R\$ 12,61	R\$ 129,28	R\$ 158,88	
	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	17,40	R\$ 68,51	R\$ 84,18	R\$ 1.192,07	R\$ 1.464,73	
	SINAPI	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	57,98	R\$ 35,29	R\$ 43,36	R\$ 2.046,11	R\$ 2.514,01	
	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	14,50	R\$ 27,36	R\$ 33,62	R\$ 396,72	R\$ 497,49	
	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	289,90	R\$ 15,68	R\$ 19,27	R\$ 4.545,93	R\$ 5.586,37	
						<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 82.667,46</b>	<b>R\$ 101.587,85</b>		

cento e um mil, quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e cinco centavos  
SINAPI(06/2021) ORSE(04/2021)

Praça Josué Gomes, s/n. Centro, São Caetano-PE

CNPJ: 10.091.585/0001-56

81.3736 4456 / 81.3736 1248

WWW.SAOCAETANO.PE.GOV.BR  
@prefeituraessocaetano-pe

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade, exigidos, e no prazo pactuado, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

SÃO CAETANO, 27 de dezembro de 2021.




*Clécio Leal dos Santos*

**Clécio Leal dos Santos**  
Secretário de Obras e Urbanismo

**CARTÓRIO ÚNICO DE SÃO CAETANO**

CELIMA CELIA DE LIMA CAVALCANTI - TABELIA

Rua Cláudio Santino, 22 centro, CEP 55130-000 - Telefone: (81) 3736 1214  
Reconheço Por Semelhança a Firma de: **Clécio Leal dos Santos**,  
dou fé, São Caetano/PE, Selo: 0076968.SNL04202201.00344  
11/04/2022. Em test *da* da verdade. LUCINEIDE   
MARIA DE BARROS - Escrevente Autorizada Enol.: R\$  
4,28 - TSNR: R\$ 0,95 - FERC: R\$ 0,48, ISS R\$ 0,24.  
FERM 0,05, FUNSEG 0,10

Selo:0076968.SNL04202201.00344

Consulte Autenticidade em: [www.tjpe.jus.br/selo@tjpe](http://www.tjpe.jus.br/selo@tjpe)



**3º SERVIÇO NOTARIAL E DE PROTESTO**

Bel. **CARLOS TOJCANO**

R. dos Expedicionários, 112 - Nossa Senhora das Dores - Caruaru/PE - CEP: 55002-440 Fone: (81) 3722.4733 - Fax: (81) 3721.2118

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido. Em testemunho *da* da verdade. Dou fé. Caruaru/PE, 08/06/2023 - 14:42:40.

JESSICA SIUANE VENANÇIO DA SILVA (Escrevente).  
EMOLUMENTOS: R\$3,87, TSNR: R\$0,86, FERC: R\$0,43,  
FUNSEG: R\$0,09, FERM: R\$0,04, ISS: R\$0,22  
TOTAL: R\$5,51. Operador: 27

Selo:0073718.AJA0620230101801

Consulte Autenticidade em: [www.tjpe.jus.br/selodigital](http://www.tjpe.jus.br/selodigital)



Praça Josué Gomes, s/n. Centro, São Caetano-PE

CNPJ: 10.091.585/0001-56

81.3736 4456 / 81.3736 1248

WWW.SAOCAETANO.PE.GOV.BR  
@prefeiturasaocaetano-pe

*181+*

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na R. Floriano Peixoto, 170, sala 09, Nossa Senhora das Dores, Caruaru – PE, inscrita no CNPJ: 39.155.899/0001-57, executou satisfatoriamente para a:

**CONTRATANTE:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE - PE, CNPJ: 10.105.955/0001-67, com sede na A. Cap. Arlindo Pacheco, nº 88, centro, Arcoverde – PE.

**OBJETO:**

Pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas ruas, no município de Arcoverde – PE.

Atestamos que os serviços foram executados conforme especificações e quantitativos descritos no quadro abaixo:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
<b>Objeto do CTEF: Pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas ruas</b>			
<b>1.</b>	<b>RUA QUINZE COHAB 2</b>	-	-
<b>1.1.</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	-	-
1.1.1.	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	-
<b>1.2.</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>	-	-
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	-
<b>1.3.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>	-	-
1.3.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_05/2016	M	118,00
1.3.2.	LINHA D'ÁGUA EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, REJUNTADOS C/ ARG DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 SOBRE LASTRO BRITA BERÇO	M	118,00
1.3.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	329,80
<b>1.4.</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>	-	-
1.4.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	-
1.4.2.	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 18 COM PINTURA REFLETIVA	M2	-
<b>1.5.</b>	<b>ACESSIBILIDADE</b>	-	-
1.5.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	170,24
1.5.2.	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	-
<b>2.</b>	<b>TRAVESSA DA RUA QUINZE COHAB 2</b>	-	-
<b>2.1.</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	-	-
2.1.1.	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	-
<b>2.2.</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>	-	-
2.2.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	-
<b>2.3.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>	-	-
2.3.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	-
2.3.2.	LINHA D'ÁGUA EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, REJUNTADOS C/ ARG DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 SOBRE LASTRO BRITA BERÇO	M	-
2.3.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	-
<b>2.4.</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>	-	-
2.4.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	-
2.4.2.	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 18 COM PINTURA REFLETIVA	M2	-
<b>2.5.</b>	<b>ACESSIBILIDADE</b>	-	-
2.5.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	123,02
2.5.2.	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	-



Atestamos ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade, exigidos, e no prazo pactuado, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

ARCOVERDE, 18 de agosto de 2022.

gov.br

Documento assinado digitalmente  
AILDO BISERRA DA SILVA  
Data: 18/05/2023 08:45:57-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

---

**AILDO BISERRA DA SILVA**  
CPF 561.100.304-49  
Secretário de Desenvolvimento Urbano  
Prefeitura Municipal de Arcoverde – PE





## ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA E CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na R. Floriano Peixoto, 170, sala 09, Nossa Senhora das Dores, Caruaru – PE, inscrita no CNPJ: 39.155.899/0001-57, executou satisfatoriamente para a:

### CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE - PE, CNPJ: 10.105.955/0001-67, com sede na A. Cap. Arlindo Pacheco, nº 88, centro, Arcoverde – PE.

### OBJETO:

Pavimentação urbana da rua José Carlos Calú Filho, no município de Arcoverde – PE.

### INFORMAÇÕES DA OBRA:

Área total da obra: 1.196,80m<sup>2</sup>, conforme item 2.0 da planilha em anexo.

Endereço da obra: Rua José Carlos Calú Filho, Arcoverde - PE

Data de início: 28.10.2021

Data de término: 07.01.2022

Atestamos que os serviços foram executados conforme especificações e quantitativos descritos no quadro abaixo:

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
1.0	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	388,00
2.0	SINAPI	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	1.196,80
3.0	COMPOSIÇÃO		CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS (LARGURA DE 30 CM)	M	388,00
4.0			<b>Sinalização</b>		
4.1	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00
4.2	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,80
5.0			<b>Serviços Finais</b>		
5.1	SINAPI-I	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, "40" CM X "60" CM	UN	1,00



Atestamos ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade, exigidos, e no prazo pactuado, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

ARCOVERDE, 07 de janeiro de 2022.

gov.br

Documento assinado digitalmente

AILDO BISERRA DA SILVA

Data: 18/05/2023 08:42:41-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

---

**AILDO BISERRA DA SILVA**  
CPF 561.100.304-49  
Secretário de Desenvolvimento Urbano  
Prefeitura Municipal de Arcoverde – PE



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na R. Floriano Peixoto, 170, sala 09, Nossa Senhora das Dores, Caruaru – PE, inscrita no CNPJ: 39.155.899/0001-57, executou satisfatoriamente para a:

### CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE - PE, CNPJ: 10.105.955/0001-67, com sede na A. Cap. Arlindo Pacheco, nº 88, centro, Arcoverde – PE.

### OBJETO:

Execução de pontes de passagem molhada na rua Arcelino Brito e na Rua A, no município de Arcoverde – PE.

Atestamos que os serviços foram executados conforme especificações e quantitativos descritos no quadro abaixo:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
<b>OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PONTES DE PASSAGEM MOLHADA NA RUA ARCELINO DE BRITO E RUA A NO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE, REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM</b>			
1.	<b>EXECUÇÃO DE PONTES DE PASSAGEM MOLHADA NA RUA ARCELINO BRITO E NA RUA A, MUNICÍPIO DE ARCOVERDE</b>		
1.1	<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
1.1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	8,00
1.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	
1.1.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	10,62
1.1.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	30,00
1.1.5	{COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA} EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO. FCK = 25 MPA. AF_02/2017	M3	4,38
1.1.6	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	24,47
1.1.7	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00



Atestamos ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade, exigidos, e no prazo pactuado, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

ARCOVERDE, 20 de março de 2023.

gov.br

Documento assinado digitalmente

AILDO BISERRA DA SILVA

Data: 18/05/2023 08:42:41-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

**AILDO BISERRA DA SILVA**  
CPF 561.100.304-49  
Secretário de Desenvolvimento Urbano  
Prefeitura Municipal de Arcoverde – PE





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na R. Floriano Peixoto, 170, sala 09, Nossa Senhora das Dores, Caruaru – PE, inscrita no CNPJ: 39.155.899/0001-57, executou satisfatoriamente para esta empresa, RN CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 38.210.103/0001-59, os seguintes serviços e quantitativos, referentes à construção de parte de canal de drenagem, situado na cidade de São Caetano – PE, conforme planilha em anexo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD
<b>CANAL</b>				
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				
83338	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	SINAPI	M3	1.305,02
72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	SINAPI	M2	457,50
83336	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA	SINAPI	M3	133,14
74034/001	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	SINAPI	M3	1.305,02
<b>REVESTIMENTO</b>				
73611	ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO	SINAPI	M3	307,86
00036373	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	SINAPI	M	190,20
6514	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA N. 4	SINAPI	M3	3,04
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	19,02
<b>PONTILHÃO</b>				
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				
83338	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	SINAPI	M3	91,53
72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	SINAPI	M2	40,68
74034/001	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	SINAPI	M3	31,53
<b>REVESTIMENTO</b>				
73611	ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO	SINAPI	M3	42,26
<b>ESTRUTURA</b>				
97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	SINAPI	M3	8,14
92509	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	40,68
73990/001	ARMADAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	SINAPI	UN	8,14
73301	ESCORAMENTO FORMAS ATÉ H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3ª QUALIDADE, NÃO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PÍLMOIS 4X.	SINAPI	M3	8,14

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade, exigidos.

Camocim de São Felix, 03 de fevereiro de 2022.

José Ricardo do  
Nascimento

Assinado de forma digital por  
José Ricardo do Nascimento  
Dados: 2023.02.08 16:42:09  
-03'00'

JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO  
CPF: 128.123.164-97  
Sócio fundador – RN CONSTRUTORA  
CNPJ: 38.210.103/0001-59

Rua Oscar Pereira da Silva, nº 116 – CENTRO, Camocim de São Felix/PE  
CNPJ: 38.210.103/0001-59 ☎ (81) 99287-0098/☎ 99741-2378 📧 rnconstrutora1

188 +

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

## ATESTATO DE CONCLUSÃO DE OBRA E CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na R. Floriano Peixoto, 170, sala 09, Nossa Senhora das Dores, Caruaru – PE, inscrita no CNPJ: 39.155.899/0001-57, executou satisfatoriamente para a:

### CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ-PE, CNPJ nº11.049.830/0001-20, com sede na Rua Cleto Campelo, nº 268, Centro, Gravatá-PE.

### OBJETO:

Pavimentação em paralelepípedo granítico nas Ruas Francisco Sobreira, Dr. Joaquim Souto, Luciana Nunes da Silva e Elizeu Lins de Andrade no Município de Gravatá-PE.

### INFORMAÇÕES DA OBRA:

Área total da obra: 9.953,94m<sup>2</sup>, conforme itens da planilha em anexo.

Endereço da obra: Rua Francisco Sobreira, Av. Dr. Joaquim Souto, Rua Luciana Nunes da Silva e Rua Elizeu Lins de Andrade, no município de Gravatá-PE.

Data de início: 06.06.2022

Data de término: 17.05.2023

Atestamos que os serviços foram executados conforme especificações e quantitativos descritos no quadro abaixo:

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M <sup>2</sup>	8,00
1.2	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M <sup>2</sup>	6,00

199+

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

2		PAVIMENTAÇÃO - RUA FRANCISCO SOBREIRA			
2.1	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³xKM	9.000,00
2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.043,04
2.3	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	3.623,23
2.4	SICRO	4805757	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	29,16
2.5	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	14,00
2.6	SINAPI	95567	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	6,00
2.7	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	7,89
2.8	COMPOSIÇÃO		DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 COM ESCAVAÇÃO MANUAL - FONTE SINAPI: 102666	M	17,00
2.9	SINAPI	102264	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	15,00
2.10	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	10,49
2.11	COMPOSIÇÃO		POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,5M, PROFUNDIDADE = 0,5M - FONTE SINAPI: 99268	UND	1,00
2.12	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	2,80
2.13	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	13,29
2.14	COMPOSIÇÃO		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 - FONTE SINAPI: 87447	M2	14,22
2.15	COMPOSIÇÃO		CONCRETO ARMADO FCK=25MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	0,77



590+

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

2.16	ORSE	1075	GRELHA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO PARA BOCA DE LOBO 0,45 X1,10M	UN	2,00
2.17	SINAPI-I	368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	M3	300,00
2.18	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	300,00
2.19	SINAPI	89522	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4,00
2.20	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	200,59
<b>3 PAVIMENTAÇÃO - RUA DR. JOAQUIM SOUTO</b>					
3.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	834,90
3.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	2.618,94
3.3	SINAPI-I	368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	M3	15,00
3.4	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³xKM	450,00
3.5	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	15,00
3.6	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	17,00
3.7	COMPOSIÇÃO		TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 - FONTE SINAPI: 92212	M	77,00

<b>4 PAVIMENTAÇÃO - RUA LUCIANA NUNES DA SILVA</b>					
4.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	743,50
4.3	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	1.991,00



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

PAVIMENTAÇÃO - ELIZEU LINS DE ANDRADE					
5.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	552,00
5.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M <sup>2</sup>	1.720,77

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade, exigidos, e no prazo pactuado, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

GRAVATÁ, 18 de maio de 2023

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** RICARDO LOUREIRO MALTA FILHO  
Data: 18/05/2023 11:37:03-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

---

**RICARDO L. MALTA FILHO**  
Secretário de Obras e Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Gravatá/PE




**ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA  
E CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na R. Floriano Peixoto, 170, sala 09, Nossa Senhora das Dores, Caruaru – PE, inscrita no CNPJ: 39.155.899/0001-57, executou satisfatoriamente para a PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE-PE, a obra referente à REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CATENDE-PE.

Atestamos que os serviços foram executados conforme especificações e quantitativos descritos no quadro abaixo, de acordo com a ART Nº PE20210647939:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QNT	PREÇO UNITÁRIO R\$		
						SEM BDI	BDI	COM BDI
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1,1	S11398	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	ORSE	un	6	177,58	44,40	221,98
1,2	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	213,11	1,51	0,38	1,89
1,3	S07725	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	ORSE	m2	139,17	3,67	0,92	4,59
<b>2 ALVENARIA</b>								
2,1	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	SINAPI	M2	283,49	29,98	7,50	37,48
2,2	S98680S	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020	ORSE	m2	17,38	25,18	6,30	31,48
2,3	S98561S	Impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm. af_06/2018	ORSE	m2	13,66	22,50	5,63	28,13
2,4	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	283,49	2,42	0,61	3,03
<b>3 PINTURA</b>								
3,1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.330,78	1,40	0,35	1,75
3,2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.330,78	7,89	1,97	9,86
3,3	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	60,94	7,64	1,91	9,55
3,4	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	563,46	7,60	1,90	9,50
3,5	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	SINAPI	M2	185,06	8,22	2,06	10,28
3,6	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	185,06	7,08	1,77	8,85
3,7	S00029	Remoção de pintura à óleo ou esmalte	ORSE	m2	9,25	7,35	1,84	9,19
3,8	S98557S	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af_06/2018	ORSE	m2	301,23	22,67	5,67	28,34
<b>4 ESQUADRIA</b>								



# GOVERNO MUNICIPAL CATENDE



UMA NOVA HISTÓRIA

4.1	9133 7	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1	720,24	180,06	900,30
<b>5 COBERTA</b>								
5.1	9254 4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	3,66	7,51	1,88	9,39
5.2	9420 7	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	3,66	29,79	7,45	37,24
5.3	9422 8	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	3,66	53,53	13,38	66,91
5.4	S002 63	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	ORSE	m2	385	32,83	8,21	41,04
<b>6 INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>								
6.1	9195 6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	25	21,52	5,38	26,90
6.2	9195 9	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	11	22,87	5,72	28,59
6.3	9196 7	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	2	31,33	7,83	39,16
6.4	9200 0	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	126	15,30	3,83	19,13
6.5	9200 8	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	10	24,61	6,15	30,76
6.6	9194 7	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	23	4,18	1,05	5,23
6.7	S958 18S	Condutele de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 32 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016	ORSE	un	287	19,83	4,96	24,79
6.8	9581 6	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	SINAPI	UN	20	19,98	5,00	24,98
6.9	S969 86S	Haste de aterramento 3/4 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	ORSE	un	3	53,43	13,36	66,79
6.1	9192 6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	600	2,22	0,56	2,78
<b>7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>								
7.1	1042 2	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	SINAPI	UN	2	210,23	52,56	262,79
7.2	S869 39S	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	2	192,06	48,02	240,08
<b>8 REVESTIMENTO</b>								
8.1	9339 1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	9,12	20,32	5,08	25,40
8.2	S933 93S	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo ac I, aplicadas em ambientes de área maior que 5 m2 na altura inteira das paredes. af_06/2014	ORSE	m2	28,51	22,92	5,73	28,65



# GOVERNO MUNICIPAL CATENDE



Atestamos ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade, exigidos, e no prazo pactuado, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Catende, 15 de setembro de 2021.

**COPIA RECONHECIDA**  
Serviço Registral e  
Notarial de Catende-PE

Prefeitura Municipal de Catende  
Vanille Sabrina Torres da Silva  
Secretária de Infraestrutura  
Portaria GP nº 200/2021

**VANILLE SABRINA TORRES DA SILVA**  
103.739.444-54  
Secretária de Infraestrutura  
Prefeitura Municipal de Catende – PE  
10.186.138/0001-80

**SRB** Serviço Registral e Notarial de Catende  
Rua Dom Expedito Lopes, 78 - Centro, CEP: 55400-000 - Catende/PE  
Tel: (81) 3722-4733 | E-mail: cartoriocatende@gmail.com

Reconheço Por Autenticidade a firma de  
**VANILLE SABRINA TORRES DA SILVA**, Catende/PE 02/02/2022 Em  
test. da verdade, e do Sr. **JAIME MANOEL DE**  
**CARVALHO DANTAS** -escrivente autorizado EMOL: R\$ 4,28; TSNR:  
R\$ 0,95; FERM: R\$ 0,05; FUNSEG: R\$ 0,10; FERC: R\$ 0,48; TOTAL:  
R\$5,88. Consulte a autenticidade em [www.tjpe.jus.br/selodigital](http://www.tjpe.jus.br/selodigital).  
Selo: 0152454.PKT11252101.02287

Jaime M. de  
Carvalho Dantas  
Escrivente  
Autorizado  
Catende-PE

**3º SERVIÇO NOTARIAL E DE PROTESTO** Bel. **CARLOS TOJORNIO**  
R. dos Expedicionários, 112 - Nossa Senhora das Dores - Caruaru/PE - CEP: 55002-440 Fone: (81) 3722.4733 - Fax: (81) 3721.2118

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido. Em testemunho da verdade. Dom. fé. Caruaru/PE, 08/06/2023 - 14:43:22.

JESSICA SIUANE VENANCIO DA SILVA (Escrivente).  
EMOLUMENTOS: R\$3,87; TSNR: R\$0,86; FERC: R\$0,43;  
FUNSEG R\$0,09; FERM: R\$0,04; ISS: R\$0,22.  
TOTAL: R\$5,51. Operador: 32

Selo: 0073718.CZH06202301.01805

Cartório do Sr. Jucio  
Aline  
Caruaru-PE

  
1995 +

**ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA  
E CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na R. Floriano Peixoto, 170, sala 09, Nossa Senhora das Dores, Caruaru – PE, inscrita no CNPJ: 39.155.899/0001-57, executou satisfatoriamente para a PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE-PE, a obra referente à DEMOLIÇÃO, RECONSTRUÇÃO E PINTURA, DE PARTE DO MURO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SAGRADA FAMÍLIA DE CATENDE-PE.

Atestamos que os serviços foram executados conforme especificações e quantitativos descritos no quadro abaixo, de acordo com a ART Nº PE20210652010:

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.
1	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	30
2	10033 ORSE	Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletoira capacidade 5 m3 (local, Aracaju)	m³	30
3	2376 ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e=0,09m, c/alv de pedra (35x60cm), pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/chapisco, reboco e pint. hidrator sobre alvenaria, c/cintas e pilares aparentes.	m²	231,69
4	98458 SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA, AF_05/2018	m²	60

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade, exigidos, e no prazo pactuado, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Catende, 10 de agosto de 2021.

*IN MA RECONHECIDA*  
serviço Registral e  
notarial de Catende-PE



**VANILLE SABRINA TORRES DA SILVA**  
103.739.444-54  
Secretária de Infraestrutura  
Prefeitura Municipal de Catende – PE  
10.186.138/0001-80



Reconheço Por Autenticidade a firma de  
**VANILLE SABRINA TORRES DA SILVA**, Catende/PE 02/02/2022 Em  
test. da verdade, e dou fé. **JAIME MANOEL DE**  
**CARVALHO DANTAS** -escrivente autorizado EMOL.: R\$ 4,28; TSNR:  
R\$ 0,95; FERM: R\$ 0,05; FUNSEG: R\$ 0,10; FERC: R\$ 0,48; TOTAL:  
R\$5,88. Consulte a autenticidade em [www.tjpe.jus.br/selodigital](http://www.tjpe.jus.br/selodigital).  
Sel: 0152454. HV: 1120210102288

**Serviço Registral e Notarial de Catende**  
Rua Dom Expedito Lopes, 78 - Centro, CEP: 55400-000 - Catende/PE  
Tel: (81) 3722-7733 | E-mail: [cartoriocatende@gmail.com](mailto:cartoriocatende@gmail.com)



**3º SERVIÇO NOTARIAL E DE PROTESTO**  
R. dos Expedicionários, 112 - Nossa Senhora das Dores - Caruaru/PE - CEP: 55005-440 Fone: (81) 3722-4793 - Fax: (81) 3722-1118  
Bel. **CARRIOS TORCANO**  
Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido. Em testemunho da verdade, dou fé. Caruaru/PE, 08/08/2023 - 14.43.22.

**JESSICA SILVANE VENANCIO DA SILVA** (Escrivente)  
EMOLUMENTOS: R\$3,87; TSNR: R\$0,86; FERC: R\$0,43;  
FUNSEG: R\$0,09; FERM: R\$0,04; ISS: R\$0,22;  
TOTAL: R\$5,51 Operador: 32



Selo: 0073718. ATN0620230101811

Consulte Autenticidade em: [www.tjpe.jus.br](http://www.tjpe.jus.br)

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

196 +



## **ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA E CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na R. Floriano Peixoto, 170, sala 09, Nossa Senhora das Dores, Caruaru – PE, inscrita no CNPJ: 39.155.899/0001-57, executou satisfatoriamente para a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS - PE, CNPJ 10.091.551/0001-61, a obra referente à:

**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM VIAS PÚBLICAS, DO MUNICÍPIO DE RIACHO DAS ALMAS – PE, conforme ART Nº PE20220746546.**

Informações da obra:

Área total de pavimentação: 7.664,37m<sup>2</sup>, conforme itens 1.1.1.5, 1.2.1.4 e 1.3.1.5, da planilha em anexo.

Endereço da obra: diversas ruas do município de Riacho das Almas - PE

Data de início: 28.12.2021

Data de término: 28.03.2023

Atestamos que os serviços foram executados conforme especificações e quantitativos descritos no quadro abaixo:

*Manoel do Livramento*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

1974



ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
1			PAVIMENTAÇÃO NA VILA DO VITORINO E NA VILA DE TRAPIÁ		
1.1			VILA TRAPIÁ - RUA PROJETADA 01		
1.1.1			PAVIMENTAÇÃO		
1.1.1.1	ORSE	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	M2	6,00
1.1.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF_11/2019	M2	3.638,82
1.1.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	1.197,99
1.1.1.4	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA AF_06/2016	M	1.167,41
1.1.1.5	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	M2	3.302,02
1.1.1.6	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2016	M3	87,56
1.1.2			SINALIZAÇÃO		
1.1.2.1	SICRO3	5216111	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	UND	19,00
1.1.2.2	SICRO3	5213440	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	UND	6,00
1.1.2.3	SICRO3	5213444	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	UND	13,00
1.1.2.4	ORSE	2555	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	UND	2,00
1.2			VILA TRAPIÁ - RUA PROJETADA 02		
1.2.1			PAVIMENTAÇÃO		
1.2.1.1	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF_11/2019	M2	899,50
1.2.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM	M	379,36
1.2.1.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA AF_06/2016	M	376,03
1.2.1.4	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	M2	785,90
1.2.1.5	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2016	M3	28,20
1.2.2			SINALIZAÇÃO		
1.2.2.1	SICRO3	5216111	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	UND	5,00
1.2.2.2	SICRO3	5213440	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	UND	3,00
1.2.2.3	SICRO3	5213444	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	UND	2,00
1.2.2.4	ORSE	2555	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	UND	2,00
1.3			VILA VITORINO - RUA SERRA VERDE		
1.3.1			PAVIMENTAÇÃO		
1.3.1.1	ORSE	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	M2	6,00
1.3.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF_11/2019	M2	3.928,28
1.3.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	1.289,78
1.3.1.4	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA AF_06/2016	M	1.146,58
1.3.1.5	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	M2	3.575,45
1.3.1.6	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2016	M3	94,99
1.3.2			DRENAGEM		
1.3.2.1	SICRO3	2003387	Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais	UND	2,00
1.3.2.2	SICRO3	2003391	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais	M	6,00
1.3.3			SINALIZAÇÃO		
1.3.3.1	SICRO3	5216111	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	UND	7,00
1.3.3.2	SICRO3	5213440	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	UND	4,00
1.3.3.3	SICRO3	5213444	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	UND	3,00
1.3.3.4	ORSE	2555	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	UND	2,00

*Cláusula por Lima Cordeiro*

*198+*



PREFEITURA DE  
**RIACHO  
DAS ALMAS**

**Prefeitura Municipal de Riacho das Almas**

Rua Justo Fernandes da Mota, nº 68 - Centro

Riacho das Almas/PE - CEP 55120-000

Telefone: (81) 3745-1158

E-mail: prefeitura.riachodasalmas.pe@gmail.com

CNPJ: 10.091.551/0001-61

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade, exigidos, e no prazo pactuado, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

RIACHO DAS ALMAS, 30 de março de 2023.

R. FIRMA

Marcelo José Silva Cardoso  
Secretário de Infraestrutura  
Mat. 8321

*Marcelo José Silva Cardoso*

MARCELO JOSÉ SILVA CARDOSO

CPF: 024.270.784-09

Secretário de Infraestrutura

Prefeitura Municipal de Riacho das Almas.- PE

CNPJ 10.091.551/0001-61

SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE RIACHO DAS ALMAS  
Jocy de Vasconcelos Frota Alves Neto  
Tabelião Público e Oficial de Registro

Rua Dr. Manoel Borba, 168 - Centro  
Riacho das Almas/PE - CEP: 55120-000  
Tel: (81) 38191-326  
E-mail: cartorio@riachodasalmas.pe@gmail.com

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE MARCELO JOSÉ SILVA CARDOSO. EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ. RIACHO DAS ALMAS, 19/03/2023 08:51:16  
SELO 0073069.ZZJ05202302.00787 CONSULTE A AUTENTICIDADE EM [www.tjpe.jus.br/setodigital](http://www.tjpe.jus.br/setodigital).

Sandrielle Rosa da Silva - Substituta  
Emol: R\$ 4,64 I.J: R\$ 0,50 FERM: R\$ 0,05 FUNSEG: R\$ 0,10 ISS: R\$ 0,25 INSR: R\$ 1,0  
Selo: R\$ 0,00 Total: R\$ 6,49

"VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS"

3º SERVIÇO NOTARIAL E DE PROTESTO  
Bel. CARLOS TOSCANO

R. dos Expedicionários, 112 - Nossa Senhora das Dores - Caruaru/PE - CEP: 55002-440 Fone: (81) 3722-4733 - Fax: (81) 3721-2118

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido. Em testemunho da verdade. Dou fé. Caruaru/PE, 08/06/2023 - 12:31:38.

CYNTHIA MORGANA LIMA SABINO (Escrevente).  
EMOLUMENTOS: R\$3,87, TSNR: R\$0,86, FERC: R\$0,43,  
FUNSEG: R\$0,09, FERM: R\$0,04, ISS: R\$0,22.  
TOTAL: R\$5,51. Operador: 6

Selo: 0073718.BPT06202301.01644

Consulte Autenticidade em: [www.tjpe.jus.br/setodigital](http://www.tjpe.jus.br/setodigital)

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





**ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA  
E CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na R. Floriano Peixoto, 170, sala 09, Nossa Senhora das Dores, Caruaru – PE, inscrita no CNPJ: 39.155.899/0001-57, executou satisfatoriamente para a PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE-PE, a obra referente à REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS (PARALELEPÍPEDO, LINHA D'ÁGUA E MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA) TAPA BURACO – EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE LAGE GRANDE E ROÇADINHO, NO MUNICÍPIO DE CATENDE-PE.

Atestamos que os serviços foram executados conforme especificações e quantitativos descritos no quadro abaixo, de acordo com a ART Nº PE20210695864:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE - PE								
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2021 TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021							BDI: 26,85%	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS GRANITOS (PARALELEPÍPEDO, LINHA D'ÁGUA E MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA) TAPA BURACO-EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE LAGE GRANDE E ROÇADINHO, NO MUNICÍPIO DE CATENDE-PE								
LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DE LAGE GRANDE E ROÇADINHO - CATENDE/PE								DATA: 05/07/2021
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNIT (R\$) SEM BDI	PREÇO UNIT (R\$) COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$) COM BDI
1.			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	ORSE	S00051	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	18,00	R\$ 209,37	R\$ 265,59	R\$ 4.780,62
2.			<b>ESCAVAÇÃO/DEMOLIÇÕES</b>					
1.2	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M3	350,00	R\$ 39,35	R\$ 49,92	R\$ 17.470,42
1.3	ORSE	20	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO	M2	2900,00	R\$ 4,90	R\$ 6,22	R\$ 18.025,39
3.			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					
3.1	SINAPI MAIO 2020	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	3500,00	R\$ 0,54	R\$ 0,68	R\$ 2.380,00
3.2	SINAPI	101852	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS -INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	2900,00	R\$ 37,55	R\$ 47,63	R\$ 138.127,00
3.3	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	M2	75,00	R\$ 14,78	R\$ 18,75	R\$ 1.406,25
3.4	COMPOSIÇÃO	1	LINHA D'ÁGUA EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS, REJUNTADOS C/ARG DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 SOBRE LASTRO DE BRITA E BERÇO DE AREIA	M	300,00	R\$ 21,84	R\$ 27,70	R\$ 8.310,00
3.5	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	600,00	R\$ 37,46	R\$ 47,52	R\$ 28.512,00
<b>TOTAL DA OBRA</b>								<b>R\$ 219.011,68</b>
DUZENTOS E DEZENOVE MIL, ONZE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS								

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade, exigidos, e no prazo pactuado, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Catende, 27 de dezembro de 2021.

Prefeitura Municipal de Catende  
 Vanille Sabrina Torres da Silva  
 Secretária de Infraestrutura  
 Portaria GP nº 200/2021

*Vanille Torres*

**VANILLE SABRINA TORRES DA SILVA**  
 103.739.444-54  
 Secretária de Infraestrutura  
 Prefeitura Municipal de Catende – PE  
 10.186.138/0001-80

FIRMA RECONHECIDA  
 Serviço Registral e  
 Notarial de Catende-PE



Serviço Registral e Notarial de Catende  
 Rua Dom Expedito Lopes, 78 - Centro, CEP: 55400-000 - Catende/PE  
 Tel: (51) 373-1119 | E-mail: cartoriocatende@gmail.com

Reconheço Por Autenticidade a firma de  
**VANILLE SABRINA TORRES DA SILVA** - Catende/PE 02/02/2022 Em  
 test. da verdade e dou fé *JAIME MANOEL DE*  
**CARVALHO DANTAS** - escrevente autorizado EMOL.: R\$ 4,28; TSNR:  
 R\$ 0,95; FERM: R\$ 0,05; FUNSEG: R\$ 0,10; FERC: R\$ 0,48; TOTAL:  
 R\$5,86. Consulte a autenticidade em [www.tjpe.jus.br/selodigital](http://www.tjpe.jus.br/selodigital).  
 Selo: 0152454.KLL1129210102289



**3º SERVIÇO NOTARIAL E DE PROTESTO**  
 R. dos Expedicionários, 112 - Nossa Senhora das Dores - Caruaru/PE - CEP: 55002-440 Fone: (81) 3722.4733 - Fax: (81) 3721.2118

Bel. **CARLOS TOSCANO**

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi  
 exibido. Em testemunho da verdade. Dou fé. Caruaru/PE, 08/06/2023 -

*Cynthia Morgan*

**CYNTHIA MORGANA LIMA SABINO** (Escrevente),  
 EMOLUMENTOS: R\$3,87, TSNR: R\$0,86, FERC: R\$0,43,  
 FUNSEG: R\$0,09, FERM: R\$0,04, ISS: R\$0,22.  
 TOTAL: R\$5,51. Operador: 6

Selo: 0073718.ZVQ0620230101649

  
 Consulte Autenticidade em: [www.tjpe.jus.br/selodigital](http://www.tjpe.jus.br/selodigital)

*[Handwritten signatures and scribbles]*

*2024*



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na R. Floriano Peixoto, 170, sala 09, Nossa Senhora das Dores, Caruaru – PE, inscrita no CNPJ: 39.155.899/0001-57, executou satisfatoriamente para a:

### CONTRATANTE:

PH Empreendimentos, localizada na Rua Cicero Mariano de Assis 324 - Novo - Joaquim Nabuco, inscrita no CNPJ 32.336.123/0001-94.

### OBJETO:

Manutenção de algumas quadras de escolas na cidade de Joaquim Nabuco – PE.

DATA DE INÍCIO: 09/05/2023

DATA DE TÉRMINO: 29/05/2023

Os serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade, exigidos, e no prazo pactuado. Foram executados conforme especificações e quantitativos descritos no quadro abaixo:

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1.			QUADRA ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICE - ENGENHO ESTRELA DO NORTE		
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	3240	ORSE	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	0,45
1.1.2	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00
1.2			TRABALHOS EM TERRA		
1.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	5,01
1.2.1	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00

2024



ESTRUTURA					
1.3					
1.3.1	C2299	SEINFRA	TAMPA DE CONCRETO ESP.: 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	M2	0,57
1.3.2	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,05
ESQUADRIAS					
1.4					
1.4.1	228	ORSE	REVISÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EXCLUSIVE CHUMBAMENTO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO), EXCLUSIVE TELA	M2	2,45
1.4.2	1858	ORSE	REMOÇÃO DE TELA GALVANIZADA	M2	6,68
1.4.3	7167	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	6,68
INSTALAÇÕES ELETRICAS					
1.5					
1.5.1	12808	ORSE	REFLETRO SLIM LED 200W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	1,00
PINTURAS					
1.6					
1.6.1	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	134,46
1.6.2	102504	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	77,03
1.6.3	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	15,74
QUADRA ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELIZABETH - ENGENHO MACHADO					
2.					
SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1					
2.1.1	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00
ESQUADRIAS					
2.2					
2.2.1	228	ORSE	REVISÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EXCLUSIVE CHUMBAMENTO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO), EXCLUSIVE TELA	M2	236,10
2.2.2	1858	ORSE	REMOÇÃO DE TELA GALVANIZADA	M2	18,05
2.2.3	7167	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	18,05
INSTALAÇÕES ELETRICAS					
2.3					
2.3.1	12808	ORSE	REFLETRO SLIM LED 200W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	2,00
PINTURAS					
2.4					
2.4.1	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	134,46
2.4.2	102504	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	77,03

203+



2.4.3	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL), EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	15,74
3.			<b>QUADRA ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL AMARO DE OLIVEIRA FILHO - ENGENHO RIBIGUDO</b>		
3.1			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
3.1.1	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00
3.2			<b>ESQUADRIAS</b>		
3.2.1	228	ORSE	REVISÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EXCLUSIVE CHUMBAMENTO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO), EXCLUSIVE TELA	M2	2,36
3.2.2	1858	ORSE	REMOÇÃO DE TELA GALVANIZADA	M2	19,40
3.2.3	7167	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	19,40
3.3			<b>INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>		
3.3.1	12808	ORSE	REFLETRO SLIM LED 200W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	2,00
3.4			<b>PINTURAS</b>		
3.4.1	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	134,46
3.4.2	102504	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	77,03
3.4.3	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL), EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	15,74
3.4.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	10,84
4.			<b>QUADRA ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL CAMILA FRAGA DA ROCHA - BAIXA DA AREIA</b>		
4.1			<b>ESQUADRIAS</b>		
4.1.1	228	ORSE	REVISÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EXCLUSIVE CHUMBAMENTO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO), EXCLUSIVE TELA	M2	2,36
4.1.2	1858	ORSE	REMOÇÃO DE TELA GALVANIZADA	M2	14,68
4.1.3	7167	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	14,68
4.2			<b>INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>		
4.2.1	12808	ORSE	REFLETRO SLIM LED 200W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	2,00
4.2.2	101560	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	121,80

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
2024



4.3					
4.3.1	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	134,46
4.3.2	102504	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	77,03
4.3.3	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	15,57
5.					
5.1					
ESQUADRIAS					
5.1.1	228	ORSE	REVISÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EXCLUSIVE CHUMBAMENTO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO), EXCLUSIVE TELA	M2	2,36
5.1.2	1858	ORSE	REMOÇÃO DE TELA GALVANIZADA	M2	14,68
5.1.3	7167	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	14,68
5.1.4	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,57
5.2					
INSTALAÇÕES ELETRICAS					
5.2.1	12808	ORSE	REFLETRO SLIM LED 200W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	1,00
5.3					
PINTURAS					
5.3.1	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	15,57
5.3.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	16,69
6.					
6.1					
ESQUADRIAS					
6.1.1	228	ORSE	REVISÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EXCLUSIVE CHUMBAMENTO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO), EXCLUSIVE TELA	M2	0,05
6.1.2	1858	ORSE	REMOÇÃO DE TELA GALVANIZADA	M2	28,80
6.1.3	7167	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	28,80
6.2					
PINTURAS					
6.2.1	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	19,90
6.2.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	33,32



CNPJ: 32.336.123/0001-94 E-MAIL: phe.contato19@gmail.com

Joaquim Nabuco, 31 de Maio de 2023

gov.br

Documento assinado digitalmente  
FREDERICO PEREIRA CAMPOS  
Data: 01/06/2023 11:26:26-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

FREDERICO PEREIRA CAMPOS  
CPF: 068.896.444-62  
Sócio fundador – PH EMPREENDIMENTOS  
CNPJ: 32.336.123/0001-94

206 +

## ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA - CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na R. Floriano Peixoto, 170, sala 09, Nossa Senhora das Dores, Caruaru – PE, inscrita no CNPJ: 39.155.899/0001-57, executou satisfatoriamente para a empresa RN CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 38.210.103/0001-59, a obra referente à parte da reforma da Praça do Rosário, no município de São Caetano – PE. Atestamos que os serviços foram executados conforme especificações e quantitativos descritos no quadro abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	8,00
<b>2</b>					
2.1	73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M3	11,80
2.2	73616	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	SINAPI	M3	21,03
<b>3</b>	<b>PISO</b>				
3.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	10,22
3.2	79500/002	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	SINAPI	M2	146,00
3.3	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	240,00
3.4	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	227,50
3.5	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	316,00









4 BANCOS E MURETAS					
4.1	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	SINAPI	M3	3,00
4.2	55835	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	SINAPI	M3	52,20
4.3	87510	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	30,00
4.4	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	60,00
4.5	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	60,00
4.6	79500/002	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	SINAPI	M2	60,00
5 INSTALAÇÃO ELÉTRICA					
5.1	00012378	POSTE CÔNICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, DIÂMETRO INFERIOR = 90° CM	SINAPI	UN	6,00
5.2	00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	145,00
5.3	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	507,00
5.4	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPAS E DRENO BRITA	SINAPI	UN	6,00
5.5	83478	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS)	SINAPI	UN	6,00
5.6	00003752	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)	SINAPI	UN	6,00
5.7	68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	SINAPI	UN	6,00
5.8	83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	6,00
6 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					
6.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	SINAPI	M3	12,00
6.2	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	SINAPI	M3	5,00
6.3	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	5,00
6.4	72289	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	SINAPI	UN	5,00
6.5	74073/001	ALCAPO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS	SINAPI	UN	5,00
6.6	83648	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP	SINAPI	UN	5,00
7 PAISAGISMO					
7.1	73932/001	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	SINAPI	M2	20,00
7.2	00038641	MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50* CM	SINAPI	UN	6,00
7.3	73967/002	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	SINAPI	UN	10,00

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade, exigidos, e no prazo pactuado, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.



RN CONSTRUTORA

Camocim de São Felix, 15 de dezembro de 2021.

José Ricardo  
do Nascimento

Assinado de forma digital  
por José Ricardo do  
Nascimento  
Dados: 2023.02.08 16:38:35  
-03'00'

---

JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO  
CPF: 128.123.164-97  
Sócio fundador – RN CONSTRUTORA  
CNPJ: 38.210.103/0001-59

## ATESTADO DE CONCLUSÃO

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA, INSCRITA NO CREA/PE SOB O REGISTRO Nº 0000677159-PE, COM SEDE NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 170, SALA 09, NOSSA SENHORA DAS DORES, CARUARU – PE, INSCRITA NO CNPJ: 39.155.899/0001-57, SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL REGISTRADO NO CREA/PE, LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR, RNP Nº 1801137374 E REGISTRO Nº 1801137374PE, PRESTOU EXECUTOU SERVIÇOS REFERENTES À MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS), REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/2022.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA, CNPJ Nº 11.256.054/0001-39, COM ENDEREÇO AVENIDA DORIVAL JOSÉ PEREIRA, Nº 1370, BAIRRO PARQUE DAS FEIRAS, CEP 55125-000.

ÁREA TOTAL DA OBRA 14.461,93 m<sup>2</sup>, CONFORME OS ITENS 2.3, 2.6 E 3.1 DA PLANILHA EM ANEXO.

ENDEREÇO DA OBRA: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.

DATA DE INÍCIO: 14/03/2022

DATA DE TÉRMINO: 02 DE JANEIRO DE 2023

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO QUADRO ABAIXO, DE ACORDO COM A ART Nº PE20220768600:

ITE NS	CÓD IGO	FONTE	SERVIÇOS LICITADOS	UND	ACUMULAD O EXECUTADO
<b>Diversas Ruas do Município</b>					
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COM P-001	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	-
2.0			REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO		
2.1	5501 706	SICRO-PE (07/2021)	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA.	M3	401,33
2.2	COM P-002	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA - INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL.	M3	1.228,68
2.3	COM P-003	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6 CM DE ESPESSURA, REJUNTADO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - (COM REAPROVEITAMENTO DE 50% DAS PEDRAS E FORNECIMENTO DAS PEDRAS RESTANTE) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.	M2	8.094,77
2.4	C292 8	SEINFRA-CE (027)	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA.	M	284,80
2.5	1020 98	SINAPI-PE (11/2020)	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF 12/2020.	M3	-

2.6	1018 19	SINAPI-PE (11/2020)	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMAS SA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.	M2	4.943,21
3.0			ITENS NÃO CONTEMPLADOS INICIALMENTE		
3.1	COM P-004	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM FORNECIMENTO DE 100% DE PEDRAS NOVAS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS.	M2	1.423,95
3.2	COM P-005	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	REJUNTAMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), SOBRE REPOSIÇÃO PREVIAMENTE REALIZADA - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.	M3	13,30
3.3	COM P-006	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	REPOSIÇÃO DE MEIO FIO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO.)	M	23,00
3.4	9335 8	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	374,10
3.5	COM P-007	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	ATERRO MANUAL COM AREIA GROSSA E COMPACTAÇÃO MECANIZADA - INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO	M3	69,43

ATESTAMOS AINDA, QUE TAIS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM OS PARÂMETROS TÉCNICOS DE QUALIDADE, EXIGIDOS, E NO PRAZO PACTUADO, NÃO EXISTINDO EM NOSSOS REGISTROS, FATOS QUE DESABONEM SUA CONDUTA E RESPONSABILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS.

TORITAMA, 10 DE MARÇO DE 2023.



Documento assinado digitalmente

JOAO VICTOR CORREIA DA SILVA SANTOS

Data: 10/03/2023 14:35:36 -0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>

JOÃO VICTOR CORREIA DA SILVA SANTOS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/PE: 181956985-3



COORDENADOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA – SECRETARIA DE OBRAS  
PORTARIA 077/2021

### ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA - CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na R. Floriano Peixoto, 170, sala 09, Nossa Senhora das Dores, Caruaru – PE, inscrita no CNPJ: 39.155.899/0001-57, executou satisfatoriamente para a empresa RN CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 38.210.103/0001-59, a obra referente à REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS NA CIDADE E ZONA RURAL, no município de São Caetano – PE. Atestamos que os serviços foram executados satisfatoriamente, conforme especificações e quantitativos descritos no quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
<b>ESCOLA SIZENANDO LEITE DE MACEDO (CRECHE)</b>		
<b>PINTURA</b>		
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	603,97
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	603,97
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	473,23
PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS (PAREDE)	M2	130,73
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	26,33
PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS (PINTURA METALICA)	M2	10,98
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	11,70
<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
PONTO DE TOMADA 2P+T DE SOBREPOR, 10 A, DE USO GERAL, ABNT , C/CANALETA PLASTICA 20X10MM, "SISTEMA X", INCLUSIVE ATERRAMENTO	UN	10,00
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	21,00
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	2,00
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00

DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,10
<b>INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA</b>		
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	2,00
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	UN	2,00
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, INCLUSIVE CANO, BOLSA, ENGATE	UN	2,00
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1,00
BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	2,50
<b>ESQUADRIAS</b>		

DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	9,00
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
PORTÃO DE FERRO DE ABRIR COM UMA FOLHA, COM BARRA QUADRADA DE 1/2" NA VERTICAL, UMA BARRA DE QUADRADA DE 1/2" NA HORIZONTAL E QUADRO COM BARRA DE FERRO DE 1/2", INCLUSIVE DOBRADIÇAS, FERROLHOS E CHUMBADORES COM PARAFUSOS	M2	2,15
<b>COBERTA</b>		
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	8,00
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	47,00
<b>PISO</b>		
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	58,60
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO	M2	24,28
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM	M2	24,28
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	10,72



DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
<b>REVESTIMENTO</b>		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	25,33
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	25,33
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	25,33
<b>ESCOLA SOCORRO BRAGA</b>		
<b>PINTURA</b>		
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	704,29
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	704,29
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	704,29
PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS (PAREDE)	M2	450,06
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	33,66

Camocim de São Felix, 01 de agosto de 2021.

José Ricardo do  
Nascimento


Assinado de forma digital por José  
Ricardo do Nascimento  
Dados: 2023.02.08 16:44:00 -03'00'

**JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO**

CPF: 128.123.164-97

Sócio fundador – RN CONSTRUTORA

CNPJ: 38.210.103/0001-59







## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na R. Floriano Peixoto, 170, sala 09, Nossa Senhora das Dores, Caruaru – PE, inscrita no CNPJ: 39.155.899/0001-57, executou satisfatoriamente para a:

### CONTRATANTE:

PH Empreendimentos, localizada na Rua Cicero Mariano de Assis 324 - Novo - Joaquim Nabuco, inscrita no CNPJ 32.336.123/0001-94.

### OBJETO:

Construção de pavimentação em pedras graníticas e escadarias em diversas localidades do município de Joaquim Nabuco – PE.

DATA DE INÍCIO: 20/12/2022

DATA DE TÉRMINO: 02/06/2023

Os serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade, exigidos, e no prazo pactuado. Foram executados conforme especificações e quantitativos descritos no quadro abaixo:

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	3432
2	ORSE	4960	MEIO-FIO GRANITICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3	M	1887
3	COMP.	1	LINHA D'AGUA EM PARALELPIEDOS GRANITICOS, REJUNTADOS C/ ARG DE CIMENTO E AREIATRAÇO 1:3 SOBRE LASTRO DE BRITA E BERÕ DE AREIA	M	1817
4	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	3099
5	SINAPI	93358	ESCVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	8
7	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	18
8	SINAPI	102487	CONCRETO CICLOPICOS FCK=15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	57
9	ORSE	5103	REGULARIZAÇÃO MANUAL	M2	61
10	SINAPI	103329	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	61
11	ORSE	4783	REBOCO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CAL/AREIA), ESPESSURA 2,5CM.	M2	61

216+



CNPJ: 32.336.123/0001-94 E-MAIL: phe.contato19@gmail.com

Joaquim Nabuco, 05 de junho de 2023

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** FREDERICO PEREIRA CAMPOS  
Data: 06/06/2023 13:17:08-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

FREDERICO PEREIRA CAMPOS  
CPF: 068.896.444-62  
Sócio fundador – PH EMPREENDIMENTOS  
CNPJ: 32.336.123/0001-94



*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]*  
217+

À C.P.L. da Prefeitura de TORITAMA - PE  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2023

**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE IMEDIATA E MOBILIZAÇÃO IMEDIATA  
DOS EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E PESSOAL TÉCNICO NECESSÁRIO À  
EXECUÇÃO**

A empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, CNPJ: 39.155.899/0001-57, instalada na rua Floriano Peixoto, Nº170 – Sala 09, bairro Nossa Senhora das Dores – Caruaru/PE, declara sob as penas de Lei, para fins desta TOMADA DE PREÇOS, que possui disponibilidade imediata dos equipamentos, bem como mão-de-obra, maquinário e do pessoal técnico necessário para execução do objeto licitado. Bem como, todas as condições estipuladas no edital.

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS: retro-escavadeira, patrol, betoneira, compactador, pás, garfo, enxada, carro de mão, baldes, colher de pedreiro, espátula, régua, mangueira de nível, e todo EPI, para utilização, do pessoal.

Caruaru, 08 de JUNHO de 2023

Henderson Pacheco de Araújo  
CPF: 077.472.964-36  
Sócio Administrador

\_\_\_\_\_  
HENDERSON P. DE ARAÚJO  
CPF: 077.472.964-36  
RG: 6.527.865

TITULAR - ADMINISTRADOR  
ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
CNPJ: 39.155.899/0001-57



À C.P.L. da Prefeitura de TORITAMA - PE  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2023

### DECLARAÇÕES DIVERSAS

À Prefeitura Municipal de TORITAMA – PE COMISSÃO DE LICITAÇÃO a empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 39.155.899/0001-57, através de seu titular HENDERSON PACHECO DE ARAÚJO, portador do CPF: 077.472.964-36 e RG: 6.527.865, declara sob as penas da lei, que:

1. DECLARA, sob as penalidades da lei, para fins do disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, que: a) se enquadra como MICROEMPRESA – ME, b) a receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto no inciso I para ME, no inciso II para EPP ou COOP, todos os art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 c) não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º, da mesma lei, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. Para tanto, anexa o comprovante do Simples, obtido através do site: <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm>;
2. DECLARA, para os devidos fins, não haver nenhum dos impedimentos previstos no § 4º, do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
3. DECLARA que a empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art.4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520/02;
4. DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, bem como consta no Decreto nº 4.358/02, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;
5. DECLARA sob as penalidades da Lei, que não existem fatos supervenientes à presente data que venham a impossibilitar a sua habilitação na licitação, já, que continuam satisfeitas as exigências contidas no art. 27, da Lei 8.666/93;
6. DECLARA que os sócios e o responsável técnico conhecem o local destinado a execução da obra;
7. DECLARA a inexistência de fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, bem como sobre ocorrências posteriores e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para participação desta TOMADA DE PREÇOS, conforme estabelecido no Art. 4º Inciso VII da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2022;

Henderson Pacheco de Araújo  
CPF: 077.472.964-36  
Sócio Administrador

Linaldo Mendes dos Santos Junior  
Engenheiro Civil  
CREA: 30.240-D/PE  
Responsável Técnico





8. DECLARA que esta empresa se encontram em situação REGULAR perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social, bem como atende todas as demais exigências de habilitação constantes do edital, quanto à habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira;
9. DECLARA que possui todas as informações necessárias à elaboração de proposta e que não tem dúvidas quanto ao objeto a ser licitado, referente a TOMADA DE PREÇOS;
10. DECLARA sob as penas de lei, que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no Inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
11. DECLARA que abre mão da visita técnica e assume total responsabilidade;
12. ASSUMIMOS, incondicionalmente, a RESPONSABILIDADE de realizar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas, bem como garantir a sua plena execução, durante toda a vigência do contrato decorrente desta licitação, certos de que não nos caberá, a posteriori, nenhuma reclamação do desconhecimento do objeto licitado;
13. DECLARA que esta empresa não foi declarada INIDÔNEA, para contratar ou licitar com a administração pública, nos termos do Inciso IV do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93. Como também assumem o compromisso de comunicar qualquer fato ou evento superveniente após à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira;
14. DECLARA que se sujeitam às condições estabelecidas neste edital, de submissão as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e que recebemos todas as peças relativas à esta licitação e tomamos conhecimento de todas as informações acerca do objeto da licitação;
15. Eu, Linaldo Mendes dos Santos Junior, Engenheiro Civil, CREA 30.240-D/PE, declaro que autorizei a Empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP inscrita no CNPJ sob o nº 39.155.899/0001-57, efetuar minha inclusão no seu quadro de funcionários, exercendo a função de responsável técnico da empresa. Além, de também autorizar que seja incluso como o responsável técnico das obras. Acordo firmado através de contrato;
16. DECLARA que o responsável técnico pela obra/empresa será o engenheiro civil Linaldo Mendes dos Santos Junior, CREA: 30.240-D/PE, abaixo, assina e concorda com os termos deste edital;
17. DECLARA sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza e do escopo dos serviços, bem como das exigências ambientais, assumindo total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o Município de TORITAMA – PE.
18. DECLARA para os devidos fins de comprovação, que entre todos os funcionários desta empresa, bem como os dirigentes, gerentes, sócios e responsáveis técnicos desta empresa, não há nenhum servidor da Prefeitura Municipal de TORITAMA – PE;
19. DECLARA para os devidos fins, que estão de acordo e aceitam todas as cláusulas e condições estabelecidas no edital de licitação;
20. DECLARA, sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá dos materiais, dos veículos, dos equipamentos, de toda a estrutura e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação;
21. DECLARA que a empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA, se compromete à realizar os serviços do presente

Henderson Pacheco Araujo  
CPF: 077.472.964-36  
Sócio Administrador

Linaldo Mendes dos Santos Junior  
Engenheiro Civil  
CREA: 30.240-D/PE  
Responsável Técnico  
39.155.899/0001-57



objeto desta tomada de preços, em conformidade com o edital e com a legislação ambiental vigente.

Caruaru, 08 de JUNHO de 2023

Henderson Pacheco de Araujo  
CPF: 077.472.964-36  
Sócio Administrador

HENDERSON P. DE ARAÚJO

CPF: 077.472.964-36

RG: 6.527.865

TITULAR - ADMINISTRADOR

ARAÚJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 39.155.899/0001-57

Linaldo Mendes dos Santos Junior  
Engenheiro Civil

LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR

Responsável Técnico  
CREA: 50.240-D/PE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

X



À C.P.L. da Prefeitura de TORITAMA - PE  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2023

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

O Engenheiro Civil Linaldo Mendes dos Santos Junior, CREA: 30.240-D/PE, que é o responsável técnico da empresa, também será o Engenheiro Civil responsável pela obra/serviço.

Caruaru, 08 de JUNHO de 2023

Henderson Pacheco de Araújo  
CPF: 077.472.964-36  
Sócio Administrador

  
HENDERSON P. DE ARAÚJO

CPF: 077.472.964-36

RG: 6.527.865

TITULAR - ADMINISTRADOR

ARAÚJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 39.155.899/0001-57







  
2224

À C.P.L. da Prefeitura de TORITAMA - PE  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2023

**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE IMEDIATA E MOBILIZAÇÃO IMEDIATA  
DOS EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E PESSOAL TÉCNICO NECESSÁRIO À  
EXECUÇÃO**

A empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, CNPJ: 39.155.899/0001-57, instalada na rua Floriano Peixoto, Nº170 – Sala 09, bairro Nossa Senhora das Dores – Caruaru/PE, declara sob as penas de Lei, para fins desta TOMADA DE PREÇOS, que possui disponibilidade imediata dos equipamentos, bem como mão-de-obra, maquinário e do pessoal técnico necessário para execução do objeto licitado. Bem como, todas as condições estipuladas no edital.

Caruaru, 08 de JUNHO de 2023

Handerson Pacheco de Araújo  
CPF: 077.472.964-36  
Cargo Administrador

\_\_\_\_\_  
HENDERSON P. DE ARAÚJO

CPF: 077.472.964-36

RG: 6.527.865

TITULAR - ADMINISTRADOR

ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 39.155.899/0001-57





À C.P.L. da Prefeitura de TORITAMA - PE  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2023

**1. INFORMAÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO E DADOS BANCÁRIOS:**

RAZÃO SOCIAL: Araújo & Queiroz consultoria e serviços de construções LTDA  
NOME FANTASIA: Araujo Queiroz Consultoria e Construções LTDA-EPP  
ENDEREÇO: Rua Floriano Peixoto nº 170 – sala 09.  
BAIRRO: Nossa Senhora das Dores, Caruaru – PE  
CEP: 55.004-260 TEL: (81)98259-2005 e (87) 99948-0050  
E-MAIL: [araujoqueirozcec@outlook.com](mailto:araujoqueirozcec@outlook.com)  
Banco do Brasil – Agência: 4119 e Conta corrente: 23600-4  
NOME PARA CONTATO: Henderson Pacheco e Joanne Queiroz

**2. ASSINATURA DO CONTRATO:**

NOME: HENDERSON PACHECO DE ARAÚJO  
CARGO: Membro titular desta empresa  
QUALIFICAÇÃO: Brasileiro, Buiquense, advogado, solteiro, residente na Avenida Jonas Camelo, nº146, Centro, Buique – PE, PORTADOR DO CPF 077.472.964-36 e RG: 6.527.865.

Caruaru, 08 de JUNHO de 2023

Henderson Pacheco de Araújo  
CPF: 077.472.964-36  
Sócio Administrador

\_\_\_\_\_  
HENDERSON P. DE ARAÚJO  
CPF: 077.472.964-36  
RG: 6.527.865

TITULAR - ADMINISTRADOR  
ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
CNPJ: 39.155.899/0001-57



À C.P.L. da Prefeitura de TORITAMA - PE  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2023

### DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 39.155.899/0001-57, doravante licitante, através de seu titular, HENDERSON PACHECO DE ARAÚJO, portador do CPF: 077.472.964-36 e RG: 6.527.865, para fins do disposto no edital desta TOMADA DE PREÇOS, DECLARA sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pelo licitante e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, a intenção de apresentar a proposta elaborada não informada, ou discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, quanto participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta anexa, será no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da comissão Permanente de Licitação – CPL antes da abertura oficial das propostas, e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firma-la.

Caruaru, 08 de JUNHO de 2023

Henderson Pacheco de Araújo  
CPF: 077.472.964-36  
Sócio Administrador

HENDERSON P. DE ARAÚJO

CPF: 077.472.964-36

RG: 6.527.865

TITULAR - ADMINISTRADOR

ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 39.155.899/0001-57



À C.P.L. da Prefeitura de TORITAMA - PE  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2023

### DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

A empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 39.155.899/0001-57, doravante licitante, através de seu titular, HENDERSON PACHECO DE ARAÚJO, portador do CPF: 077.472.964-36 e RG: 6.527.865, para fins do disposto no edital desta TOMADA DE PREÇOS, DECLARA, que:

Possui pleno conhecimento de todas as informações e das condições para cumprimento das obrigações do objeto desta licitação.

Caruaru, 08 de JUNHO de 2023

Henderson Pacheco de Araújo  
CPF: 077.472.964-36  
Sócio Administrador

HENDERSON P. DE ARAÚJO

CPF: 077.472.964-36

RG: 6.527.865

TITULAR - ADMINISTRADOR

ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 39.155.899/0001-57




À C.P.L. da Prefeitura de TORITAMA - PE  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2023

### DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE NORMAS

A empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 39.155.899/0001-57, doravante licitante, através de seu titular, HENDERSON PACHECO DE ARAÚJO, portador do CPF: 077.472.964-36 e RG: 6.527.865, para fins do disposto no edital desta TOMADA DE PREÇOS, DECLARA, que:

Se sujeitam às condições estabelecidas neste edital, de submissão as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

Caruaru, 08 de JUNHO de 2023

Henderson Pacheco de Araújo  
CPF: 077.472.964-36  
Sócio Administrador

\_\_\_\_\_  
HENDERSON P. DE ARAÚJO  
CPF: 077.472.964-36  
RG: 6.527.865

TITULAR - ADMINISTRADOR  
ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
CNPJ: 39.155.899/0001-57




À C.P.L. da Prefeitura de TORITAMA - PE  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2023

## DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA E INSTALAÇÕES

A empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 39.155.899/0001-57, doravante licitante, através de seu titular, HENDERSON PACHECO DE ARAÚJO, portador do CPF: 077.472.964-36 e RG: 6.527.865, para fins do disposto no edital, DECLARA, que:

Existe fisicamente e está em pleno funcionamento, estando apta a participar de licitações em todo o território Nacional, conforme fotos:



Henderson Pacheco de Araújo  
CPF: 077.472.964-36  
Administrador

(87) 9.9948-0050  
(81) 9.8259-2005



araujoqueirozcec@outlook.com



R Floriano Peixoto N° 170 - Sala 09  
Caruaru - PE



39.155.899/0001-57



2284



**Araujo Queiroz**

Consultoria e Construções LTDA



Caruaru, 08 de JUNHO de 2023

Henderson Pacheco de Araújo  
CPF: 077.472.964-36  
Sócio Administrador

HENDERSON P. DE ARAÚJO

CPF: 077.472.964-36

RG: 6.527.865

TITULAR - ADMINISTRADOR

ARAÚJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 39.155.899/0001-57

(87) 9.9948-0050  
(81) 9.8259-2005



araujoqueirozcec@outlook.com



R Floriano Peixoto N° 170 - Sala 09  
Caruaru - PE



39.155.899/0001-57



229+

À C.P.L. da Prefeitura de TORITAMA - PE  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2023

### DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES

A empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 39.155.899/0001-57, doravante licitante, através de seu titular, HENDERSON PACHECO DE ARAÚJO, portador do CPF: 077.472.964-36 e RG: 6.527.865, para fins do disposto no edital, DECLARA, que:

Tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza e do escopo dos serviços, bem como exigências ambientais. Assumindo total responsabilidade quanto ao conhecimento do objeto deste pregão. Assegurando que não haverá futuros questionamentos.

Caruaru, 08 de JUNHO de 2023

Henderson Pacheco de Araújo  
CPF: 077.472.964-36  
Sócio Administrador

  
HENDERSON P. DE ARAÚJO

CPF: 077.472.964-36


RG: 6.527.865

TITULAR - ADMINISTRADOR

ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 39.155.899/0001-57

Linaldo Mendes dos Santos Junior  
Engenheiro Civil  
CREA: 30.240-D/PE  
Responsável Técnico

  
LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR

CREA: 30.240-D/PE

RESPONSÁVEL TÉCNICO



À C.P.L. da Prefeitura de TORITAMA - PE  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2023

**DECLARAÇÃO DO § 4º DO ARTIGO DA LC123/2006**

A empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 39.155.899/0001-57, doravante licitante, através de seu titular, HENDERSON PACHECO DE ARAÚJO, portador do CPF: 077.472.964-36 e RG: 6.527.865, para fins do disposto no edita, DECLARA, que:

Não há nenhum dos impeditivos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da LC 123/2006, que possam proibir e/ou anular a participação desta empresa, nesta TOMADA DE PREÇOS.

Caruaru, 08 de JUNHO de 2023

Henderson Pacheco de Araujo  
CPF: 077.472.964-36  
Sócio Administrador

HENDERSON P. DE ARAÚJO

CPF: 077.472.964-36

RG: 6.527.865

TITULAR - ADMINISTRADOR

ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 39.155.899/0001-57





À C.P.L. da Prefeitura de TORITAMA - PE  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2023

### DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

A empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 39.155.899/0001-57, doravante licitante, através de seu titular, HENDERSON PACHECO DE ARAÚJO, portador do CPF: 077.472.964-36 e RG: 6.527.865, para fins do disposto no edital, DECLARA, que:

ASSUMIME, incondicionalmente, a RESPONSABILIDADE de realizar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas, bem como garantir a sua plena execução, durante toda a vigência do contrato decorrente deste preço, certos de que não nos caberá, a posteriori, nenhuma reclamação do desconhecimento do objeto licitado. Cumprindo assim, totalmente as condições de habilitação, estabelecidas.

Caruaru, 08 de JUNHO de 2023

Henderson Pacheco de Araújo  
CPF: 077.472.964-36  
RG: 6.527.865  
Administrador

HENDERSON P. DE ARAÚJO

CPF: 077.472.964-36

RG: 6.527.865

TITULAR - ADMINISTRADOR

ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 39.155.899/0001-57



  
  
  
  
232+

À C.P.L. da Prefeitura de TORITAMA - PE  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2023

**DECLARAÇÃO DO DISPOSTO NO INCISO V DO ART. 27 DA LEI Nº 8.666 DE 21  
DE JUNHO DE 1993**

A empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 39.155.899/0001-57, doravante licitante, através de seu titular, HENDERSON PACHECO DE ARAÚJO, portador do CPF: 077.472.964-36 e RG: 6.527.865, para fins do disposto no edital, DECLARA, que:

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, bem como consta no Decreto nº 4.358/02, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Caruaru, 08 de JUNHO de 2023

Henderson Pacheco de Araújo  
CPF: 077.472.964-36  
Sócio Administrador

HENDERSON P. DE ARAÚJO

CPF: 077.472.964-36

RG: 6.527.865

TITULAR - ADMINISTRADOR

ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 39.155.899/0001-57



À C.P.L. da Prefeitura de TORITAMA - PE  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2023

## DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 39.155.899/0001-57, doravante licitante, através de seu titular, HENDERSON PACHECO DE ARAÚJO, portador do CPF: 077.472.964-36 e RG: 6.527.865, para fins do disposto no edital do EDITAL, DECLARA, que:

Sob as penalidades da lei, para fins do disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, que: a) se enquadra como MICROEMPRESA – ME, b) a receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto no inciso I para ME, no inciso II para EPP ou COOP, todos os art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 c) não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º, da mesma lei, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. Para tanto, anexa o comprovante do Simples, obtido através do site: <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm>;

Caruaru, 08 de JUNHO de 2023

Henderson Pacheco de Araújo  
CPF: 077.472.964-36  
Sócio Administrador

HENDERSON P. DE ARAÚJO

CPF: 077.472.964-36

RG: 6.527.865

TITULAR - ADMINISTRADOR

ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 39.155.899/0001-57



À C.P.L. da Prefeitura de TORITAMA - PE  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2023

### DECLARAÇÃO DE PROPOSTA

A empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, CNPJ: 39.155.899/0001-57, instalada na rua Floriano Peixoto, Nº170 – Sala 09, bairro Nossa Senhora das Dores – Caruaru/PE, declara sob as penas de Lei, para fins desta TOMADA DE PREÇOS, que:

Nos preços ofertados já estão inclusos todos os tributos (impostos, taxas, contribuição de melhoria e contribuição social), despesas com materiais, mão de obra de qualquer natureza, bem como fretes, seguros, encargos sociais, trabalhistas, fiscais, despesas de viagem, locomoção, permanência, alimentação, e quaisquer outras.

Caruaru, 08 de JUNHO de 2023

Henderson Pacheco de Araújo  
CPF: 077.472.964-36  
Título Administrador

  
HENDERSON P. DE ARAÚJO

CPF: 077.472.964-36

RG: 6.527.865

TITULAR - ADMINISTRADOR

ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 39.155.899/0001-57



À C.P.L. da Prefeitura de TORITAMA - PE  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2023

### DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO

A empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 39.155.899/0001-57, doravante licitante, através de seu titular, HENDERSON PACHECO DE ARAÚJO, portador do CPF: 077.472.964-36 e RG: 6.527.865, para fins do disposto no edital, DECLARA, que:


Para os devidos fins de comprovação, que entre todos os funcionários desta empresa, bem como os dirigentes, gerentes, sócios e responsáveis técnicos desta empresa, não há nenhum servidor da Prefeitura Municipal de CARUARU – PE e nem há a existência de parentesco com nenhum servidor deste município.

Caruaru, 08 de JUNHO de 2023

Henderson Pacheco de Araujo  
CPF: 077.472.964-36  
Socio Administrador

\_\_\_\_\_  
HENDERSON P. DE ARAÚJO  
CPF: 077.472.964-36  
RG: 6.527.865

TITULAR - ADMINISTRADOR  
ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
CNPJ: 39.155.899/0001-57



À C.P.L. da Prefeitura de TORITAMA - PE  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2023

## DECLARAÇÃO

À Prefeitura Municipal de TORITAMA – PE COMISSÃO DE LICITAÇÃO a empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 39.155.899/0001-57, através de seu titular HENDERSON PACHECO DE ARAÚJO, portador do CPF: 077.472.964-36 e RG: 6.527.865, declara sob as penas da lei, que:

CUMPRE TODAS AS OBRIGAÇÕES PARA COM ESTA TOMADA DE PREÇOS, FUTURA CONTRATAÇÃO, E TODAS AS SOLICITAÇÕES PEDIDAS NO EDITAL DESTA CERTAME. BEM COMO, COMPROMETE-SE EM CUMPRIR TODAS AS SOLICITAÇÕES DESTA ÓRGÃO. E, COMPROMETE-SE TAMBÉM, À CUMPRIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SOLICITADAS, DA OBRA, OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

Caruaru, 08 de JUNHO de 2023

Henderson Pacheco de Araujo  
CPF: 077.472.964-36  
Socio Administrador

HENDERSON P. DE ARAÚJO

CPF: 077.472.964-36

RG: 6.527.865

TITULAR - ADMINISTRADOR

ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 39.155.899/0001-57





À C.P.L. da Prefeitura de TORITAMA - PE  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2023

### OUTRAS DECLARAÇÕES

À Prefeitura Municipal de TORITAMA – PE COMISSÃO DE LICITAÇÃO a empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 39.155.899/0001-57, através de seu titular HENDERSON PACHECO DE ARAÚJO, portador do CPF: 077.472.964-36 e RG: 6.527.865, declara sob as penas da lei, que:

1. Foi previa e plenamente informada sobre todos os aspectos indispensáveis, quanto à execução do objeto deste certame;
2. Dispõe de toda a infraestrutura necessária, adequada e indispensável, à execução deste objeto;
3. Não existem fatos impeditivos quanto à sua habilitação, participação, e contratação com este e com qualquer outro ente público ou órgão administrativo;
4. Não há fato superveniente quanto a sua habilitação no presente certame;
5. Aceita nas mesmas condições da sua proposta os acréscimos e supressões que por ventura sejam necessários;
6. Tem disponibilidade das instalações e aparelhamento técnicos, conforme termo de referência;
7. Tem capacidade operacional para executar simultaneamente os quantitativos mínimos especificados no termo de referência;
8. Após o ato da assinatura do contrato, apresentará no prazo máximo de 5 dias a ART quitada referente à execução do serviço;
9. Nem o titular desta empresa, e nem nenhum outro funcionário ou servidor desta empresa, não são servidores ou dirigentes do município de TORITAMA;
10. Esta empresa se compromete a realizar os serviços do objeto deste edital em conformidade com a legislação ambiental vigente;
11. Declara que elaborou de forma independente a proposta, referente ao objeto desta licitação;

HENDERSON PACHECO DE ARAÚJO  
CPF: 077.472.964-36  
Sócio Administrador



238



12. Declara que não tem incidência com débitos tributários mobiliários, da sede da empresa;
13. Declara que não é enquadrada para pagamento de ICMS, sendo isenta.

Caruaru, 08 de JUNHO de 2023

Henderson Pacheco de Araújo  
CPF: 077.472.964-36  
Sócio Administrador

HENDERSON P. DE ARAÚJO

CPF: 077.472.964-36

RG: 6.527.865

TITULAR - ADMINISTRADOR

ARAÚJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 39.155.899/0001-57



2394