




PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA/PE
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
PROCESSO LICITATÓRIO PMT Nº 032/2023

ABETURA: 09/06/2023 - HORÁRIO: 10h:00m.

OBJETO: Constitui objeto desta licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PELADO E PRAÇA NARCIZA ANTÔNIA, LOTE I E LOTE II.

DOCUMENTO PARA HABILITAÇÃO


CONSTRUTORA F & COSTA LTDA
CNPJ nº 07.360.005/0001-74
JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA NETO
CPF nº 829.482.404-68 - RG nº 4342801 SDS/PE
DIRETOR

Goliana/PE, 09 de Junho de 2023.

CNPJ nº 07.360.005/0001-74 Inscrição Municipal nº 001.941-0 CREA PE nº 010794
Rua Projetada 20, S/N - Centro, Goliana/PE / Cep.: 55.900-000
Fone: 0**81 99213-0895 - E-mail: construtora_f_costa@yahoo.com.br

Página 1 de 127



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA/PE
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
PROCESSO LICITATÓRIO PMT Nº 032/2023


ABETURA: 09/06/2023 - HORÁRIO: 10h:00m.

OBJETO: Constitui objeto desta licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PELADO E PRAÇA NARCIZA ANTÔNIA, LOTE I E LOTE II.

ÍNDICE

CADASTRAMENTO.....	03
HABILITAÇÃO JURÍDICA.....	05
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.....	35
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	95
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA.....	113
DECLARAÇÕES.....	122
TERMO DE ENCERRAMENTO.....	127

Goiana/PE, 09 de Junho de 2023.



CONSTRUTORA F & COSTA LTDA
CNPJ nº 07.360.005/0001-74
JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA NETO
CPF nº 829.482.404-68 - RG nº 4342801 SDS/PE
DIRETOR

CNPJ nº 07.360.005/0001-74 Inscrição Municipal nº 001.941-0 CREA PE nº 010794
Rua Projetada 20, S/N - Centro, Goiana/PE / Cep.: 55.900-000
Fone: 0**81 99213-0895 - E-mail: construtora_f_costa@yahoo.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA/PE
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
PROCESSO LICITATÓRIO PMT Nº 032/2023

ABETURA: 09/06/2023 - HORÁRIO: 10h:00m.

OBJETO: Constitui objeto desta licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PELADO E PRAÇA NARCIZA ANTÔNIA, LOTE I E LOTE II.

Cadastramento

➤ CERTIDÃO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC).



CONSTRUTORA F & COSTA LTDA
CNPJ nº 07.360.005/0001-74
JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA NETO
CPF nº 829.482.404-68 - RG nº 4342801 SDS/PE
DIRETOR

Goiana/PE, 09 de Junho de 2023.

CNPJ nº 07.360.005/0001-74 Inscrição Municipal nº 001.941-0 CREA PE nº 010794
Rua Projetada 20, S/N - Centro, Goiana/PE / Cep.: 55.900-000
Fone: 0*81 99213-0895 - E-mail.: construtora_f_costa@yahoo.com.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
Comissão Permanente de Licitações

CADASTRO

PROCESSO LICITATÓRIO PMT Nº 032/2023
TOMADA DE PREÇOS PMT Nº 003/2023

Objeto: contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para a construção da Praça do Pelado (como conhecida popularmente) e da Praça Narciza Antônia, dividas em LOTES, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, com material e mão-de-obra da empreiteira, conforme especificações contidas no Anexo III deste Edital.

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA F & COSTA LTDA

ENDEREÇO: RUA PROJETADA 20, S/N		BAIRRO: CENTRO	CIDADE: GOIANA
UF: PE	CEP: 55.900-000	FONE: (81) 9.9422-8005	EMAIL: CONSTRUTORA_F_COSTA@YAHOO.CO M.BR
		CNPJ Nº: 07.360.005/0001-74	INSC. ESTADUAL

Exigência do item 06.02 do edital.

Toritama, 30 de maio de 2023.

José Inácio da Silva Filho

Membro Comissão Permanente de Licitações



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA/PE
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL


TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
PROCESSO LICITATÓRIO PMT Nº 032/2023

ABETURA: 09/06/2023 - HORÁRIO: 10h:00m.

OBJETO: Constitui objeto desta licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PELADO E PRAÇA NARCIZA ANTÔNIA, LOTE I E LOTE II.

Habilitação Jurídica

- CONTRATO SOCIAL EM VIGOR E ALTERAÇÕES;
- CERTIDÃO SIMPLIFICADA;
- CNH SÓCIO DIRETOR.



CONSTRUTORA F & COSTA LTDA
CNPJ nº 07.360.005/0001-74
JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA NETO
CPF nº 829.482.404-68 - RG nº 4342801 SD5/PE
DIRETOR


Goiana/PE, 09 de Junho de 2023.

CNPJ nº 07.360.005/0001-74 Inscrição Municipal nº 001.941-0 CREA PE nº 010794
Rua Projetada 20, S/N - Centro, Goiana/PE / Cep.: 55.900-000
Fone: 0**81 99213-0895 - E-mail: construtora_f_costa@yahoo.com.br

SOCIEDADE LIMITADA CONSTRUTORA F & COSTA LTDA-ME

5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Pelo presente instrumento particular de contrato social os contratantes adiante identificados

JOSE GOMES DE OLIVEIRA NETO, Brasileiro, Natural de Goiana-PE, Casado Regime de Comunhão Universal de Bens, nascido em: 18.10.1974, empresário, CPF: 829.482.404-68, nº do RG 4.342.801 SDS-PE, residente e domiciliado na Rua Projetada 20, S/N, Centro, Goiana -PE, CEP: 55.900-000. e **RICARDO ANTONIO DO NASCIMENTO**, Brasileiro, natural de Timbauba-PE, Casado Regime de Comunhão Universal de Bens, nascido em: 16.05.1972, empresário, Inscrito no CPF: 781.248.164-68, e Cédula de carteira de identidade nº 4.571.755 SDS-PE, residente e domiciliado na Loteamento Guedes, N°10-A, Centro, Goiana-PE, CEP: 55.900-000.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial, **CONSTRUTORA F & COSTA LTDA** constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº **26201507236**, com sede na Rua Projetada 20, S/N, Centro, Goiana-PE, CEP: 55.900-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº **07.360.005/0001-74**, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL.

O Objeto social que é:


- Construção de Edifícios. 41.20-4/00
- Obras de engenharia civil. 42.99-5/99
- Serviços especializados para construção. 43.99-1/99,
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas. 42.13-8/00
- Serviços de engenharia, Elaboração de projetos estruturais. 7112-0/00
- Serviços de arquitetura. 7111-1/00
- Serviços de preparação do terreno, Obras de bombeamento e drenagem. 4319-3/00
- Obras de fundações. 4391-6/00
- Locação de mão-de-obra temporária. 78.20-5/00
- Obras de montagem industrial. 4292-8/02
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador. 7732-2/01
- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação. 42.22-7/01
- Seleção e agenciamento de mão-de-obra. 7810-8/00
- Serviços de pintura de edifícios em geral. 4330-4/04
- Limpeza em prédios e em domicílios 8121-4/00
- Impermeabilização em obras de engenharia civil. 4330-4/01
- Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial. 8599-6/04
- Serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais. 2539-0/01
- Fabricação de obras de caldeiraria pesada. 2513-6/00
- Atividades de consultoria em gestão empresarial. 7020-4/00
- Fabricação de estruturas metálicas. 2511-0/00

RICARDO ANTONIO DO NASCIMENTO

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARIA LAURA ALVES DE FREITAS, em sexta-feira, 19 de maio de 2023 12:56:55 GMT-03:00, CNS: 07.351-0 - 1º Ofício de Notas - CARTÓRIO ANDRADE LIMA/PE, nos termos da medida provisória N. 2.2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

12/980191-7
20129801917

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO**
CERTIFICO O REGISTRO EM: 03/02/2012
SOB Nº: 20129801917
Protocolo: 12/980191-7
Empresa: 26 2 0150723 6
CONSTRUTORA F & COSTA LTDA ME


ROLDÃO ALVES PAES BARRETO
SECRETARIO-GERAL

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARIA LAURA ALVES DE FREITAS, em sexta-feira, 19 de maio de 2023 12:56:55 GMT-03:00, CNS: 07.351-0 - 1º Ofício de Notas - CARTÓRIO ANDRADE/IMA/P/ nos termos da medida provisória N.º 2.200-2 de 2004 e do artigo 2º do Regulamento de Autenticação de Notas Provisório de 14/00/2020 CNJ - artigo 22. O presente documento digital pode ser conferido em papel por meio de autenticação no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento eletrônico deverá ser confirmado no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade.

Seleção e agenciamento de mão-de-obra. 7810-8/00
Serviços de pintura de edifícios em geral. 4330-4/04
Limpeza em prédios e em domicílios 8121-4/00
Impermeabilização em obras de engenharia civil. 4330-4/01
Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial. 8599-6/04
Serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais. 2539-0/01
Atividades de consultoria em gestão empresarial. 7020-4/00
Montagem de estruturas metálicas 4292-8/01
Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário e sanitários químicos para uso em eventos exceto andaimes 7739-0/03

CLÁUSULA QUINTA. O prazo de duração da sociedade é indeterminado. (art. 997, I, CC/2002)

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

CLÁUSULA SEXTA. A sociedade tem capital social de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), dividido em 200.000 (Duzentas Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios, na seguinte forma: (art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002).

Sócios	Nº de Quotas	%	Valor R\$
JOSE GOMES DE OLIVEIRA NETO	190.000	95	190.000,00
RICARDO ANTONIO DO NASCIMENTO	10.000	05	10.000,00
Total	200.000	100	200.000,00

CLÁUSULA SETIMA: A sociedade iniciou suas atividades em **04/05/2005**, e seu prazo é indeterminado.

CLÁUSULA OITAVA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem será assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão das, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)


CLÁUSULA NONA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

DO FALECIMENTO DE SÓCIO



RICARDO ANTONIO DO NASCIMENTO



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARIA LAURA ALVES DE FREITAS, em sexta-feira, 19 de maio de 2023 12:56:55 GMT-03:00, CNS: 07.351-0 - 1º Ofício de Notas -
CARTORIO ANDRADE LIMA, E, nos termos da medida provisória N.º 2.208-24 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade pode ser verificada no site eletrônico www.legisbrasil.com.br ou presencialmente em nosso escritório em papel no Tabelionato de Notas nº 100/2020 CNJ, situado na Rua da Constituição nº 100, Centro, Goiânia - GO, CEP: 74090-000.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (arts. 1.028 e 1.031, CC/2002)

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. A administração da sociedade é representada pelo sócio, **JOSE GOMES DE OLIVEIRA NETO**, com os poderes e atribuições de **SÓCIO ADMINISTRADOR** com representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos sócios ou de herdeiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). (arts. 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de *pro labore*, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de falsificação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. Fica eleito o foro de Goiânia-PE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARIA LAURA ALVES DE FREITAS, em sexta-feira, 19 de maio de 2023 12:56:55 GMT-03:00, CNS: 07.351-0 - 1º Ofício de Notas - CARTÓRIO ANDRADE LIMA/PE, nos termos da medida provisória N. 2.244 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARIA LAURA ALVES DE FREITAS, em sexta-feira, 19 de maio de 2023 12:56:55 GMT-03:00. CNS: 07.351-0 - 1º Ofício de Notas - CARTÓRIO ANTONIO DE LIMA/PE, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento, em 03 (Três) vias de igual forma e teor.

oiana-PE 01 de Fevereiro de 2012.

Jose Gomes de O. Neto
JOSE GOMES DE OLIVEIRA NETO

RICARDO ANTONIA DO NASCIMENTO
RICARDO ANTONIO DO NASCIMENTO

OO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 03/02/2012
SOB Nº: 20129801917
Protocolo: 12/980191-7

sa:26 2 0150723 6
LIMARA F & COSTA LTDA ME

R. Alves Paes Barreto
ROLDÃO ALVES PAES BARRETO
SECRETARIO-GERAL

Maria Gomes de Amorim
Analista de Processos
Unidade de Apoio de Processos
Mat. 1092-8

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARIA LAURA ALVES DE FREITAS, em sexta-feira, 19 de maio de 2023 12:56:55 GMT-03:00, CNS: 07.351-0 - 1º Ofício de Notas - CARTÓRIO ANDRADE LIMA/PE, nos termos da medida provisória N. 2.2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 6 DA SOCIEDADE CONSTRUTORA F & COSTA
LTDA ME**

CNPJ nº 07.360.005/0001-74

JOSE GOMES DE OLIVEIRA NETO nacionalidade brasileira, nascido em 18/10/1974, casado em comunhão universal de bens, empresário, CPF/MF nº 829.482.404-68, carteira de identidade nº 4342801, órgão expedidor SDS - PE, residente e domiciliado no(a) RUA PROJETADA 20, SN, Centro, Goiana, PE, CEP 55.900-000, Brasil

RICARDO ANTONIO DO NASCIMENTO nacionalidade brasileira, nascido em 16/05/1972, casado em comunhão universal de bens, empresário, CPF/MF nº 781.248.164-68, carteira de identidade nº 4571755, órgão expedidor SDS - PE, residente e domiciliado no(a) LOTEAMENTO GUEDES, 10, A, Centro, Goiana, PE, CEP 55.900-000, Brasil

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial CONSTRUTORA F & COSTA LTDA ME, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na JUCEPE, sob NIRE nº 26201507236, com sede Rua Projetada Vinte, S/N, Centro Goiana, PE, CEP 55.900-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 07.360.005/0001-74, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A administração da empresa caberá a JOSE GOMES DE OLIVEIRA NETO nacionalidade brasileira, nascido em 18/10/1974, casado em comunhão universal de bens, empresário, CPF/MF nº 829.482.404-68, carteira de identidade nº 4342801, órgão expedidor SDS - PE, residente e domiciliado no(a) RUA PROJETADA 20, SN, Centro, Goiana, PE, CEP 55.900-000, Brasil, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA SEGUNDA. Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

OBJETO SOCIAL


CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

- construção de edifícios (CNAE 4120-4/00)
- serviços de usinagem, tornearia e solda (CNAE 2539-0/01)
- construção de rodovias e ferrovias (CNAE 4211-1/01)

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO**
CERTIFICO O REGISTRO EM: 28/11/2013
SOB Nº: 20136675930
Protocolo: 13/667593-0
Empresa: 26 2 0150723 6
CONSTRUTORA F & COSTA LTDA ME


JOÃO BATISTA DE MOURA
SECRETARIO-GERAL

Página 1 de 3


RICARDO ANTONIO DO NASCIMENTO

JUCEPE 136675930 C1B56FCBBD15916A9317F62F741630D7 28/11/2013



C1B56FCBBD15916A9317F62F741630D7

EMPRESA - CONSTRUTORA F & COSTA LTDA ME

<http://www.jucepe.pe.gov.br:8081/autenticacao.aspx>

29/11/2013

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 6 DA SOCIEDADE CONSTRUTORA F & COSTA
LTDA ME

CNPJ nº 07.360.005/0001-74

- pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos (CNAE 4211-1/02)
- construção de obras de arte especiais (CNAE 4212-0/00)
- obras de urbanização ruas, praças e calçadas (CNAE 4213-8/00)
- construção de barragens e represas para geração de energia elétrica (CNAE 4221-9/01)
- construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica (CNAE 4221-9/02)
- manutenção de redes de distribuição de energia elétrica (CNAE 4221-9/03)
- construção de estações e redes de telecomunicações (CNAE 4221-9/04)
- manutenção de estações e redes de telecomunicações (CNAE 4221-9/05)
- construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (CNAE 4222-7/01)
- obras de irrigação (CNAE 4222-7/02)
- construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto (CNAE 4223-5/00) - obras portuárias, marítimas e fluviais (CNAE 4291-0/00)
- montagem de estruturas metálicas (CNAE 4292-8/01)
- obras de montagem industrial (CNAE 4292-8/02)
- construção de instalações esportivas e recreativas (CNAE 4299-5/01)
- obras de engenharia civil (CNAE 4299-5/99)
- demolição de edifícios e outras estruturas (CNAE 4311-8/01)
- preparação de canteiro e limpeza de terreno (CNAE 4311-8/02)
- perfurações e sondagens (CNAE 4312-6/00)
- obras de terraplenagem (CNAE 4313-4/00)
- serviços de preparação do terreno (CNAE 4319-3/00)
- instalação e manutenção elétrica (CNAE 4321-5/00)
- instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (CNAE 4322-3/01)
- instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração (CNAE 4322-3/02)
- instalações de sistema de prevenção contra incêndio (CNAE 4322-3/03)
- instalação de painéis publicitários (CNAE 4329-1/01)
- instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre (CNAE 4329-1/02)
- instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, exceto de fabricação própria (CNAE 4329-1/03)
- montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos (CNAE 4329-1/04)
- tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração (CNAE 4329-1/05)
- impermeabilização em obras de engenharia civil (CNAE 4330-4/01)
- instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material (CNAE 4330-4/02)
- obras de acabamento em gesso e estuque (CNAE 4330-4/03)
- serviços de pintura de edifícios em geral (CNAE 4330-4/04)
- aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores (CNAE 4330-4/05)
- obras de acabamento da construção (CNAE 4330-4/99)
- obras de fundações (CNAE 4391-6/00)
- montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias (CNAE 4399-1/02) - obras de alvenaria (CNAE 4399-1/03)

Página 2 de 3

RICARDO ANTONIO DO NASCIMENTO

JUCEPE 136675930 C1B56FCBBD15916A9317F62F741630D7 28/11/2013



EMPRESA - CONSTRUTORA F & COSTA LTDA ME

<http://www.jucepe.pe.gov.br:8081/autenticacao.aspx>

29/11/2013

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 6 DA SOCIEDADE CONSTRUTORA F & COSTA
LTDA ME**

CNPJ nº 07.360.005/0001-74

- serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras (CNAE 4399-1/04)
- perfuração e construção de poços de água (CNAE 4399-1/05)
- serviços especializados para construção (CNAE 4399-1/99)
- aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (CNAE 7732-2/01)
- aluguel de andaimes (CNAE 7732-2/02)
- aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes (CNAE 7739-0/03)
- limpeza em prédios e em domicílios (CNAE 8121-4/00)
- treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (CNAE 8599-8/04)
- atividades de sonorização e de iluminação (CNAE 9001-9/06)

DA ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA. O capital, passa a ser de R\$ 800.000,00 (OITOCENTOS MIL REAIS), representado por 800.000 (Oitocentos Mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 01,00(UM REAL) cada uma cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelos sócios. Em decorrência do aumento de capital social, este fica assim distribuído:

JOSE GOMES DE OLIVEIRA NETO, com 760.000 (Setecentos e Sessenta Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 760.000,00 (SETECENTOS E SESSENTA MIL REAIS) integralizado.

RICARDO ANTONIO DO NASCIMENTO, com 40.000 (Quarenta Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) integralizado.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece GOIANA.

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

GOIANA, 7 de novembro de 2013.

Jose Gomes de O. Neto

JOSE GOMES DE OLIVEIRA NETO
CPF: 829.482.404-68


Ricardo Antonio do Nascimento

RICARDO ANTONIO DO NASCIMENTO
CPF: 781.248.164-68

João Batista de Moura
Analista de Processos
Jus. Comercial e de Conciliação

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO CERTIFICO O REGISTRO EM: 28/11/2013 SOB Nº: 20136675930 Protocolo: 13/667593-0 Empresa: 26 2 0150723 6 CONSTRUTORA F & COSTA LTDA ME	 JOÃO BATISTA DE MOURA SECRETÁRIO-GERAL
---	--	--

Página 3 de 3



JUCEPE 136675930 C1B56FCBBD15916A9317F62F741630D7 28/11/2013



EMPRESA - CONSTRUTORA F & COSTA LTDA ME

<http://www.jucepe.pe.gov.br:8081/autenticacao.aspx>

29/11/2013



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET
Código de Autenticação 11DE.F063.D386.1609
Certidão gerada em 13/3/2015 12:28:09
PROTOCOLO SIARGO 15/977319-9

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

EMPRESA CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI ME
NIRE 26.6.0006901-1
ATO 002 - ALTERAÇÃO
EVENTO(S) 046 - TRANSFORMAÇÃO

ASSINADO POR

Validade desconhecida

Digitally signed by JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO-1008452004197
Date: 2015.03.17 12:28:09
Reason: DOCUMENTO DO REGISTRO E COMÉRCIO
Local: RECIFE-PE

ARQUIVADO EM 13/3/2015 12:28:09

AUTENTICIDADE 11DE.F063.D386.1609

Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=11DEF063D3861609>

Recife, 13 de março de 2015

[Handwritten Signature]
Arlene Ayres Bezerra da Costa
Secretário Geral



Documento disponibilizado a 183.401.304-63 - MAURO MARINHO DA SILVA
Data - 17/03/2015 04:23:44
Código de Autenticação 11DE.F063.D386.1609
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=11DEF063D3861609>
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/09/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor nos termos E.C. nº 27 de 1/09/2001 - Art. 2º

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.6.0006901-1
Nº PROTOCOLO 15/07215-9 PROTOCOLADO 20/03/15 11:49:21
Nº ARQUIVAMENTO 2015072159 ARQUIVADO 13/03/15 12:28:09
EMPRESA CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI ME



[Handwritten signatures in blue ink]

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
CONSTRUTORA F & COSTA LTDA ME
7º ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

JOSE GOMES DE OLIVEIRA NETO nacionalidade brasileira, nascido em 18/10/1974, casado em comunhão universal de bens, empresário, CPF/MF nº 829.482.404-68, carteira de identidade nº 4342801, órgão expedidor SDS - PE, residente e domiciliado no(a) RUA PROJETADA 20, SN, Centro, Goiana, PE, CEP 55.900-000, Brasil

RICARDO ANTONIO DO NASCIMENTO nacionalidade brasileira, nascido em 16/05/1972, casado em comunhão universal de bens, empresário, CPF/MF nº 781.248.164-68, carteira de identidade nº 4571755, órgão expedidor SDS - PE, residente e domiciliado no(a) LOTEAMENTO GUEDES, 10, A, Centro, Goiana, PE, CEP 55.900-000, Brasil

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial CONSTRUTORA F & COSTA LTDA ME, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na JUCEPE, sob NIRE nº 26201507236, com sede Avenida Rua Projetada Vinte, S/N, Centro Goiana, PE, CEP 55.900-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica/MF sob o nº 07360005000174, deliberaram de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

1. A sociedade poderá prosseguir com apenas 01 (hum) sócio pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, exceto na hipótese contida no artigo 1.033 da Lei 10.406/2002.
2. O sócio RICARDO ANTONIO DO NASCIMENTO, retira-se da sociedade, cedendo e transferindo de forma onerosa a totalidade de suas quotas, representativas do total da sua participação no capital social da sociedade, em favor do sócio remanescente, JOSE GOMES DE OLIVEIRA NETO, que passa neste ato a deter 100% das quotas da sociedade, de acordo com o que faculta a Lei 10.406/2002;
3. O quadro de divisão do capital social passa a ser composto da seguinte forma:

Quadro Societário:	Percentual	Cotas	Capital (R\$)
JOSE GOMES DE OLIVEIRA NETO	100%	800.000	800.000,00

4. Pela cessão de cotas acima mencionadas, as partes dão ampla, recíproca, geral e irrevogável quitação quanto ao pagamento das cotas, para nada mais reclamarem entre si em qualquer tempo ou lugar.
5. A sociedade DECLARA que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso I (ME) ou II (EPP) do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

A administração da sociedade, caberá a JOSE GOMES DE OLIVEIRA NETO com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de

terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios. (arts. 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002)

6. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

7. Por fim, permanecem inalteradas as cláusulas contratuais não modificadas pelas condições acima mencionadas.

E, por estarem, assim, justas, acordadas e contratadas, as partes assinam este instrumento em (Uma) via única de igual teor e forma para o mesmo fim e efeito de direito, para que produzam os colimados efeitos jurídicos.

GOIANA-PE, 09 de Fevereiro de 2015.

João Paulo Barbosa da Silva

Anexa a  JUCEPE

JOSE GOMES DE OLIVEIRA NETO
JOSE GOMES DE OLIVEIRA NETO

RICARDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RICARDO ANTONIO DO NASCIMENTO

JUCEPE
JUNTA COMERCIAL DO PERNAMBUCO

Documento disponibilizado a 183.401.304-03 - MAURO MARINHO DA SILVA
Data - 13/3/2015 12:28:09
Código de Autenticação 11DE F063.D386.1609
Junta Comercial do Pernambuco
Autenticação: <http://www.jucepe.pe.gov.br/novoteste/validar.asp?cod=11DEF063D3861609>
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/09/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP (Brasil), em vigor conforme E.O. nº 32 de 11/06/2011 - Art. 2º

CHANCELA DIGITAL

NOME: JOSE GOMES DE OLIVEIRA NETO
Nº PROTOCOLO: 12877318-A PROTOCOLADO 2/3/2015 11:40:33
Nº ARQUIVAMENTO: 20150773189 ARQUIVADO 15/3/2015 12:28:09
EMPRESA: CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI ME



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 12/03/2015
 SOB Nº: 20159773199
 Protocolo: 15/977319-9
 Empresa: 26 2 0150723 6
 CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI ME
 ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA
 SECRETARIO-GERAL

Serviço Notarial e Registral do 1º Ofício Cartório Maria Helena
 Rua Dr. Manoel Botelho nº 112, J. São Paulo, Recife - PE - CEP: 51010-000
 Reconheço POR SEMELHANÇA as firmas de JOSÉ BORGES
 DE OLIVEIRA NETO, RICHARDO ANTONIO DO NASCIMENTO
 de 29 de fevereiro de 2015. (o testemunho
 Verdadeza, tabela, selo de autenticidade
 Validade somente com o selo de autenticidade
 Fiscalização: Emol. nº 2.733,394 R\$, 1,32 Nota R\$ 7,90

[Handwritten signature]

	Documento disponibilizado e 183.401.304-63 - MAURO MARINHO DA SILVA	CHANCELA DIGITAL	
	Data - 13/3/2015 12:28:09	NRE 26.6.000004-1	
	Código de Autenticação 11DE.F063.D388.1809	Nº PROTOCOLO 15977319-9 PROTOCOLADO 13/03/15 11:49:31	
	Autenticidade: http://www.jucepe.pe.gov.br/novodados/chanceladigital.asp?cod=11DEP063D3881809	Nº ARQUIVAMENTO 20150273199 ARQUIVADO 13/03/15 12:28:09	
Junta Comercial de Pernambuco Autenticidade: http://www.jucepe.pe.gov.br/novodados/chanceladigital.asp?cod=11DEP063D3881809 Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/09/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, see vigor o Decreto E.C nº32 de 11/09/2001 - Art 2º		EMPRESA CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI ME	

[Handwritten signatures]



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET
Código de Autenticação 11DE.F063.D386.1609
Certidão gerada em 13/3/2015 12:32:17
PROTOCOLO SIARCO 15/9/7318-0

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

EMPRESA CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI ME
NIRE 26.6.0006901-1
ATO 091 - ATO CONSTITUTIVO
EVENTO(S) 046 - TRANSFORMACAO

ASSINADO POR

Validade desconhecida

Digitally signed by JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO:18015000197
Date: 2015.03.17 10:28:03 -03'00'
Reason: DOCUMENTO DO REGISTRO E COMERCIO
Location: RECIFE-PE

ARQUIVADO EM 13/3/2015 12:32:17

AUTENTICIDADE 11DE.F063.D386.1609

Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=11DEF063D3861609>

Recife, 13 de março de 2015
André Ayres Bezerra da Costa
André Ayres Bezerra da Costa
Secretário Geral



Documento disponibilizado a 183.401.304-63 - MAURO MARINHO DA SILVA
Data - 17/03/2015 04:25:26
Código de Autenticação 11DE.F063.D386.1609
Junta Comercial do Pernambuco
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=11DEF063D3861609>

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.6.0006901-1
Nº PROTOCOLO 15/97318-0 PROTOCOLO 3/2015 11:35:38
Nº ARQUIVAMENTO 2000069011 ARQUIVADO 13/03/15 12:32:17
EMPRESA CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI ME



Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/09/2011, que altera a estrutura de Governos Públicos Brasileiros - ICP Brasil, em sua versão E.C. nº 12 de 11/09/2011 - Art 2º

[Handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

**CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA EM EIRELI
CONSTRUTORA F & COSTA LTDA ME**

7ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Pelo presente instrumento particular de contrato social de transformação de sociedade limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada adiante identificado.

JOSE GOMES DE OLIVEIRA NETO nacionalidade brasileira, nascido em 18/10/1974, casado em comunhão universal de bens, empresário, CPF/MF nº 829.482.404-68, carteira de identidade nº 4342801, órgão expedidor SDS - PE, residente e domiciliado no(a) RUA PROJETADA 20, SN, Centro, Goiana, PE, CEP 55.900-000, Brasil

único sócio da sociedade limitada de nome empresarial CONSTRUTORA F & COSTA LTDA ME, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26201507236, com sede na Rua Projetada Vinte, S/N, Centro Goiana, PE, CEP 55.900-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 07360005000174, Resolve por este ato, nos termos da Lei 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica transformada esta a Sociedade Limitada em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI, passando a denominação social a ser CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI ME, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA: O acervo desta sociedade, no valor de R\$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais), passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

CLÁUSULA TERCEIRA: Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor a seguir.

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI ME, pelo presente instrumento particular de constituição: O Titular, **JOSE GOMES DE OLIVEIRA NETO** nacionalidade brasileira, nascido em 18/10/1974, casado em comunhão universal de bens, empresário, CPF/MF nº 829.482.404-68, carteira de identidade nº 4342801, órgão expedidor SDS - PE, residente e domiciliado no(a) RUA PROJETADA 20, SN, Centro, Goiana, PE, CEP 55.900-000, Brasil

Resolve por este ato CONSTITUIR, como de fato constitui, uma empresa do tipo jurídico, EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI, nos termos do Art. 980-A da Lei 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob o nome empresarial, CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI ME

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa tem sede no, Rua Projetada Vinte, S/N, Centro Goiana, PE, CEP 55.900-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

CLÁUSULA QUARTA: A empresa tem por objetos sociais.

- construção de edifícios (CNAE 4120-4/00)
- serviços de usinagem, tornearia e solda (CNAE 2539-0/01)
- construção de rodovias e ferrovias (CNAE 4211-1/01)
- pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos (CNAE 4211-1/02)
- construção de obras de arte especiais (CNAE 4212-0/00)
- obras de urbanização ruas, praças e calçadas (CNAE 4213-8/00)
- construção de barragens e represas para geração de energia elétrica (CNAE 4221-9/01)
- construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica (CNAE 4221-9/02)
- manutenção de redes de distribuição de energia elétrica (CNAE 4221-9/03)
- construção de estações e redes de telecomunicações (CNAE 4221-9/04)
- manutenção de estações e redes de telecomunicações (CNAE 4221-9/05)
- construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (CNAE 4222-7/01)

João Paulo Barbosa

JUCEPE
Junta Comercial do Estado de Pernambuco

Documento disponibilizado a 163.401.304-63 - MAURO MARINHO DA SILVA

Data - 13/3/2015 12:32:17

Código de Autenticação 11DE.F063.D38E.1809

Junta Comercial de Pernambuco

Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/movdos/chanceladigital.asp?cod=11DE.F063.D38E.1809>

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/09/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, em vigor conforme E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art. 2º

CHANCELA DIGITAL

NIRE

26.8.000501-1

Nº PROTOCOLO

159773150 PROTOCOLADO 28/05/15 11:58:35

Nº ARQUIVAMENTO

3569995011 ARQUIVADO 13/03/15 12:32:17

EMPRESA

CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI ME



Four handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 13/03/2015
 SOB Nº: 28600059011
 Protocolo: 15/977318-0


ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA
 SECRETARIO-GERAL




CONSTRUTORA F & COSTA SIRELI
 ME



Documento disponibilizado a 183.401.304-63 - MAURO MARINHO DA SILVA
 Data - 13/3/2015 12:32:17
 Código de Autenticação 11DE.F063.D386.1609
 Junta Comercial de Pernambuco
 Autenticação <http://www.jucepe.pe.gov.br/movementschanceladigital.asp?cd=11DE.F063.D386.1609>
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/09/2011, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor nos termos E.C. nº 32 de 11/05/2001 - PLP

CHANCELA DIGITAL
 NIRE 28.6.0008991-1
 Nº PROTOCOLO 15/977318-0 PROTOCOLADO 13/03/2015 11:50:33
 Nº ARQUIVAMENTO 2002008011 ARQUIVADO 13/03/2015 12:32:17
 EMPRESA CONSTRUTORA F & COSTA SIRELI ME



- obras de irrigação (CNAE 4222-7/02)
- construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto (CNAE 4223-5/00) - obras portuárias, marítimas e fluviais (CNAE 4291-0/00)
- montagem de estruturas metálicas (CNAE 4292-8/01)
- obras de montagem industrial (CNAE 4292-8/02)
- construção de instalações esportivas e recreativas (CNAE 4299-5/01)
- obras de engenharia civil (CNAE 4299-5/99)
- demolição de edifícios e outras estruturas (CNAE 4311-8/01)
- preparação de canteiro e limpeza de terreno (CNAE 4311-8/02)
- perfurações e sondagens (CNAE 4312-6/00)
- obras de terraplenagem (CNAE 4313-4/00)
- serviços de preparação do terreno (CNAE 4319-3/00)
- instalação e manutenção elétrica (CNAE 4321-5/00)
- instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (CNAE 4322-3/01)
- instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração (CNAE 4322-3/02)
- instalações de sistema de prevenção contra incêndio (CNAE 4322-3/03)
- instalação de painéis publicitários (CNAE 4329-1/01)
- instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre (CNAE 4329-1/02)
- instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, exceto de fabricação própria (CNAE 4329-1/03)
- montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos (CNAE 4329-1/04)
- tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração (CNAE 4329-1/05)
- impermeabilização em obras de engenharia civil (CNAE 4330-4/01)
- instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material (CNAE 4330-4/02)
- obras de acabamento em gesso e estuque (CNAE 4330-4/03)
- serviços de pintura de edifícios em geral (CNAE 4330-4/04)
- aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores (CNAE 4330-4/05)
- obras de acabamento da construção (CNAE 4330-4/99)
- obras de fundações (CNAE 4391-6/00)
- montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias (CNAE 4399-1/02) - obras de alvenaria (CNAE 4399-1/03)
- serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras (CNAE 4399-1/04)
- perfuração e construção de poços de água (CNAE 4399-1/05)
- serviços especializados para construção (CNAE 4399-1/99)
- aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (CNAE 7732-2/01)
- aluguel de andaimes (CNAE 7732-2/02)
- aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes (CNAE 7739-0/03)
- limpeza em prédios e em domicílios (CNAE 8121-4/00)
- treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (CNAE 8599-6/04)
- atividades de sonorização e de iluminação (CNAE 9001-9/06)

CLÁUSULA QUINTA: A empresa iniciou suas atividades em, 04 de maio de 2005 e seu prazo é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA: A empresa tem o capital social de R\$ de 800.000,00(Oitocentos Mil Reais),totalmente subscrito e integralizado,neste ato,em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

CLÁUSULA SETIMA: A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA: A administração cabe ao seu titular JOSE GOMES DE OLIVEIRA NETO, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa,autorizado o uso do nome empresarial.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA NONA: Ao termino de cada exercicio da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

João Paulo da Silva
Assessoria




Documento disponibilizado a 183.401.304-63 - MAURO MARINHO DA SILVA

Data - 13/03/2016 12:32:17

Código de Autenticação 11DE.F0B3.D386.1609

Junta Comercial de Pernambuco

Autenticidade http://www.jucepe.gov.br/verificadordeautenticadigital.asp?cd=11DE.F0B3.D386.1609

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 220-2 de 24/09/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, em vigor conforme EC nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

CHANCELA DIGITAL


URL: 36.8.0068001-1


Nº PROTOCOLO 1587715-6 PROTOCOLO 15/02/16 11:55:35

Nº ANDAMENTO 2009069511 ANDAMENTO 12/02/16 12:32:17

EMPRESA CONSTRUTORA F A COSTA ENFLUME




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 13/03/2015
 SOB Nº: 26800099011
 Protocolo: 15/977318-0


 CONSTRUTORA F & COSTA S/RRLI
 ME **ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA**
 SECRETARIO-GERAL



Documento disponibilizado a 183.401.304-83 - MAURO MARINHO DA SILVA
 Data - 13/3/2015 12:32:17
 Código de Autenticação 11DE.F063.D386.1809
 Junta Comercial de Pernambuco
 Autenticação http://www.jucepe.pe.gov.br/novodiv/chancelaDigital.asp?cd=11DE.F063.D386.1809
 Documento assinado por meio digital, conforme MP 2200-7 de 24/09/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICF Brasil, em vigor desde 06/03/2006 E.C nº32 de 11/06/2001 - Art.3º

CHANCELA DIGITAL
 NRE 25.6.008201-1
 Nº PROTOCOLO 15/977318-0 PROTOCOLADO 13/03/2015 11:59:35
 Nº ARQUIVAMENTO 3655080811 ARQUIVADO 13/03/2015 12:32:17
 EMPRESA CONSTRUTORA F & COSTA S/RRLI ME





DO FALECIMENTO

CLÁUSULA DECIMA: Falecendo ou interdito o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fe pública ou propriedade.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: O titular da empresa declara que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.


DO FORO

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro de GOIANA-PE, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

O titular lavra este instrumento em 01(uma) via unica de igual forma e teor.

GOIANA-PE, 09 de Fevereiro de 2015.

Jose Gomes de O. Neto
JOSE GOMES DE OLIVEIRA NETO
Titular



João Paulo *[Signature]* Rosa da Silva
Analista *[Signature]* Processos

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 13/03/2015
 SOB Nº: 2660089011
 Protocolo: 15/977318-0

CONSTRUTORA F & COSTA KIRSLEY ME
[Signature]
 ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA
 SECRETARIO-GERAL

[Handwritten signatures in blue ink]



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: CONSTRUTORA F & COSTA LTDA EPP			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26600069011	07.360.005/0001-74	04/05/2005	04/05/2005
Endereço: RUA PROJETADA VINTE, S/N, CENTRO, GOIANA, PE - CEP: 55900000			

OBJETO SOCIAL
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÃO CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO OBRAS DE IRRIGAÇÃO CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO OBRAS PORTUÁRIAS MARÍTIMA E FLUVIAIS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS OBRAS DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMA CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO À NAVEGAÇÃO MARÍTIMA, FLUVIAL E LACUSTRE DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS TRATAMENTO TÉRMICO ACÚSTICO OU DE VIBRAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS E EXTERIORES OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES OBRAS DE ACABAMENTO DE CONSTRUÇÃO OBRAS DE FUNDAÇÕES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS OBRAS DE ALVENARIA SERVIÇOS DE ORÇAMENTO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE

página: 1/3

239332768

CONTROLE: 10758985499603 CPF SOLICITANTE: 183.401.304-63 NIRE: 26600069011 EMITIDA: 22/05/2023 PROTOCOLO: 239332768



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial	CONSTRUTORA F & COSTA LTDA EPP		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26600069011	07.360.005/0001-74	04/05/2005	04/05/2005
Endereço: RUA PROJETADA VINTE, S/N, CENTRO, GOIANA, PE - CEP: 55900000			

CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA
SERVÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES
ALUGUEL DE ANDAIMENS
ALUGUEL DE PALCOS COBERTURA E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO EXCETO ANDAIMES
LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R\$ 800.000,00 OITOCENTOS MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 800.000,00 OITOCENTOS MIL REAIS		

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
JOSE GOMES DE OLIVEIRA NETO 829.482.404-68	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
JOSE GOMES DE OLIVEIRA NETO 829.482.404-68	800.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA
15/05/2023	20239385381		

Ato: 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA D
Evento: 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

Observação

239332768

página: 2/3

CONTROLE: 10758985499603 CPF SOLICITANTE: 183.401.304-63 NIRE: 26600069011 EMITIDA: 22/05/2023 PROTOCOLO: 239332768



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial CONSTRUTORA F & COSTA LTDA EPP			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26600069011	07.360.005/0001-74	04/05/2005	04/05/2005
Endereço: RUA PROJETADA VINTE, S/N, CENTRO, GOIANA, PE - CEP: 55900000			

RECIFE - PE, 22 de Maio de 2023

JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO

239332768

página: 3/3

CONTROLE: 10758985499603 CPF SOLICITANTE: 183.401.304-63 NIRE: 26600069011 EMITIDA: 22/05/2023 PROTOCOLO: 239332768

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PE

NOME: JOSE GOMES DE OLIVEIRA NETO

DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF: 4342801 SDS PE

CPF: 529.482.406-68 DATA NASCIMENTO: 18/10/1979

FILIAÇÃO: GENILDO CHAVES DE OLIVEIRA
MARIA JOSE FRANCA DE OLIVEIRA

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: A/B

Nº REGISTRO: 01594459908 VALIDADE: 20/08/2031 1ª HABILITAÇÃO: 21/12/2000

OBSERVAÇÕES:

Jose Gomes de Oliveira

ASSINATURA DO FORTADOR

LOCAL: GOIANA, PE DATA EMISSÃO: 20/08/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

34801618943
PE102301719

PERNAMBUCO

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 3031551101

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBJETO: Constitui objeto desta licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PELADO E PRAÇA NARCIZA ANTÔNIA, LOTE I E LOTE II.

Qualificação Técnica

- CREA - CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA;
- CREA - CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA;
- CAT - CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO;
- CONTRADE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA;
- DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES INERENTES AO SERVIÇO;

CONSTRUTORA F & COSTA LTDA
CNPJ nº 07.360.005/0001-74
JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA NETO
CPF nº 829.482.404-68 - RG nº 4342801 SDS/PE
DIRETOR

Golana/PE, 09 de Junho de 2023.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220577673/2023

Emissão: 30/05/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 025xD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA F & COSTA LTDA

CNPJ: 07.360.005/0001-74

Registro: 0000047675

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 800.000,00

Data do Capital: 07/11/2013

Faixa: 4

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS; INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO À NAVEGAÇÃO MARÍTIMA, FLUVIAL E LACUSTRE; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, EXCETO DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS ÀS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA PROJETADA 20,, S/N, CENTRO, GOIANA, PE, 55900000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 16/05/2005

Data Final: Indefinido

Registro Regional: PE010794

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: THULYO NETO BATISTA

Registro: 1800267746

CPF: 034.***.***-76

Data Início: 16/05/2005

Data Fim: Indefinido

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 025xD
 Impresso em: 30/05/2023 às 09:07:50 por: adapt, ip: 200.25.37.76





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220577673/2023

Emissão: 30/05/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 0Z5xD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Handwritten signatures in blue ink.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 0Z5xD
Impresso em: 30/05/2023 às 09:07:50 por: adapt, ip: 200.25.37.76





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220573019/2023

Emissão: 04/04/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: bZ3Za

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: THULYO NETO BATISTA

Registro: 1800267746

CPF: 034.***.***-76

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 13/01/2005

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO - UNICAP

Data de Formação: 10/01/2005

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: bZ3Za
 Impresso em: 05/04/2023 às 10:09:18 por: adapt, ip: 200.25.37.76





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220509943/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **THULYO NETO BATISTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THULYO NETO BATISTA**
Registro: **PE033186D PE** RNP: **1800267746**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **183418112014** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/11/2014** Baixada em: **11/03/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Goiana** CPF/CNPJ: **10.150.043/0001-07**
Endereço do contratante: **OUTROS Avenida Goiana** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **Distrito de Tejucupabo**
Cidade: **Goiana** UF: **PE** CEP: **55.900-000**
Contrato: **222/2014** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 270.346,50** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Endereço da obra/serviço: **OUTROS Praça Júlio Rabêlo, Loteamento Agropastoril** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **Goiana** UF: **PE** CEP: **55.900-000**
Data de início: **09/10/2014** Conclusão efetiva: **09/02/2015**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Goiana** CPF/CNPJ: **10.150.043/0001-07**
Atividade Técnica:

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: OUTROS, 1 UNIDADE (S) RESUMO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JÚLIO RABELO -

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220509943/2020
27/07/2021, 14:48
b8600

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão, tal como plantio.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: b8600





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.150.043/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a CONSTRUTORA F & COSTA, portadora do CNPJ nº 07.360.005/0001-74, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil THULYO NETO BATISTA, inscrito no CREA sob o nº 180026774-6, os Serviços de CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PRAÇA JÚLIO RABELO NO LOTEAMENTO AGROPASTORIL NO MUNICÍPIO DE GOIANA/PE, conforme Contrato nº 222/2014 e ART nº 183418112014, observando as especificações técnicas abaixo relacionadas.

Período de Execução: 09/10/2014 à 09/02/2015

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado.	m ²	8,00
1.2	Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm ,incluso instalações hidrosanitárias e elétricas.	m ²	6,00
1.3	Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4mm ,incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia).	m ²	6,00
1.4	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m ²	2.450,00
1.5	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas, sem reaproveitamento.	m ²	2.450,00
1.6	Tapume de chapa de madeira compensada(6mm) - pintura a cal aproveitamento 2x.	m ²	533,43
2.0	PLAYGROUND		
2.1	Balanço	ud	2,00
2.2	Trepa-trepa	ud	1,00
2.3	Escorrego	ud	2,00
2.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CARROSSEL STAND TAMANHO MEDIO REF. 131,GIRASSOL OU SIMILAR,INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE	ud	1,00
2.5	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m	57,81
2.6	Lastro de areia média	m ³	15,70
3.0	JARDINS/ILUMINAÇÃO		
3.1	PREPARO DE SOLO PARA CANTEIRO COM 20,0 CM DE ESPESSURA, FEITO COM BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO CURTIDO, TRACO 2 1,COM TODO MATERIAL FORNECIDO PELO EMPREITEIRO	m ²	1.046,94
3.2	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA (EM TAPETE), INCLUINDO PREPARO DE SOLO COM APENAS BARRO DE JARDIM	m ²	1.046,94
3.3	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	ud	22,00
3.4	Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto pre moldado para jardim, dimensões (1.00 X 0.20 X 0.075)m, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2	m	412,66
3.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA MEDICAO TRIFASICA E CAIXA PARA DISJUNTOR TRIFASICO DE POLICARBONATO E NORYL CINZA, INCLUSIVE FITA METALICA E PRESILHA PARA INSTALACAO DAS CAIXAS EM POSTE (PADRAO CELPE) SEM DISJUNTOR.	ud	1,00
3.6	QUADRO DE DISTRIBUICAO EM RESINA TERMOPLASTICA DE EMBUTIR,COM PORTA, SEM BARRAMENTO, PARAATE 6 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. CDEC-6E, CEMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO	ud	1,00
3.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 30A, 220V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO	ud	4,00
3.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 50A, 380V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO	ud	1,00
3.9	Eletroduto de pvc rígido rosqueável 1"pol.,c/luva de rosca interna,assent. em valas c/prof.0,60m,inc.escavação e reaterro	m	320,00
3.10	Cabo de cobre, tempera mole encordoamento classe 2 , isolamento de pvc - flame resistant - 70 C, 0,6/1 KV, cobertura de pvc -ST1, FORENAX OU SIMILAR, de 10mm ² , inclusive instalação em letroduto.	m	320,00

Página 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220509943/2020, emitida em 27/07/2020



Certidão nº 2220509943/2020
03/03/2023, 16:11

Chave de Impressão: b8600

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/2021 e contém 3 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.150.043/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a CONSTRUTORA F & COSTA, portadora do CNPJ nº 07.360.005/0001-74, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil THULYO NETO BATISTA, inscrito no CREA sob o nº 180026774-6, os Serviços de CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PRAÇA JÚLIO RABELO NO LOTEAMENTO AGROPASTORIL NO MUNICÍPIO DE GOIANA/PE, conforme Contrato nº 222/2014 e ART nº 183418112014, observando as especificações técnicas abaixo relacionadas.

Período de Execução: 09/10/2014 à 09/02/2015

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.
3.11	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	6,00
3.12	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	6,00
3.13	POSTE RETO SIMPLES GALVANIZADO A FOGO COM 7,40M DE ALTURA UTIL COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO INCLUSIVE COLOCAÇÃO	ud	26,00
3.14	Fornecimento de lâmpião, modelo Recife Antigo em alumínio fundido com difusor em policarbonato com tratamento em uv, transparente ou leitoso, com suporte e-40, edesa ou similar, inclusive instalação.	ud	26,00
3.15	Caixa de passagem subterrânea com dimensões internas 0,40x0,40m, altura 0,60m, sobre camada de brita com 0,10 de espessura, paredes em alvenaria e laje de tampa em concreto armado, inclusive escavação, remoção e reaterro	ud	32,00
4.0	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	PASSEIO EM BLOCO DE CIMENTO INTERTRAVADO TIPO PAVER OU SIM, FCK MINIMO 30 MPA, COM PIGMENTO NATURAL, DIM.(0,20 X 0,10 X 0,06)M, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM AREIA FINA COM USO DE PLACA VIBRATORIA	m²	294,92
4.2	PASSEIO EM BLOCO DE CIMENTO INTERTRAVADO TIPO PAVER OU SIM, FCK MINIMO 30 MPA, COM PIGMENTO COLORIDO, DIM.(0,20 X 0,10 X 0,06)M,ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM AREIA FINA COM USO DE PLACA VIBRATORIA	m²	725,54
4.3	PISO EM GRANITO 50X50CM LEVIGADO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	m²	31,68
4.4	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m	231,61
5.0	PEDESTAL		
5.1	Escavação manual em solo-profundidade até 1,50 m	m³	2,08
5.2	REATERRO MANUAL DE VALAS	m³	0,95
5.3	Concreto não estrutural, consumo 150kg/m³, preparo com betoneira, sem lançamento	m³	0,19
5.4	ALVENARIA EM TUOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m²	14,19
5.5	Aterro apiloado(manual)em camadas de 20 cm com material de empréstimo.	m³	2,86
5.6	LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8.	m²	4,74
5.7	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL	m²	4,74
5.8	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	m²	9,46
5.9	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)	m²	9,46
5.10	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 36X36CM, TIPO A, PEI5, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	m²	14,20
6.0	DIVERSOS		

Página 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220509943/2020, emitida em 27/07/2021



Certidão nº 2220509943/2020
03/03/2023, 16:11

Chave de Impressão: b8600

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2021 e contém 3 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
 ESTADO DE PERNAMBUCO
 CNPJ: 10.150.043/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para os devidos fins, que a CONSTRUTORA F & COSTA, portadora do CNPJ nº 07.360.005/0001-74, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil THULYO NETO BATISTA, inscrito no CREA sob o nº 180026774-6, os Serviços de CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PRAÇA JÚLIO RABELO NO LOTEAMENTO AGROPASTORIL NO MUNICÍPIO DE GOIANA/PE, conforme Contrato nº 222/2014 e ART nº 183418112014, observando as especificações técnicas abaixo relacionadas.

Período de Execução: 09/10/2014 à 09/02/2015

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
6.1	CONSTRUCAO DE BANCO EM CONCRETO ARMADO, COM APOIOS A CADA 2,00 M, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ CHAPISCADA E REVESTIDA, SOBRE SAPATA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E REMOCAO. (MOD.AV-27/2000 OPCA0 01).	m	125,94
6.2	FORNECIMENTO DE TORNEIRA AMARELA PARA JARDIM, DIAMETRO 3/4 POL., INCLUSIVE FIXACAO	ud	2,00
6.3	Preço Unitário Custo	ud	5,00
6.4	Construção de rampa de acessibilidade c/inclinação de 8% e aplicação de corrugado e argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2,0 cm de espessura e com acabamento liso.	ud	5,00

Declaro que a referida empresa concluiu os serviços em pauta cumprindo todas as condições contratuais.

Goiana/PE, 09 de Junho de 2021.


SEVERINO RAMOS DA SILVA NETO
 Engenheiro Civil CREA PB Nº 6530 D
 CPF Nº 454.739.784-87
 RG Nº 3109014 SSP/PE
 Matrícula nº 5277



Página 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220509943/2020, emitida em 27/07/2021.



Certidão nº 2220509943/2020
 03/03/2023, 16:11
 Chave de Impressão: b8600

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2021 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220532467/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **THULYO NETO BATISTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THULYO NETO BATISTA**
Registro: **PE033186D PE** RNP: **1800267746**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PE20200475106** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **24/01/2020** Baixada em: **02/03/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Goiana** CPF/CNPJ: **10.150.043/0001-07**
Endereço do contratante: **AVENIDA Marechal Deodoro da Fonseca** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **Goiana** UF: **PE** CEP: **55900000**
Contrato: **015/2020** Celebrado em: **22/01/2020**
Valor do contrato: **R\$ 5.317.959,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA Diversas** Nº: **S/N**
Complemento: **Diversas Ruas** Bairro: **Diversos**
Cidade: **GOIANA** UF: **PE** CEP: **55900000**
Data de início: **22/01/2020** Conclusão efetiva: **21/01/2021**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Goiana** CPF/CNPJ: **10.150.043/0001-07**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 57803.58 metro quadrado;**

Observações

Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do Município de Goiana - PE.

Número da ART: **PE20230925040** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **01/03/2023** Baixada em: **02/03/2023**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Goiana** CPF/CNPJ: **10.150.043/0001-07**
Endereço do contratante: **AVENIDA Marechal Deodoro da Fonseca** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **Goiana** UF: **PE** CEP: **55900000**
Contrato: **015/2020** Celebrado em: **22/01/2020**
Valor do contrato: **R\$ 5.966.356,97** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA Diversas** Nº: **S/N**
Complemento: **Diversas Ruas** Bairro: **Diversos**
Cidade: **GOIANA** UF: **PE** CEP: **55900000**
Data de início: **22/01/2020** Conclusão efetiva: **21/01/2021**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Goiana** CPF/CNPJ: **10.150.043/0001-07**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 57803.58 metro quadrado;**

Observações

Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do Município de Goiana - PE. ART REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO DE VALOR.

Número da ART: **PE20230925047** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **01/03/2023** Baixada em: **02/03/2023**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220532467/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

Contratante: Prefeitura Municipal de Goiana	CPF/CNPJ: 10.150.043/0001-07
Endereço do contratante: AVENIDA Marechal Deodoro da Fonseca	Nº: SN
Complemento:	Bairro: Centro
Cidade: Goiana	UF: PE
Contrato: 015/2020	CEP: 55900000
Valor do contrato: R\$ 6.609.545,99	Celebrado em: 22/01/2020
Ação institucional: Outros	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Endereço da obra/serviço: RUA Diversas	Nº: S/N
Complemento: Diversas Ruas	Bairro: Diversos
Cidade: GOIANA	UF: PE
Data de início: 22/01/2020	CEP: 55900000
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO	CPF/CNPJ: 10.150.043/0001-07
Proprietário: Prefeitura Municipal de Goiana	

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 57803.58 metro quadrado;**

Observações

Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do Município de Goiana - PE. ART REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DE VALOR.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 27 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220532467/2021
 03/03/2023, 08:42
 YYyWC

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: YYyWC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
 Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
ESTADO DE PERNAMBUCO

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, S/N - CENTRO, GOIANA/PE - CEP.: 55.900-000
CNPJ Nº 10.150.043/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 07.360.005/0001-74, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil THULYO NETO BATISTA, inscrito no CREA PE sob o nº 33.186 D, RNP sob o nº 180026774-6, portador da Carteira de Identidade nº 5.181.596 SSP/PE e do CPF nº 034.192.714-76, os Serviços de OBRA DE ENGENHARIA CIVIL COM VISTA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS MIGUEL ARRAES, RUA JOSILEI CARDOZO, RUA JORSLEY CARDINOT, RUA 02 MÁRIO RODRIGUES, RUA 03 TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 04, RUA 05 CHICO XAVIER, RUA 06 1ª TRAV. MIGUEL ARRAES, RUA 07 2ª TRAV. MIGUEL ARRAES, RUA 09, RUA 10 PAULO ABOANA, RUA 11, 12, 13, 14, RUA 18 FAIXA DO GÁS, RUA 19 1ª TRAV. MADUREIRA, RUA 20 2ª TRAV. MADUREIRA, RUA DEPUTADO OSVALDO RABELO, RUA 21 2ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 22 1ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 23 1ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 24 2ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 25 3ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 26 3ª TRAV. DEPUTADO OSVALDO RABELO, RUA 27 MADALENA ARRAES, RUA 28 1ª TRAV. DA LIBERDADE, RUA 29 PAULO FREIRE, RUA 30, RUA 31 1ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 41 BELA VISTA, RUA 54, 53, TODAS NO BAIRRO DA BELA VISTA, E RUAS 32, 33, 34, 35, RUA 38 TRAV. GUTIUBA, RUA 37 ENG. GUTIUBA, RUA ENGENHO DIAMANTE, RUA 42, 43, RUA 38 ENG. MARIJUNA, RUA GUJARI, RUA ENGENHO MUSSUBU, RUA 40, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, TODAS NO BAIRRO DE FLEXEIRAS E RUA MARGEM DA PE NO BAIRRO DA NOGA GOIANA, TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GOIANA/PE, conforme o CONTRATO nº 015/2020 e ART nº PE20200475100, observando as especificações técnicas abaixo relacionadas.

Período de Execução: 22/01/2020 à 21/01/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	20,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.008,00
2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.512,00
3	RUA MIGUEL ARRAES - BAIRRO BELA VISTA		
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	786,47
3.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	253,70
3.3	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 COM 8 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESSURA.	m	253,70
3.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PEÇAS POR M²)	m²	697,68
3.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	76,11
3.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	15,22
3.7	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	und	25,00
4	RUA JOSILEI CARDOZO - BAIRRO BELA VISTA		
4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	718,70
4.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	231,84
4.3	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 COM 8 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESSURA.	m	231,84
4.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PEÇAS POR M²)	m²	637,56
4.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	41,73
4.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	13,91
4.7	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	und	25,00
5	RUA JORSLEY CARDINOT - BAIRRO BELA VISTA		
5.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	379,07

Página 1

Thiago Souza
Engenheiro Civil
CREA PE 063659

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532467/2021, emitida em 03/03/2023



Certidão nº 2220532467/2021
03/03/2023, 16:04
Chave de Impressão: YYWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2023 e contém 27 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
ESTADO DE PERNAMBUCO

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, S/N - CENTRO, GOIANA/PE - CEP.: 55.900-000
CNPJ Nº 10.160.043/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 07.360.005/0001-74, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil THULYO NETO BATISTA, inscrito no CREA PE sob o nº 33.186 D, RNP sob o nº 180026774-8, portador da Carteira de Identidade nº 5.181.596 SSP/PE e do CPF nº 034.192.714-76, os Serviços de OBRA DE ENGENHARIA CIVIL COM VISTA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS MIGUEL ARRAES, RUA JOSILEI CARDOSO, RUA JORSLEY CARDINOT, RUA 02 MARIO RODRIGUES, RUA 03 TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 04, RUA 05 CHICO XAVIER, RUA 05 1ª TRAV. MIGUEL ARRAES, RUA 07 2ª TRAV. MIGUEL ARRAES, RUA 09, RUA 10 PAULO ABOANA, RUA 11, 12, 13, 14, RUA 16 FAIXA DO GÁS, RUA 19 1ª TRAV. MADUREIRA, RUA 20 2ª TRAV. MADUREIRA, RUA DEPUTADO OSVALDO RABELO, RUA 21 2ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 22 1ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 23 1ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 24 2ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 25 3ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 26 3ª TRAV. DEPUTADO OSVALDO RABELO, RUA 27 MADALENA ARRAES, RUA 28 1ª TRAV. DA LIBERDADE, RUA 29 PAULO FREIRE, RUA 30, RUA 31 1ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 41 BELA VISTA, RUA 54, 53, TODAS NO BAIRRO DA BELA VISTA, E RUAS 32, 33, 34, 35, RUA 36 TRAV. GUTIUBA, RUA 37 ENG. GUTIUBA, RUA ENGENHO DIAMANTE, RUA 42, 43, RUA 38 ENG. MARIUNA, RUA GUJARI, RUA ENGENHO MUSSUBU, RUA 40, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, TODAS NO BAIRRO DE FLEXEIRAS E RUA MARGEM DA PE NO BAIRRO DA NOGA GOIANA, TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GOIANA/PE, conforme o CONTRATO nº 015/2020 e ART nº PE20200475106, observando as especificações técnicas abaixo relacionadas.

Período de Execução: 22/01/2020 à 21/01/2021.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
5.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	122,28
5.3	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 COM 6 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESURA.	m	122,28
5.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	336,27
5.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	22,01
5.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	7,34
5.7	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	und	25,00
6 RUA 02 - MARIO RODRIGUES - BAIRRO BELA VISTA			
6.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	m²	961,06
6.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	310,02
6.3	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 COM 6 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESURA.	m	310,02
6.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	852,56
6.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	55,80
6.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	18,60
6.7	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	und	25,00
7 RUA 03 - TV OSVALDO RABELO - BAIRRO BELA VISTA			
7.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	m²	1.045,13
7.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	337,14
7.3	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 COM 6 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESURA.	m	337,14

Thiago Souza
Engenheiro
CREA-PE 32659

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532467/2021, emitida em 03/03/2023



Certidão nº 2220532467/2021
03/03/2023, 16:04
Chave de Impressão: YYWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2023 e contém 27 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
ESTADO DE PERNAMBUCO**

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, S/N - CENTRO, GOIANA/PE - CEP.: 55.900-000
CNPJ Nº 10.150.043/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Alastamos para os devidos fins que a CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 07.360.005/0001-74, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil THULYLO NETO BATISTA, inscrito no CREA PE sob o nº 33.189 D, RNP sob o nº 180025774-6, portador de Carteira de Identidade nº 5.181.596 SSP/PE e do CPF nº 034.192.714-78, os Serviços de OBRA DE ENGENHARIA CIVIL COM VISTA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS MIGUEL ARRAES; RUA JOSILEI CARDOSO; RUA JORSLEY CARDINOT; RUA 02 MARIO RODRIGUES; RUA 03 TRAV. OSVALDO RABELO; RUA 04; RUA 05 CHICO XAVIER; RUA 06 1ª TRAV. MIGUEL ARRAES; RUA 07 2ª TRAV. MIGUEL ARRAES; RUA 09; RUA 10 PAULO ABDANA; RUA 11; 12; 13; 14; RUA 18 FAIXA DO GÁS; RUA 19 1ª TRAV. MADUREIRA; RUA 20 2ª TRAV. MADUREIRA; RUA DEPUTADO OSVALDO RABELO; RUA 21 2ª TRAV. OSVALDO RABELO; RUA 22 1ª TRAV. OSVALDO RABELO; RUA 23 1ª TRAV. MADALENA ARRAES; RUA 24 2ª TRAV. MADALENA ARRAES; RUA 25 3ª TRAV. MADALENA ARRAES; RUA 26 3ª TRAV. DEPUTADO OSVALDO RABELO; RUA 27 MADALENA ARRAES; RUA 28 1ª TRAV. DA LIBERDADE; RUA 29 PAULO FREIRE; RUA 30; RUA 31 1ª TRAV. OSVALDO RABELO; RUA 41 BELA VISTA; RUA 54; 53; TODAS NO BAIRRO DA BELA VISTA; E RUAS 32; 33; 34; 35; RUA 36 TRAV. GUTIUBA; RUA 37 ENG. GUTIUBA; RUA ENGENHO DIAMANTE; RUA 42; 43; RUA 36 ENG. MARIUNA; RUA GUJARI; RUA ENGENHO MUSSUBU; RUA 40; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; TODAS NO BAIRRO DE FLEXEIRAS E RUA MARGEM DA PE NO BAIRRO DA NOGA GOIANA, TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GOIANA/PE, conforme o CONTRATO nº 015/2020 e ART nº PE200475108, observando as especificações técnicas abaixo relacionadas.

Período de Execução: 22/01/2020 a 21/01/2021

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
7.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	337,14
7.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016	m³	60,69
7.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	20,23
7.7	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	und	25,00
8 RUA 04 - BAIRRO BELA VISTA			
8.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	1.383,72
8.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_05/2016	m	446,36
8.3	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESSURA.	m	446,36
8.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	1.227,49
8.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016	m³	80,34
8.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	80,34
8.7	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	und	25,00
9 RUA 05 - CHICO XAVIER - BAIRRO BELA VISTA			
9.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	1.139,37
9.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_08/2016	m	367,54
9.3	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESSURA.	m	367,54
9.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	1.010,74
9.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016	m³	66,16
9.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	22,96

Página 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532467/2021, emitida em 03/03/2023



Certidão nº 2220532467/2021
03/03/2023, 16:04
Chave de Impressão: YyyWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2023 e contém 27 folhas

[Handwritten signatures and stamps in blue ink]





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
ESTADO DE PERNAMBUCO**

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, S/N - CENTRO, GOIANA/PE - CEP.: 55.900-000
CNPJ Nº 10.160.043/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 07.360.005/0001-74, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil THULLYO NETO BATISTA, inscrito no CREA PE sob o nº 33.186 D, RNP sob o nº 180026774-6, portador da Carteira de Identidade nº 5.181.596 SSP/PE e do CPF nº 034.192.714-76, os Serviços de OBRA DE ENGENHARIA CIVIL COM VISTA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS MIGUEL ARRAES, RUA JOSILEI CARDOSO, RUA JORSLEY CARDINOT, RUA 02 MÁRIO RODRIGUES, RUA 03 TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 04, RUA 03 CHICO XAVIER, RUA 05 1º TRAV. MIGUEL ARRAES, RUA 07 2º TRAV. MIGUEL ARRAES, RUA 09, RUA 10 PAULO ABOANA, RUA 11, 12, 13, 14, RUA 18 FAIXA DO GÁS, RUA 19 1º TRAV. MADUREIRA, RUA 20 2º TRAV. MADUREIRA, RUA DEPUTADO OSVALDO RABELO, RUA 21 2º TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 22 1º TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 23 1º TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 24 2º TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 25 3º TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 26 3º TRAV. DEPUTADO OSVALDO RABELO, RUA 27 MADALENA ARRAES, RUA 28 1º TRAV. DA LIBERDADE, RUA 29 PAULO FREIRE, RUA 30, RUA 31 1º TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 41 BELA VISTA, RUA 54, 53, TODAS NO BAIRRO DA BELA VISTA, E RUAS 32, 33, 34, 35, RUA 36 TRAV. GUTIUBA, RUA 37 ENG. GUTIUBA, RUA ENGENHO DIAMANTE, RUA 42, 43, RUA 38 ENG. MARIUNA, RUA GUJARI, RUA ENGENHO MUSSUBU, RUA 40, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, TODAS NO BAIRRO DE FLEXEIRAS E RUA MARGEM DA PE NO BAIRRO DA NOSSA GOIANA, TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GOIANA/PE, conforme o CONTRATO nº 015/2020 e ART. nº PE20200475106, observando as especificações técnicas abaixo relacionadas.

Período de Execução: 22/01/2020 à 21/01/2021.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
9.7	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	und	25,00
10 RUA 06 - 1º TV M. ARRAES - BAIRRO BELA VISTA			
10.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	278,57
10.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	89,86
10.3	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1 5 COM 8 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESSURA	m	89,86
10.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1 3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	247,12
10.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_06/2016	m³	16,17
10.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	5,39
10.7	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	und	25,00
11 RUA 07 - 2º TV M. ARRAES - BAIRRO BELA VISTA			
11.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	533,51
11.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_08/2016	m	172,10
11.3	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1 5 COM 8 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESSURA	m	172,10
11.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1 3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	473,28
11.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	30,98
11.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	30,33
11.7	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	und	25,00
12 RUA 09 - BAIRRO BELA VISTA			
12.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	2.860,62
12.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	922,78

Thiago Souza
Eng.
CREA-PE 52659

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532467/2021, emitida em 03/03/2023



Certidão nº 2220532467/2021
03/03/2023, 16:04
Chave de Impressão: YYWYC

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2023 e contém 27 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
ESTADO DE PERNAMBUCO**

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, S/N - CENTRO, GOIANA/PE - CEP.: 55.900-000
CNPJ Nº 10.150.043/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 07.360.005/0001-74, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil THULYO NETO BATISTA, inscrito no CREA PE sob o nº 33.186-D, RNP sob o nº 180026774-5, portador da Carteira de Identidade nº 5.181.596 SSP/PE e do CPF nº 034.192.714-76, os Serviços da OBRA DE ENGENHARIA CIVIL COM VISTA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS MIGUEL ARRAES, RUA JOSILEI CARDOSO, RUA JORSLEY CARDINOT, RUA 02 MÁRIO RODRIGUES, RUA 03 TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 04, RUA 05 CHICO XAVIER, RUA 06 1º TRAV. MIGUEL ARRAES, RUA 07 2º TRAV. MIGUEL ARRAES, RUA 08, RUA 10 PAULO ABOANA, RUA 11, 12, 13, 14, RUA 16 FAIXA DO GÁS, RUA 19 1º TRAV. MADUREIRA, RUA 20 2º TRAV. MADUREIRA, RUA DEPUTADO OSVALDO RABELO, RUA 21 2º TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 22 1º TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 23 1º TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 24 2º TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 25 3º TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 26 3º TRAV. DEPUTADO OSVALDO RABELO, RUA 27 MADALENA ARRAES, RUA 28 1º TRAV DA LIBERDADE, RUA 29 PAULO FREIRE, RUA 30, RUA 31 1º TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 41 BELA VISTA, RUA 54, 53, TODAS NO BAIRRO DA BELA VISTA, E RUAS 32, 33, 34, 35, RUA 36 TRAV. GUTIUBA, RUA 37 ENG. GUTIUBA, RUA ENGENHO DIAMANTE, RUA 42, 43, RUA 38 ENG. MARIUNA, RUA GUJARI, RUA ENGENHO MUSSUBU, RUA 40, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, TODAS NO BAIRRO DE FLEIXEIRAS E RUA MARGEM DA PE NO BAIRRO DA NOGA GOIANA, TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GOIANA/PE, conforme o CONTRATO nº 016/2020 e ART nº PE20200475109, observando as especificações técnicas abaixo relacionadas.

Período de Execução: 22/01/2020 à 21/01/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
12.3	CONSTRUCÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 COM 6 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESURA	m	922,78
12.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	2.537,65
12.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016	m³	166,10
12.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	55,37
12.7	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	und	25,00
13 RUA 10 - PAULO ABOANA - BAIRRO BELA VISTA			
13.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	2.397,85
13.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	773,50
13.3	CONSTRUCÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 COM 6 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESURA	m	773,50
13.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	2.127,13
13.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016	m³	139,23
13.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	46,41
13.7	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	und	25,00
14 RUA 11 - BAIRRO BELA VISTA			
14.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	1.995,84
14.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	643,82
14.3	CONSTRUCÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 COM 6 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESURA	m	643,82
14.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	1.770,51

Página 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532467/2021, emitida em 03/03/2023



Certidão nº 2220532467/2021
03/03/2023, 16:04
Chave de Impressão: YYWVC

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2023 e contém 27 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
ESTADO DE PERNAMBUCO

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, S/N - CENTRO, GOIANA/PE - CEP.: 55.900-000
CNPJ Nº 10.150.043/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 07.360.005/0001-74, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil THULYO NETO BATISTA, inscrito no CREA PE sob o nº 33.168 D, RNP sob o nº 160026774-6, portador da Carteira de Identidade nº 5 181 596 SSP/PE e do CPF nº 034 192 714-78, os Serviços de OBRA DE ENGENHARIA CIVIL COM VISTA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS MIGUEL ARRAES, RUA JOSILEI CARDOSO, RUA JORSLEY CARDINOT, RUA 02 MÁRIO RODRIGUES, RUA 03 TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 04, RUA 05 CHICO XAVIER, RUA 06 1ª TRAV. MIGUEL ARRAES, RUA 07 2ª TRAV. MIGUEL ARRAES, RUA 09, RUA 10 PAULO ABOANA, RUA 11, 12, 13, 14, RUA 18 FAIXA DO GÁS, RUA 19 1ª TRAV. MADUREIRA, RUA 20 2ª TRAV. MADUREIRA, RUA DEPUTADO OSVALDO RABELO, RUA 21 2ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 22 1ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 23 1ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 24 2ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 25 3ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 26 3ª TRAV. DEPUTADO OSVALDO RABELO, RUA 27 MADALENA ARRAES, RUA 28 1ª TRAV. DA LIBERDADE, RUA 29 PAULO FREIRE, RUA 30, RUA 31 1ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 41 BELA VISTA, RUA 54, 53, TODAS NO BAIRRO DA BELA VISTA, E RUAS 32, 33, 34, 35, RUA 36 TRAV. GUTIUBA, RUA 37 ENG. GUTIUBA, RUA ENGENHO DIAMANTE, RUA 42, 43, RUA 38 ENG. MARIUNA, RUA GUJARI, RUA ENGENHO MUSSUBU, RUA 40, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, TODAS NO BAIRRO DE FLEXEIRAS E RUA MARGEM DA PE NO BAIRRO DA NOGA GOIANA, TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GOIANA/PE, conforme o CONTRATO nº 015/2020 e ART nº PE20200475106, observando as especificações técnicas abaixo relacionadas.

Período de Execução: 22/01/2020 a 21/01/2021.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
14.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	115,89
14.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	38,63
14.7	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	und	25,00
15 RUA 12 - BAIRRO BELA VISTA			
15.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	420,42
15.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	135,62
15.3	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:6 COM 10 CM DE ESPESSURA.	m	135,62
15.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	372,96
15.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	24,41
15.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	8,14
15.7	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	und	25,00
16 RUA 13 - BAIRRO BELA VISTA			
16.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	1.198,09
16.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	386,48
16.3	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:6 COM 10 CM DE ESPESSURA.	m	386,48
16.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	1.062,82
16.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	69,57
16.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	23,19

Página 8

Thiago Souza
Eng.
CREA-PE 12659

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532467/2021, emitida em 03/03/2023.



Certidão nº 2220532467/2021
03/03/2023, 16:04
Chave de Impressão: YYWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2023 e contém 27 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
ESTADO DE PERNAMBUCO**

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, S/N - CENTRO, GOIANA/PE - CEP.: 55.900-000
GNPJ Nº 10.150.043/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 07.360.005/0001-74, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil THULYO NETO BATISTA, inscrito no CREA PE sob o nº 33.186/D, RNP sob o nº 180026774-6, portador da Carteira de Identidade nº 5.181.596 SSP/PE e do CPF nº 034.192.714-78, os Serviços de OBRA DE ENGENHARIA CIVIL COM VISTA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS MIGUEL ARRAES, RUA JOSILEI CARDOSO, RUA JORSLEY CARDINOT, RUA 02 MARIO RODRIGUES, RUA 03 TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 04, RUA 05 CHICO XAVIER, RUA 06 1º TRAV. MIGUEL ARRAES, RUA 07 2º TRAV. MIGUEL ARRAES, RUA 08, RUA 10 PAULO ABOANA, RUA 11, 12, 13, 14, RUA 18 FAIXA DO GÁS, RUA 19 1º TRAV. MADUREIRA, RUA 20 2º TRAV. MADUREIRA, RUA DEPUTADO OSVALDO RABELO, RUA 21 2º TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 22 1º TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 23 1º TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 24 2º TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 25 3º TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 26 3º TRAV. DEPUTADO OSVALDO RABELO, RUA 27 MADALENA ARRAES, RUA 28 1º TRAV. DA LIBERDADE, RUA 29 PAULO FREIRE, RUA 30, RUA 31 1º TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 41 BELA VISTA, RUA 54, 53, TODAS NO BAIRRO DA BELA VISTA, E RUAS 32, 33, 34, 35, RUA 36 TRAV. GUTIUBA, RUA 37 ENG. GUTIUBA, RUA ENGENHO DIAMANTE, RUA 42, 43, RUA 36 ENG. MARIUNA, RUA GUJARI, RUA ENGENHO MUSSUBU, RUA 40, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, TODAS NO BAIRRO DE FLEIXEIRAS E RUA MARGEM DA PE NO BAIRRO DA NOGA GOIANA, TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GOIANA/PE, conforme o CONTRATO nº 015/2020 e ART. nº PE20200475108, observando as especificações técnicas abaixo relacionadas.

Período de Execução: 22/01/2020 à 21/01/2021.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
16.7	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	und	25,00
17 RUA 14 - BAIRRO BELA VISTA			
17.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	864,28
17.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	278,80
17.3	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 COM 6 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESURA.	m	278,80
17.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	766,70
17.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	50,18
17.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	16,73
17.7	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	und	25,00
18 RUA 18 - FAIXA DO GÁS - BAIRRO BELA VISTA			
18.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	3.524,95
18.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	1.137,08
18.3	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 COM 6 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESURA.	m	1.137,08
18.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	3.126,97
18.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	204,67
18.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	68,22
18.7	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	und	25,00

Página 7

Thulyo Neto Batista
Engenheiro Civil
CREA-PE 33.186/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532467/2021, emitida em 03/03/2023



Certidão nº 2220532467/2021
03/03/2023, 16:04
Chave de Impressão: YYWYC

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2023 e contém 27 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
ESTADO DE PERNAMBUCO**

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, S/N - CENTRO, GOIANA/PE - CEP.: 55.900-000
CNPJ Nº 10.150.043/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME., inscrita no CNPJ nº 07.360.005/0001-74, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil THULYO NETO BATISTA, inscrito no CREA PE sob o nº 33.186 D, RNP sob o nº 180028774-5, portador da Carteira de Identidade nº 5.181.596 SSP/PE e do CPF nº 034.192.714-76, os Serviços de OBRA DE ENGENHARIA CIVIL COM VISTA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS MIGUEL ARRAES, RUA JOSILEI CARDOSO, RUA JORSLEY CARDINOT, RUA 02 MÁRIO RODRIGUES, RUA 03 TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 04, RUA 05 CHICO XAVIER, RUA 06 1ª TRAV. MIGUEL ARRAES, RUA 07 2ª TRAV. MIGUEL ARRAES, RUA 09, RUA 10 PAULO ABOANA, RUA 11, 12, 13, 14, RUA 18 FAIXA DO GÁS, RUA 19 1ª TRAV. MADUREIRA, RUA 20 2ª TRAV. MADUREIRA, RUA DEPUTADO OSVALDO RABELO, RUA 21 2ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 22 1ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 23 1ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 24 2ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 25 3ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 26 3ª TRAV. DEPUTADO OSVALDO RABELO, RUA 27 MADALENA ARRAES, RUA 28 1ª TRAV. DA LIBERDADE, RUA 29 PAULO FREIRE, RUA 30, RUA 31 1ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 41 BELA VISTA, RUA 54, 53, TODAS NO BAIRRO DA BELA VISTA, E RUAS 32, 33, 34, 35, RUA 36 TRAV. GUTIUBA, RUA 37 ENG. GUTIUBA, RUA ENGENHO DIAMANTE, RUA 42, 43, RUA 38 ENG. MARIANA, RUA GUJARI, RUA ENGENHO MUSSUBU, RUA 40, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, TODAS NO BAIRRO DE FLEXEIRAS E RUA MARGEM DA PE NO BAIRRO DA NOGA GOIANA, TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GOIANA/PE, conforme o CONTRATO nº 015/2020 e ART nº PE20200475106, observando as especificações técnicas abaixo relacionadas.

Período de Execução: 22/01/2020 à 21/01/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
19	RUA 19 - 1ª TRAV. MADUREIRA - BAIRRO BELA VISTA		
19.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	756,15
19.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_05/2016	m	243,92
19.3	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 COM 8 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESSURA	m	243,92
19.4	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	670,78
19.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	43,91
19.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	14,64
19.7	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	und	25,00
20	RUA 20 - 2ª TRAV. MADUREIRA - BAIRRO BELA VISTA		
20.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	661,91
20.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	213,52
20.3	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 COM 8 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESSURA	m	243,92
20.4	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	587,18
20.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	38,43
20.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	12,81
20.7	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	und	25,00
21	RUA DEP. OSVALDO RABELO - BAIRRO BELA VISTA		

Página 8

Thiago Souza
Engenheiro Civil
CREA-PE 15.159

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532467/2021, emitida em 03/03/2023.



Certidão nº 2220532467/2021
03/03/2023, 16:04
Chave de Impressão: YYWVC

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2023 e contém 27 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
ESTADO DE PERNAMBUCO

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, S/N - CENTRO, GOIANA/PE - CEP.: 55.900-000
CNPJ N° 10.150.043/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 07.360.005/0001-74, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil THULYO NETO BATISTA, inscrito no CREA PE sob o nº 33.185 D, RNP sob o nº 180026774-6, portador da Carteira de Identidade nº 5.181.588 SSP/PE e do CPF nº 034.192.714-78, os Serviços de OBRA DE ENGENHARIA CIVIL COM VISTA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS MIGUEL ARRAES, RUA JOSILEI CARDOSO, RUA JORSLEY CARDINOT, RUA 02 MÁRIO RODRIGUES, RUA 03 TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 04, RUA 05 CHICO XAVIER, RUA 08 1ª TRAV. MIGUEL ARRAES, RUA 07 2ª TRAV. MIGUEL ARRAES, RUA 09, RUA 10 PAULO ABOANA, RUA 11, 12, 13, 14, RUA 18 FAIXA DO GÁS, RUA 19 1ª TRAV. MADUREIRA, RUA 20 2ª TRAV. MADUREIRA, RUA DEPUTADO OSVALDO RABELO, RUA 21 2ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 22 1ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 23 1ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 24 2ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 25 3ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 26 3ª TRAV. DEPUTADO OSVALDO RABELO, RUA 27 MADALENA ARRAES, RUA 28 1ª TRAV. DA LIBERDADE, RUA 29 PAULO FREIRE, RUA 30, RUA 31 1ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 41 BELA VISTA, RUA 54, 53, TODAS NO BAIRRO DA BELA VISTA, E RUAS 32, 33, 34, 35, RUA 38 TRAV. GUTIUBA, RUA 37 ENG. GUTIUBA, RUA ENGENHO DIAMANTE, RUA 42, 43, RUA 38 ENG. MARIUNA, RUA GUJARI, RUA ENGENHO MUSSUBU, RUA 40, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, TODAS NO BAIRRO DE FLEXEIRAS E RUA MARGEM DA PE NO BAIRRO DA NOGA GOIANA, TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GOIANA/PE, conforme o CONTRATO nº 015/2020 e ART nº PE20200475105, observando as especificações técnicas abaixo relacionadas.

Período de Execução: 22/01/2020 a 21/01/2021.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
21.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	3.419,67
21.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF_09/2016	m	1.103,12
21.3	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1 6 COM 8 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESURA.	m	1.103,12
21.4	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	3.033,58
21.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_05/2016	m³	198,56
21.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	m²	66,19
21.7	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	und	25,00
22 RUA 21 - 2ª TRAV. DEP. OSVALDO RABELO - BAIRRO BELA VISTA			
22.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	1.152,70
22.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF_06/2016	m	371,84
22.3	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1 6 COM 8 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESURA.	m	371,84
22.4	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	1.022,56
22.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_05/2016	m³	66,93
22.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	m²	22,31
22.7	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	und	25,00
23 RUA 22 - 1ª TRAV. OSVALDO RABELO - BAIRRO BELA VISTA			
23.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	271,06

Página 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532467/2021, emitida em 03/03/2023



Certidão nº 2220532467/2021
03/03/2023, 16:04
Chave de Impressão: YYWVC

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2023 e contém 27 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
ESTADO DE PERNAMBUCO

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, S/N - CENTRO, GOIANA/PE - CEP.: 55.900-000
CNPJ Nº 10.150.043/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 07.380.005/0001-74, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil THULYO NETO BATISTA, inscrito no CREA PE sob o nº 33.186 D, RNP sob o nº 180528774-6, portador da Carteira de identidade nº 5.181.596 SSP/PE e do CPF nº 034.192.714-76, os Serviços de OBRA DE ENGENHARIA CIVIL COM VISTA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS MIGUEL ARRAES, RUA JOSILEI CARDOZO, RUA JORSLEY CARDINOT, RUA 02 MÁRIO RODRIGUES, RUA 03 TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 04, RUA 05 CHICO XAVIER, RUA 06 1ª TRAV. MIGUEL ARRAES, RUA 07 2ª TRAV. MIGUEL ARRAES, RUA 09, RUA 10 PAULO ABOANA, RUA 11, 12, 13, 14, RUA 18 FAIXA DO GÁS, RUA 19 1ª TRAV. MADUREIRA, RUA 20 2ª TRAV. MADUREIRA, RUA DEPUTADO OSVALDO RABELO, RUA 21 2ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 22 1ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 23 1ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 24 2ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 25 3ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 26 3ª TRAV. DEPUTADO OSVALDO RABELO, RUA 27 MADALENA ARRAES, RUA 28 1ª TRAV. DA LIBERDADE, RUA 29 PAULO FREIRE, RUA 30, RUA 31 1ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 41 BELA VISTA, RUA 54, 53, TODAS DO BAIRRO DA BELA VISTA, E RUAS 32, 33, 34, 35, RUA 36 TRAV. GUTIUBA, RUA 37 ENG. GUTIUBA, RUA ENGENHO DIAMANTE, RUA 42, 43, RUA 38 ENG. MARIUNA, RUA GUJARI, RUA ENGENHO MUSSUBU, RUA 40, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, TODAS DO BAIRRO DE FLEXEIRAS E RUA MARGEM DA PE NO BAIRRO DA NOGA GOIANA, TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GOIANA/PE, conforme o CONTRATO nº 015/2020 e ART nº PE20200475106, observando as especificações técnicas abaixo relacionadas.

Período de Execução: 22/01/2020 à 21/01/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
23.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	87,44
23.3	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:8 COM 6 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESURA.	m	87,44
23.4	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	240,46
23.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	15,74
23.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	5,25
23.7	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	und	25,00
24 RUA 23 - 1ª TRAV. MADALENA ARRAES - BAIRRO BELA VISTA			
24.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	278,69
24.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	89,90
24.3	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:8 COM 6 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESURA.	m	89,90
24.4	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	247,23
24.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	16,18
24.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	5,39
24.7	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	und	25,00
25 RUA 24 - 2ª TRAV. MADALENA ARRAES - BAIRRO BELA VISTA			
25.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	410,44
25.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	132,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532467/2021, emitida em 03/03/2023



Certidão nº 2220532467/2021
03/03/2023, 16:04
Chave de Impressão: YYWYC

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2023 e contém 27 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
ESTADO DE PERNAMBUCO**

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, S/N - CENTRO, GOIANA/PE - CEP.: 55.900-000
CNPJ Nº 10.150.043/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME., inscrita no CNPJ nº 07.360.005/0001-74, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil THULYO NETO BATISTA, inscrito no CREA PE sob o nº 33 186 D, RNP sob o nº 180026774-6, portador da Carteira de Identidade nº 5.181.596 SSP/PE e do CPF nº 034.192.714-78, os Serviços de OBRA DE ENGENHARIA CIVIL COM VISTA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS MIGUEL ARRAES, RUA JOSILEI CARDOSO, RUA JORSLEY CARDINOT, RUA 02 MÁRIO RODRIGUES, RUA 03 TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 04, RUA 05 CHICO XAVIER, RUA 06 1ª TRAV. MIGUEL ARRAES, RUA 07 2ª TRAV. MIGUEL ARRAES, RUA 08, RUA 10 PAULO ABOANA, RUA 11, 12, 13, 14, RUA 18 FAIXA DO GÁS, RUA 19 1ª TRAV. MADUREIRA, RUA 20 2ª TRAV. MADUREIRA, RUA DEPUTADO OSVALDO RABELO, RUA 21 2ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 22 1ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 23 1ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 24 2ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 25 3ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 26 3ª TRAV. DEPUTADO OSVALDO RABELO, RUA 27 MADALENA ARRAES, RUA 28 1ª TRAV DA LIBERDADE, RUA 29 PAULO FREIRE, RUA 30, RUA 31 1ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 41 BELA VISTA, RUA 54, 53, TODAS NO BAIRRO DA BELA VISTA, E RUAS 32, 33, 34, 35, RUA 38 TRAV. GUTIUBA, RUA 37 ENG. GUTIUBA, RUA ENGENHO DIAMANTE, RUA 42, 43, RUA 38 ENG. MARRUNA, RUA GUJARI, RUA ENGENHO MUSSUBU, RUA 40, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, TODAS NO BAIRRO DE FLEXEIRAS E RUA MARGEM DA PE NO BAIRRO DA NOGA GOIANA, TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GOIANA/PE, conforme o CONTRATO nº 015/2020 e ART nº PE20200475106, observando as especificações técnicas abaixo relacionadas

Período de Execução: 22/01/2020 à 21/01/2021.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
25.3	CONSTRUCÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1 6 COM 6 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESURA	m	132,40
25.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	364,10
25.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	23,83
25.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	7,94
25.7	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	und	25,00
26	RUA 25 - 3ª TV. MADALENA ARRAES - BAIRRO BELA VISTA		
26.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	498,60
26.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	160,84
26.3	CONSTRUCÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1 6 COM 5 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESURA	m	160,84
26.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	442,31
26.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	28,95
26.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	9,65
26.7	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	und	25,00
27	RUA 26 - 3ª TV. DEP. OSVALDO RABELO - BAIRRO BELA VISTA		
27.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	231,68
27.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	74,80

Thiago Souza
Engenheiro Civil
CREA-PE 18609

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532467/2021, emitida em 03/03/2023



Certidão nº 2220532467/2021
03/03/2023, 16:04
Chave de Impressão: YYWVC

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2023 e contém 27 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
ESTADO DE PERNAMBUCO**

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSEGA, S/N - CENTRO, GOIANA/PE - CEP.: 55.900-000
CNPJ Nº 10.150.043/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 07.360.005/0001-74, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil THULYO NETO BATISTA, inscrito no CREA PE sob o nº 33.188 D, RNP sob o nº 180026774-6, portador da Carteira de Identidade nº 5.181.596 SSP/PE e do CPF nº 034.192.714-78, os Serviços de OBRA DE ENGENHARIA CIVIL COM VISTA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS MIGUEL ARRAES, RUA JOSILEI CARDOSO, RUA JORSLEY CARDINOT, RUA 02 MÁRIO RODRIGUES, RUA 03 TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 04, RUA 05 CHICO XAVIER, RUA 06 1ª TRAV. MIGUEL ARRAES, RUA 07 2ª TRAV. MIGUEL ARRAES, RUA 09, RUA 10 PAULO ABCANA, RUA 11, 12, 13, 14, RUA 18 FAIXA DO GÁS, RUA 19 1ª TRAV. MADUREIRA, RUA 20 2ª TRAV. MADUREIRA, RUA DEPUTADO OSVALDO RABELO, RUA 21 2ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 22 1ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 23 1ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 24 2ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 25 3ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 26 3ª TRAV. DEPUTADO OSVALDO RABELO, RUA 27 MADALENA ARRAES, RUA 28 1ª TRAV. DA LIBERDADE, RUA 28 PAULO FREIRE, RUA 30, RUA 31 1ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 41 BELA VISTA, RUA 54, 53, TODAS NO BAIRRO DA BELA VISTA, E RUAS 32, 33, 34, 35, RUA 36 TRAV. GUTIUBA, RUA 37 ENG. GUTIUBA, RUA ENGENHO DIAMANTE, RUA 42, 43, RUA 38 ENG. MARIUNA, RUA GUJARI, RUA ENGENHO MUSSUBU, RUA 40, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, TODAS NO BAIRRO DE FLEXEIRAS E RUA MARGEM DA PE NO BAIRRO DA NOGA GOIANA, TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GOIANA/PE, conforme o CONTRATO nº 015/2020 e ART nº PE20200475106, observando as especificações técnicas abaixo relacionadas:

Período de Execução: 22/01/2020 à 21/01/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
27.3	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 COM 6 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESURA.	m	74,80
27.4	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	205,70
27.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	13,46
27.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	4,49
27.7	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	und	25,00
28 RUA 27 - MADALENA ARRAES - BAIRRO BELA VISTA			
28.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	2.229,83
28.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	719,30
28.3	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 COM 6 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESURA.	m	719,30
28.4	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	1.978,08
28.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	129,47
28.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	43,16
28.7	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	und	25,00
29 RUA 28 - 1ª TRAV. DA LIBERDADE - BAIRRO BELA VISTA			
29.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	674,44
29.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	217,56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532467/2021, emitida em 03/03/2023.



Certidão nº 2220532467/2021
03/03/2023, 16:04
Chave de Impressão: YYWVC

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2023 e contém 27 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
ESTADO DE PERNAMBUCO**

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, S/N - CENTRO, GOIANA/PE - CEP.: 55.900-000
CNPJ Nº 10.150.043/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 07.360.005/0001-74, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil THULYO NETO BATISTA, inscrito no CREA PE sob o nº 33.186 D, RNP sob o nº 180026774-5, portador da Carteira de Identidade nº 5.181.596 SSP/PE e do CPF nº 034.192.714-76, os Serviços de OBRA DE ENGENHARIA CIVIL COM VISTA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS MIGUEL ARRAES, RUA JOSILEI CARDOSO, RUA JORSLEY CARDINOT, RUA 02 MÁRIO RODRIGUES, RUA 03 TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 04, RUA 05 CHICO XAVIER, RUA 06 1ª TRAV. MIGUEL ARRAES, RUA 07 2ª TRAV. MIGUEL ARRAES, RUA 08, RUA 10 PAULO ABOANA, RUA 11, 12, 13, 14; RUA 18 FAIXA DO GÁS, RUA 19 1ª TRAV. MADUREIRA, RUA 20 2ª TRAV. MADUREIRA, RUA DEPUTADO OSVALDO RABELO, RUA 21 2ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 22 1ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 23 1ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 24 2ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 25 3ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 26 3ª TRAV. DEPUTADO OSVALDO RABELO, RUA 27 MADALENA ARRAES, RUA 28 1ª TRAV. DA LIBERDADE, RUA 29 PAULO FREIRE, RUA 30, RUA 31 1ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 41 BELA VISTA, RUA 54, 53, TODAS NO BAIRRO DA BELA VISTA, E RUAS 32, 33, 34, 35, RUA 36 TRAV. GUTIUBA, RUA 37 ENG. GUTIUBA, RUA ENGENHO DIAMANTE, RUA 42, 43, RUA 39 ENG. MARIUNA, RUA GUJARI, RUA ENGENHO MUSSUBU, RUA 40, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, TODAS NO BAIRRO DE FLEXEIRAS E RUA MARGEM DA PE NO BAIRRO DA NOGA GOIANA, TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GOIANA/PE, conforme o CONTRATO nº 015/2020 e ART nº PE20200475106, observando as especificações técnicas abaixo relacionadas.

Período de Execução: 22/01/2020 à 21/01/2021.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
29.3	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 COM 6 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESURA.	m	217,56
29.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	598,29
29.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	39,16
29.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	13,05
29.7	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	und	25,00
30	RUA 29 - PAULO FREIRE - BAIRRO BELA VISTA		
30.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	m²	661,79
30.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_08/2016	m	213,48
30.3	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 COM 6 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESURA.	m	213,48
30.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	587,07
30.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	38,43
30.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	12,81
30.7	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	und	25,00
31	RUA 30 - BAIRRO BELA VISTA		
31.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	m²	1.583,29
31.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	538,52

Página 13

Thiago Souza
Engenheiro
CREA-PE 33.186 D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532467/2021, emitida em 03/03/2023



Certidão nº 2220532467/2021
03/03/2023, 16:04
Chave de Impressão: YYJWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2023 e contém 27 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
ESTADO DE PERNAMBUCO**

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, S/N - CENTRO, GOIANA/PE - CEP.: 55.900-000
CNPJ Nº 10.150.043/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 07.360.005/0001-74, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil THULYO NETO BATISTA, inscrito no CREA PE sob o nº 33.186 D, RNP sob o nº 180026774-6, portador da Carteira de Identidade nº 5.181.596 SSP/PE e do CPF nº 034.182.714-76, os Serviços de OBRA DE ENGENHARIA CIVIL COM VISTA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS MIGUEL ARRAES, RUA JOSILEI CARDOSO, RUA JORSLEY CARDINOT, RUA 02 MÁRIO RODRIGUES, RUA 03 TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 04, RUA 05 CHICO XAVIER, RUA 06 1ª TRAV. MIGUEL ARRAES, RUA 07 2ª TRAV. MIGUEL ARRAES, RUA 08, RUA 10 PAULO ABOANA, RUA 11, 12, 13, 14, RUA 19 FAIXA DO GÁS, RUA 19 1ª TRAV. MADUREIRA, RUA 20 2ª TRAV. MADUREIRA, RUA DEPUTADO OSVALDO RABELO, RUA 21 2ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 22 1ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 23 1ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 24 2ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 25 3ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 26 3ª TRAV. DEPUTADO OSVALDO RABELO, RUA 27 MADALENA ARRAES, RUA 28 1ª TRAV. DA LIBERDADE, RUA 28 PAULO FREIRE, RUA 30, RUA 31 1ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 41 BELA VISTA, RUA 54, 53, TODAS NO BAIRRO DA BELA VISTA, E RUAS 32, 33, 34, 35, RUA 38 TRAV. GUTIUBA, RUA 37 ENG. GUTIUBA, RUA ENGENHO DIAMANTE, RUA 42, 43, RUA 38 ENG. MARIUNA, RUA GUJARI, RUA ENGENHO MUSSUBU, RUA 40, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, TODAS NO BAIRRO DE FLEXEIRAS E RUA MARGEM DA PE NO BAIRRO DA NOGA GOIANA, TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GOIANA/PE, conforme o CONTRATO nº 015/2020 e ART nº PE20200475106, observando as especificações técnicas abaixo relacionadas.

Período de Execução: 22/01/2020 à 21/01/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
31.3	CONSTRUCÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1 6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESSURA	m	538,52
31.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	1.404,94
31.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	78,70
31.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	26,23
31.7	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	und	25,00
32 RUA 31 - 1ª TRAV. OSVALDO RABELO - BAIRRO BELA VISTA			
32.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	869,24
32.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_05/2016	m	280,40
32.3	CONSTRUCÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1 6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESSURA	m	280,40
32.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	771,10
32.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	50,47
32.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	16,82
32.7	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	und	25,00
33 RUA 32 - BAIRRO FLEXEIRAS			
33.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	462,77
33.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	100,00
33.3	CONSTRUCÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1 6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESSURA	m	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532467/2021, emitida em 03/03/2023.



Certidão nº 2220532467/2021
03/03/2023, 16:04
Chave de Impressão: YYWVC

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2023 e contém 27 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
ESTADO DE PERNAMBUCO**

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, S/N - CENTRO, GOIANA/PE - CEP.: 55.900-000
CNPJ Nº 10.150.043/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 07.350.005/0001-74, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil THULYO NETO BATISTA, inscrito na CREA PE sob o nº 33.186 D, RNP sob o nº 180026774-6, portador da Carteira de Identidade nº 5.181.598 SSP/PE e do CPF nº 034.192.714-76, os Serviços de OBRA DE ENGENHARIA CIVIL COM VISTA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS MIGUEL ARRAES, RUA JOSILEI CARDOSO, RUA JORSLEY CARDINOT, RUA 02 MÁRIO RODRIGUES, RUA 03 TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 04, RUA 05 CHICO XAVIER, RUA 06 1º TRAV. MIGUEL ARRAES, RUA 07 2º TRAV. MIGUEL ARRAES, RUA 09, RUA 10 PAULO ABOANA, RUA 11, 12, 13, 14, RUA 18 FAIXA DO GÁS, RUA 19 1º TRAV. MADUREIRA, RUA 20 2º TRAV. MADUREIRA, RUA DEPUTADO OSVALDO RABELO, RUA 21 2º TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 22 1º TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 23 1º TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 24 2º TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 25 3º TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 28 3º TRAV. DEPUTADO OSVALDO RABELO, RUA 27 MADALENA ARRAES, RUA 28 1º TRAV. DA LIBERDADE, RUA 29 PAULO FREIRE, RUA 30, RUA 31 1º TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 41 BELA VISTA, RUA 54, 53, TODAS NO BAIRRO DA BELA VISTA, E RUAS 32, 33, 34, 35, RUA 36 TRAV. GUTIUBA, RUA 37 ENG. GUTIUBA, RUA ENGENHO DIAMANTE, RUA 42, 43, RUA 38 ENG. MARIUNA, RUA GUJARI, RUA ENGENHO MUSSUBU, RUA 40, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, TODAS NO BAIRRO DE FLEZEIRAS E RUA MARGEM DA PE NO BAIRRO DA NOGA GOIANA, TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GOIANA/PE, conforme o CONTRATO nº 015/2020 e ART nº PE20200475108, observando as especificações técnicas abaixo relacionadas.

Período de Execução: 22/01/2020 à 21/01/2021.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
33.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	275,00
33.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	30,00
33.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	6,00
33.7	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	und	25,00
34 RUA 33 - BAIRRO FLEZEIRAS			
34.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	1.951,88
34.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	629,64
34.3	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 COM 8 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:3 COM 10 CM DE ESPESURA	m	629,64
34.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	1.731,51
34.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	113,34
34.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	37,78
34.7	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	und	25,00
35 RUA 34 - BAIRRO FLEZEIRAS			
35.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	2.388,05
35.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	770,34
35.3	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 COM 8 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:3 COM 10 CM DE ESPESURA	m	770,34
35.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	2.118,44
35.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	138,66

Thiago Souza
Engenheiro
CREA-PE 12.259

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532467/2021, emitida em 03/03/2023



Certidão nº 2220532467/2021
03/03/2023, 16:04
Chave de Impressão: YYWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2023 e contém 27 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
ESTADO DE PERNAMBUCO**

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, S/N - CENTRO, GOIANA/PE - CEP.: 55.900-000
CNPJ Nº 10.150.043/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 07.360.005/0001-74, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil THULYO NETO BATISTA, inscrito no CREA PE sob o nº 33.188 D, RNP sob o nº 180028774-6, portador da Carteira de Identidade nº 5.181.586 SSP/PE e do CPF nº 034.192.714-76, os Serviços de OBRA DE ENGENHARIA CIVIL COM VISTA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS MIGUEL ARRAES, RUA JOSILEI CARDOSO, RUA JORSLEY CARDINOT, RUA 02 MÁRIO RODRIGUES, RUA 03 TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 04, RUA 05 CHICO XAVIER, RUA 06 1ª TRAV. MIGUEL ARRAES, RUA 07 2ª TRAV. MIGUEL ARRAES, RUA 09, RUA 10 PAULO ABOANA, RUA 11, 12, 13, 14, RUA 18 FAIXA DO GÁS, RUA 19 1ª TRAV. MADUREIRA, RUA 20 2ª TRAV. MADUREIRA, RUA DEPUTADO OSVALDO RABELO, RUA 21 2ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 22 1ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 23 1ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 24 2ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 25 3ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 26 3ª TRAV. DEPUTADO OSVALDO RABELO, RUA 27 MADALENA ARRAES, RUA 28 1ª TRAV. DA LIBERDADE, RUA 29 PAULO FREIRE, RUA 30, RUA 31 1ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 41 BELA VISTA, RUA 54, 53, TODAS NO BAIRRO DA BELA VISTA, E RUAS 32, 33, 34, 35, RUA 36 TRAV. GUTIUBA, RUA 37 ENG. GUTIUBA, RUA ENGENHO DIAMANTE, RUA 42, 43, RUA 38 ENG. MARIUNA, RUA GUJARI, RUA ENGENHO MUSSUBU, RUA 40, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, TODAS NO BAIRRO DE FLEXEIRAS E RUA MARGEM DA PE NO BAIRRO DA NOGA GOIANA, TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GOIANA/PE, conforme o CONTRATO nº 015/2020 e ART nº PE20200475105, observando as especificações técnicas abaixo relacionadas:

Período de Execução: 22/01/2020 à 21/01/2021.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
35.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	46,22
35.7	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	und	25,00
36 RUA 35 - BAIRRO FLEXEIRAS			
36.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	478,64
36.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	154,40
36.3	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5 COM 6 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESURA.	m	154,40
36.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	424,60
36.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	27,79
36.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	9,26
36.7	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	und	25,00
37 RUA 36 - TV GUTIUBA - BAIRRO FLEXEIRAS			
37.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	1.054,12
37.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	340,04
37.3	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5 COM 6 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESURA.	m	340,04
37.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	935,11
37.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	61,21
37.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	20,40
37.7	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	und	25,00

Página 16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532467/2021, emitida em 03/03/2023



Certidão nº 2220532467/2021
03/03/2023, 16:04
Chave de Impressão: YYWVC

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2023 e contém 27 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
ESTADO DE PERNAMBUCO

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, S/N - CENTRO, GOIANA/PE - CEP.: 55.900-000
CNPJ Nº 10.150.043/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME., inscrita no CNPJ nº 07.380.005/0001-74, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil THULYO NETO BATISTA, inscrito no CREA PE sob o nº 33.186 D, RNP sob o nº 180026774-6, portador da Carteira de Identidade nº 5.181.566 SSP/PE e do CPF nº 034.192.714-78, os Serviços de OBRA DE ENGENHARIA CIVIL COM VISTA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS MIGUEL ARRAES, RUA JOSILEI CARDOSO, RUA JORSLEY CARDINOT, RUA 02 MÁRIO RODRIGUES, RUA 03 TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 04, RUA 05 CHICO XAVIER, RUA 06 1ª TRAV. MIGUEL ARRAES, RUA 07 2ª TRAV. MIGUEL ARRAES, RUA 09, RUA 10 PAULO ABCANA, RUA 11, 12, 13, 14, RUA 18 FAIXA DO GÁS, RUA 19 1ª TRAV. MADUREIRA, RUA 20 2ª TRAV. MADUREIRA, RUA DEPUTADO OSVALDO RABELO, RUA 21 2ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 22 1ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 23 1ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 24 2ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 25 3ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 26 3ª TRAV. DEPUTADO OSVALDO RABELO, RUA 27 MADALENA ARRAES, RUA 28 1ª TRAV. DA LIBERDADE, RUA 29 PAULO FREIRE, RUA 30, RUA 31 1ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 41 BELA VISTA, RUA 54, 53, TODAS NO BAIRRO DA BELA VISTA, E RUAS 32, 33, 34, 35, RUA 36 TRAV. GUTIUBA, RUA 37 ENG. GUTIUBA, RUA ENGENHO DIAMANTE, RUA 42, 43, RUA 38 ENG. MARIUNA, RUA GUJARI, RUA ENGENHO MUSSUBU, RUA 40, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, TODAS NO BAIRRO DE FLEXEIRAS E RUA MARGEM DA PE NO BAIRRO DA NOGA GOIANA, TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GOIANA/PE, conforme o CONTRATO nº 015/2020 e ART nº PE20200475106, observando as especificações técnicas abaixo relacionadas.

Período de Execução: 22/01/2020 à 21/01/2021

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
38	RUA 37 - ENG GUTIUBA - BAIRRO FLEXEIRAS		
38.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	341,77
38.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2018	m	619,54
38.3	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 COM 8 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESSURA	m	619,54
38.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PEGAS POR M²)	m²	1.703,74
38.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2018	m³	111,52
38.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	37,17
38.7	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	und	25,00
38.8	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO	m²	706,00
38.9	REMOÇÃO DE METRALHA EM CAMINHÃO CARROCERIA, D.M.T 2 KM INCLUSIVE CARGA E DESCARGA	m³	245,00
39	RUA ENG. DIAMANTE - BAIRRO FLEXEIRAS		
39.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	1.215,20
39.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2018	m	392,00
39.3	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 COM 8 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESSURA	m	392,00
39.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PEGAS POR M²)	m²	1.078,00
39.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2018	m³	70,56
39.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	23,52
39.7	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	und	25,00

Página 17

Thulyo Neto Batista
Eng.º
CREA-PE 33.186 D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532467/2021, emitida em 03/03/2023



Certidão nº 2220532467/2021
03/03/2023, 16:04
Chave de Impressão: YYWVC

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2023 e contém 27 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
ESTADO DE PERNAMBUCO**

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, S/N - CENTRO, GOIANA/PE - CEP.: 55.900-000
CNPJ Nº 10.150.043/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 07.360.005/0001-74, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil THULYO NETO BATISTA, inscrito no CREA PE sob o nº 33.108 D, RNP sob o nº 180026774-5, portador de Carteira de Identidade nº 5.181.598 SSP/PE e do CPF nº 034.192.714-78, os Serviços de OBRA DE ENGENHARIA CIVIL COM VISTA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS MIGUEL ARRAES, RUA JOSILEI CARDOSO, RUA JORSLEY CARDINOT, RUA 02 MARIO RODRIGUES, RUA 03 TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 04, RUA 05 CHICO XAVIER, RUA 06 1ª TRAV. MIGUEL ARRAES, RUA 07 2ª TRAV. MIGUEL ARRAES, RUA 09, RUA 10 PAULO ABCANA, RUA 11, 12, 13, 14, RUA 18 FAIXA DO GÁS, RUA 19 1ª TRAV. MADUREIRA, RUA 20 2ª TRAV. MADUREIRA, RUA DEPUTADO OSVALDO RABELO, RUA 21 2ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 22 1ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 23 1ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 24 2ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 25 3ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 26 3ª TRAV. DEPUTADO OSVALDO RABELO, RUA 27 MADALENA ARRAES, RUA 28 1ª TRAV. DA LIBERDADE, RUA 29 PAULO FREIRE, RUA 30, RUA 31 1ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 41 BELA VISTA, RUA 54, 53, TODAS NO BAIRRO DA BELA VISTA, E RUAS 32, 33, 34, 35, RUA 36 TRAV. GUTIUBA, RUA 37 ENG. GUTIUBA, RUA ENGENHO DIAMANTE, RUA 42, 43, RUA 38 ENG. MARIANA, RUA GUJARI, RUA ENGENHO MUSSUBU, RUA 40, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, TODAS NO BAIRRO DE FLEXEIRAS E RUA MARGEM DA PE NO BAIRRO DA NOGA GOIANA, TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GOIANA/PE, conforme o CONTRATO nº 015/2020 e ART nº PE20200475106, observando as especificações técnicas abaixo relacionadas.

Período de Execução: 22/01/2020 à 21/01/2021.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
40	RUA 41 - BELA VISTA - BAIRRO BELA VISTA		
40.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	2.387,93
40.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	770,30
40.3	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1 8 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESSURA.	m	770,30
40.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	2.118,33
40.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	138,65
40.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	46,22
40.7	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	und	25,00
41	RUA 42 - BAIRRO FLEXEIRAS		
41.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	1.377,45
41.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	444,34
41.3	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1 8 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESSURA.	m	444,34
41.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	1.221,94
41.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	79,98
41.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	26,66
41.7	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	und	25,00
42	RUA 43 - BAIRRO FLEXEIRAS		
42.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	1.177,88

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532467/2021, emitida em 03/03/2023.



Certidão nº 2220532467/2021
03/03/2023, 16:04
Chave de Impressão: YYWVC

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2023 e contém 27 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
ESTADO DE PERNAMBUCO**

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, S/N - CENTRO, GOIANA/PE - CEP.: 55.900-000
CNPJ Nº 10.150.043/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 07.350.005/0001-74, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil THULYO NETO BATISTA, inscrito no CREA PE sob o nº 33.186 D, RNP sob o nº 180026774-6, portador da Carteira de Identidade nº 5.181.598 SSP/PE e do CPF nº 034.192.714-78, os Serviços de OBRA DE ENGENHARIA CIVIL COM VISTA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS MIGUEL ARRAES, RUA JOSILEI CARDOSO, RUA JORSELEY CARDINOT, RUA 02 MÁRIO RODRIGUES, RUA 03 TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 04, RUA 05 CHICO XAVIER, RUA 06 1ª TRAV. MIGUEL ARRAES, RUA 07 2ª TRAV. MIGUEL ARRAES, RUA 09, RUA 10 PAULO ABOANA, RUA 11, 12, 13, 14, RUA 18 FAIXA DO GÁS, RUA 19 1ª TRAV. MADUREIRA, RUA 20 2ª TRAV. MADUREIRA, RUA DEPUTADO OSVALDO RABELO, RUA 21 2ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 22 1ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 23 1ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 24 2ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 25 3ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 26 3ª TRAV. DEPUTADO OSVALDO RABELO, RUA 27 MADALENA ARRAES, RUA 28 1ª TRAV. DA LIBERDADE, RUA 29 PAULO FREIRE, RUA 30, RUA 31 1ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 41 BELA VISTA, RUA 54, 53, TODAS NO BAIRRO DA BELA VISTA, E RUAS 32, 33, 34, 35, RUA 36 TRAV. GUTIUBA, RUA 37 ENG. GUTIUBA, RUA ENGENHO DIAMANTE, RUA 42, 43, RUA 38 ENG. MARIJUNA, RUA GUJARI, RUA ENGENHO MUSSUBU, RUA 40, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, TODAS NO BAIRRO DE FLEXEIRAS E RUA MARGEM DA PE NO BAIRRO DA NOGA GOIANA, TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GOIANA/PE, conforme o CONTRATO nº 015/2020 e ART nº PE20200475108, observando as especificações técnicas abaixo relacionadas.

Período de Execução: 22/01/2020 à 21/01/2021.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
42.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	379,96
42.3	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 COM 8 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESSURA.	m	379,96
42.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	1.044,89
42.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	68,39
42.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	22,80
42.7	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	und	25,00
43	RUA 38 - RUA ENG. MARIJUNA - BAIRRO FLEXEIRAS		
43.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	379,25
43.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	122,34
43.3	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 COM 8 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESSURA.	m	122,34
43.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	336,44
43.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	22,02
43.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	7,34
43.7	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	und	25,00
43.8	DEMOLICÃO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO.	m²	300,00
43.9	REMOÇÃO DE METRALHA EM CAMINHÃO CARROCERIA, D.M.T 2 KM INCLUSIVE CARGA E DESCARGA	m³	150,00
44	RUA ENGENHO GUJARI - BAIRRO FLEXEIRAS		
44.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	4.287,73
44.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	1.383,14

Thiago Souza
Engenheiro
CREA-PE 132659

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532467/2021, emitida em 03/03/2023



Certidão nº 2220532467/2021
03/03/2023, 16:04
Chave de Impressão: YYyWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2023 e contém 27 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
ESTADO DE PERNAMBUCO

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, S/N - CENTRO, GOIANA/PE - CEP.: 55.900-000
CNPJ Nº 10.150.043/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 07.360.005/0001-74, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil THIULO NETO BATISTA, inscrito no CREA PE sob o nº 33.186 D, RNP sob o nº 180026774-6, portador da Carteira de Identidade nº 5.181.596 SSP/PE e do CPF nº 034.192.714-78, os Serviços de OBRA DE ENGENHARIA CIVIL COM VISTA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS MIGUEL ARRAES, RUA JOSILEI CARDOSO, RUA JORSLEY CARDINOT, RUA 02 MARIO RODRIGUES, RUA 03 TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 04, RUA 05 CHICO XAVIER, RUA 06 1ª TRAV. MIGUEL ARRAES, RUA 07 2ª TRAV. MIGUEL ARRAES, RUA 09, RUA 10 PAULO ABOANA, RUA 11, 12, 13, 14, RUA 18 FAIXA DO GÁS, RUA 19 1ª TRAV. MADUREIRA, RUA 20 2ª TRAV. MADUREIRA, RUA DEPUTADO OSVALDO RABELO, RUA 21 2ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 22 1ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 23 1ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 24 2ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 25 3ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 26 3ª TRAV. DEPUTADO OSVALDO RABELO, RUA 27 MADALENA ARRAES, RUA 28 1ª TRAV. DA LIBERDADE, RUA 29 PAULO FREIRE, RUA 30, RUA 31 1ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 41 BELA VISTA, RUA 54, 53, TODAS NO BAIRRO DA BELA VISTA, E RUAS 32, 33, 34, 35, RUA 36 TRAV. GUTIUBA, RUA 37 ENG. GUTIUBA, RUA ENGENHO DIAMANTE, RUA 42, 43, RUA 38 ENG. MARIUNA, RUA GUJARI, RUA ENGENHO MUSSUBU, RUA 40, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, TODAS NO BAIRRO DE FLEXEIRAS E RUA MARGEM DA PE NO BAIRRO DA NOGA GOIANA, TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GOIANA/PE, conforme o CONTRATO nº 015/2020 e ART. nº PE20200475106, observando as especificações técnicas abaixo relacionadas.

Período de Execução: 22/01/2020 à 21/01/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
44.3	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1 6 COM 6 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESURA.	m	1.383,14
44.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1 3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	3.803,64
44.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	248,97
44.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	62,99
44.7	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	und	25,00
45	RUA ENGENHO MUSSUBU - BAIRRO FLEXEIRAS		
45.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	2.131,13
45.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	687,46
45.3	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1 6 COM 6 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESURA.	m	687,46
45.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1 3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	1.890,52
45.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	123,74
45.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	41,25
45.7	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	und	25,00
45.8	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO	m²	800,00
47.9	REMOÇÃO DE METRALHA EM CAMINHÃO CARROCERIA, D.M.T 2 KM INCLUSIVE CARGA E DESCARGA	m³	400,00
46	RUA 20 - BAIRRO FLEXEIRAS		
46.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	5.502,75
46.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	1.775,08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532467/2021, emitida em 03/03/2023



Certidão nº 2220532467/2021
03/03/2023, 16:04
Chave de Impressão: YYWVC

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2023 e contém 27 folhas

Handwritten signatures in blue ink.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
ESTADO DE PERNAMBUCO**

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, S/N - CENTRO, GOIANA/PE - CEP.: 55.900-000
CNPJ Nº 10.150.043/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 07.360.005/0001-74, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil THULYO NETO BATISTA, inscrito no CREA PE sob o nº 33.186 D, RNP sob o nº 180026774-6, portador da Carteira de Identidade nº 5.181.596 SSP/PE e do CPF nº 034.192.714-76, os Serviços de OBRA DE ENGENHARIA CIVIL COM VISTA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS MIGUEL ARRAES, RUA JOSILEI CARDOSO, RUA JORSLEY CARDINOT, RUA 02 MÁRIO RODRIGUES, RUA 03 TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 04, RUA 05 CHICO XAVIER, RUA 06 1ª TRAV. MIGUEL ARRAES, RUA 07 2ª TRAV. MIGUEL ARRAES, RUA 09, RUA 10 PAULO ABOANA, RUA 11, 12, 13, 14, RUA 18 FAIXA DO GÁS, RUA 19 1ª TRAV. MADUREIRA, RUA 20 2ª TRAV. MADUREIRA, RUA DEPUTADO OSVALDO RABELO, RUA 21 2ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 22 1ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 23 1ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 24 2ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 25 3ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 26 3ª TRAV. DEPUTADO OSVALDO RABELO, RUA 27 MADALENA ARRAES, RUA 28 1ª TRAV DA LIBERDADE, RUA 29 PAULO FREIRE, RUA 30, RUA 31 1ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 41 BELA VISTA, RUA 54, 53, TODAS NO BAIRRO DA BELA VISTA, E RUAS 32, 33, 34, 35, RUA 36 TRAV. GUTIUBA, RUA 37 ENG. GUTIUBA, RUA ENGENHO DIAMANTE, RUA 42, 43, RUA 38 ENG. MARIUNA, RUA GUJARI, RUA ENGENHO MUSSUBU, RUA 40, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, TODAS NO BAIRRO DE FLEXEIRAS E RUA MARGEM DA PE NO BAIRRO DA NOGA GOIANA, TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GOIANA/PE, conforme o CONTRATO nº 015/2020 e ART nº PE20200475106, observando as especificações técnicas abaixo relacionadas

Período de Execução: 22/01/2020 à 21/01/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
46.3	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1 6 COM 6 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 6 COM 10 CM DE ESPESURA	m	1.775,08
46.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1 3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	4.881,47
46.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	319,51
46.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	106,50
46.7	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	und	25,00
46.8	REMOÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DMT 6 KM	m³	920,00
46.9	ESCAVAÇÃO DE MECANIADA DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,60, SEM ESCORAMENTO	m³	920,00
47 RUA 53 - BAIRRO FLEXEIRAS			
47.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	317,56
47.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	102,44
47.3	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1 6 COM 6 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 6 COM 10 CM DE ESPESURA	m	102,44
47.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1 3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	281,71
47.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	18,44
47.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	6,15
47.7	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	und	25,00
48 RUA 54 - BAIRRO BELA VISTA			
48.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	269,14
48.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	86,82

Página 21

Thiago Souza
ENR 0411
CREA-PE 052659

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532467/2021, emitida em 03/03/2023



Certidão nº 2220532467/2021
03/03/2023, 16:04
Chave de Impressão: YYWVC

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2023 e contém 27 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
ESTADO DE PERNAMBUCO**

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, S/N - CENTRO, GOIANA/PE - CEP.: 55.900-000
CNPJ Nº 10.150.043/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME., inscrita no CNPJ nº 07.360.005/0001-74, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil THULYO NETO BATISTA, inscrito no CREA PE sob o nº 33.186 D, RNP sob o nº 180026774-6, portador de Carteira de Identidade nº 5.181.596 SSP/PE e do CPF nº 034.192.714-78, os Serviços de OBRA DE ENGENHARIA CIVIL COM VISTA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS MIGUEL ARRAES, RUA JOSILEI CARDOSO, RUA JORSLEY GARDINOT, RUA 02 MÁRIO RODRIGUES, RUA 03 TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 04, RUA 05 CHICO XAVIER, RUA 06 1ª TRAV. MIGUEL ARRAES, RUA 07 2ª TRAV. MIGUEL ARRAES, RUA 08, RUA 10 PAULO ABOANA, RUA 11, 12, 13, 14, RUA 18 FAIXA DO GÁS, RUA 19 1ª TRAV. MADUREIRA, RUA 20 2ª TRAV. MADUREIRA, RUA DEPUTADO OSVALDO RABELO, RUA 21 2ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 22 1ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 23 1ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 24 2ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 25 3ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 26 3ª TRAV. DEPUTADO OSVALDO RABELO, RUA 27 MADALENA ARRAES, RUA 28 1ª TRAV. DA LIBERDADE, RUA 29 PAULO FREIRE, RUA 30, RUA 31 1ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 41 BELA VISTA, RUA 54, 53, TODAS NO BAIRRO DA BELA VISTA, E RUAS 32, 33, 34, 35, RUA 36 TRAV. GUTIUBA, RUA 37 ENG. GUTIUBA, RUA ENGENHO DIAMANTE, RUA 42, 43, RUA 38 ENG. MARIUNA, RUA GUJARI, RUA ENGENHO MUSSUBU, RUA 40, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, TODAS NO BAIRRO DE FLEXEIRAS E RUA MARGEM DA PE NO BAIRRO DA NOGA GOIANA, TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GOIANA/PE, conforme o CONTRATO nº 015/2020 e ART nº PE20200475106, observando as especificações técnicas abaixo relacionadas.

Período de Execução: 22/01/2020 a 21/01/2021.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
48.3	CONSTRUCÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1 6 COM 6 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESURA	m	86,82
48.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	238,76
48.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	15,63
48.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	5,21
48.7	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	und	25,00
49 RUA 51 - BAIRRO FLEXEIRAS			
49.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	843,57
49.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	277,22
49.3	CONSTRUCÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1 6 COM 6 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESURA	m	277,22
49.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	652,36
49.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	49,90
49.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	16,63
49.7	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	und	25,00
50 RUA 52 - BAIRRO FLEXEIRAS			
50.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	2.151,15
50.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	693,92
50.3	CONSTRUCÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1 6 COM 6 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESURA	m	693,92
50.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	693,92

Página 22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532467/2021, emitida em 03/03/2023.



Certidão nº 2220532467/2021
03/03/2023, 16:04
Chave de Impressão: YYWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2023 e contém 27 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
ESTADO DE PERNAMBUCO**

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, S/N - CENTRO, GOIANA/PE - CEP.: 55.900-000
CNPJ Nº 10.150.043/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 07.360.005/0001-74, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil THIJLYO NETO BATISTA, inscrito no CREA PE sob o nº 33.186 D, RNP sob o nº 180026774-8, portador da Carteira de Identidade nº 5.181.598 SSP/PE e do CPF nº 034.192.714-78, os Serviços de OBRA DE ENGENHARIA CIVIL COM VISTA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS MIGUEL ARRAES, RUA JOSILEI CARDOSO, RUA JORSLEY CARDINOT, RUA 02 MÁRIO RODRIGUES, RUA 03 TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 04, RUA OS CHICO XAVIER, RUA 08 1ª TRAV. MIGUEL ARRAES, RUA 07 2ª TRAV. MIGUEL ARRAES, RUA 08, RUA 10 PAULO ABOANA, RUA 11, 12, 13, 14, RUA 18 FAIXA DO GÁS, RUA 19 1ª TRAV. MADUREIRA, RUA 20 2ª TRAV. MADUREIRA, RUA DEPUTADO OSVALDO RABELO, RUA 21 2ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 22 1ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 23 1ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 24 2ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 25 3ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 26 3ª TRAV. DEPUTADO OSVALDO RABELO, RUA 27 MADALENA ARRAES, RUA 28 1ª TRAV. DA LIBERDADE, RUA 29 PAULO FREIRE, RUA 30, RUA 31 1ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 41 BELA VISTA, RUA 54, 53, TODAS NO BAIRRO DA BELA VISTA, E RUAS 32, 33, 34, 35, RUA 36 TRAV. GUTIUBA, RUA 37 ENG. GUTIUBA, RUA ENGENHO DIAMANTE, RUA 42, 43, RUA 38 ENG. MARIUNA, RUA GUJARI, RUA ENGENHO MUSSUBU, RUA 40, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, TODAS NO BAIRRO DE FLEXEIRAS E RUA MARGEM DA PE NO BAIRRO DA NOGA GOIANA, TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GOIANA/PE, conforme o CONTRATO nº 015/2020 e ART nº PE20200475100, observando as especificações técnicas abaixo relacionadas.

Período de Execução: 22/01/2020 a 21/01/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
50.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	124,91
50.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	41,64
50.7	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	und	25,00
51 DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO MARGEM DA PE - BAIRRO NOVA GOIANA			
51.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	3.575,00
51.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	1.300,00
51.3	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 & COM 5 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 & COM 10 CM DE ESPESURA.	m	1.300,00
51.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PEÇAS POR M²)	m²	3.250,00
51.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	234,00
51.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	78,00
51.7	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	und	25,00
51.8	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CAT. EGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m³	1.344,00
51.9	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	m³	984,00
51.10	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	200,00
51.11	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	m	800,00
51.12	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, DN 800 PARA ÁGUAS PLUVIAIS	m	600,00
51.13	CAIXA COLETORA DE INSPEÇÃO DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E LAJE DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 4, DIMENSÕES INTERNAS 0,60 X 0,60 COM PROFUNDIDADE ATÉ 1 M	und	120,00

Thiago Souza
Engenheiro
CREA-PE 337859

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532467/2021, emitida em 03/03/2023



Certidão nº 2220532467/2021
03/03/2023, 16:04
Chave de Impressão: YYyWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2023 e contém 27 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
ESTADO DE PERNAMBUCO**

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, S/N - CENTRO, GOIANA/PE - CEP.: 55.900-000
CNPJ Nº 10.150.043/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME., inscrita no CNPJ nº 07.390.005/0001-74, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil THULYO NETO BATISTA, inscrito no CREA PE sob o nº 33 186 D, RNP sob o nº 180026774-6, portador da Carteira de Identidade nº 5.181.596 GSR/PE e do CPF nº 034.192.714-76, os Serviços de OBRA DE ENGENHARIA CIVIL COM VISTA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS MIGUEL ARRAES, RUA JOSILEI CARDOSO, RUA JORSLEY CARDINOT, RUA 02 MARIO RODRIGUES, RUA 03 TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 04, RUA 05 CHICO XAVIER, RUA 06 1ª TRAV. MIGUEL ARRAES, RUA 07 2ª TRAV. MIGUEL ARRAES, RUA 09, RUA 10 PAULO ABOANA, RUA 11, 12, 13, 14, RUA 16 FAIXA DO GÁS, RUA 19 1ª TRAV. MADUREIRA, RUA 20 2ª TRAV. MADUREIRA, RUA DEPUTADO OSVALDO RABELO, RUA 21 2ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 22 1ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 23 1ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 24 2ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 25 3ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 26 3ª TRAV. DEPUTADO OSVALDO RABELO, RUA 27 MADALENA ARRAES, RUA 28 1ª TRAV. DA LIBERDADE, RUA 29 PAULO FREIRE, RUA 30, RUA 31 1ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 41 BELA VISTA, RUA 54, 53, TODAS NO BAIRRO DA BELA VISTA, E RUAS 32, 33, 34, 35, RUA 36 TRAV. GUTIUBA, RUA 37 ENG. GUTIUBA, RUA ENGENHO DIAMANTE, RUA 42, 43, RUA 38 ENG. MARIANA, RUA GUJARI, RUA ENGENHO MUSBUBU, RUA 40, 61, 62, 63, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, TODAS NO BAIRRO DE FLEXEIRAS E RUA MARGEM DA PE NO BAIRRO DA NOGA GOIANA, TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GOIANA/PE, conforme o CONTRATO nº 015/2020 e ART nº PE20200475106, observando as especificações técnicas abaixo relacionadas

Período de Execução: 22/01/2020 a 21/01/2021.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
51.14	CONCRETO ARMADO PRONTO FCK 25MPA CONDIÇÃO A (NBR 12656), LANÇADO EM FUNDAÇÕES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM	m³	8,16
51.15	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 Furos, Assentados e Rejuntados com Argamassa de Cimento e Areia Traço 1:6 - 1 VEZ	m²	40,00
52	RUA 53 - BAIRRO BELA VISTA		
52.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	1.250,00
52.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	500,00
52.3	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:6 COM 10 CM DE ESPESSURA	m	500,00
52.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	1.125,00
53	RUA 54 - BAIRRO FLEXEIRAS		
53.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	1.450,00
53.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	580,00
53.3	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:6 COM 10 CM DE ESPESSURA	m	580,00
53.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	1.305,00
54	RUA 55 - BAIRRO FLEXEIRAS		
54.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	228,00
54.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	91,20
54.3	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:6 COM 10 CM DE ESPESSURA	m	91,20
54.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	205,20
55	RUA 56 - BAIRRO FLEXEIRAS		
55.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	622,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532467/2021, emitida em 03/03/2023



Certidão nº 2220532467/2021

03/03/2023, 16:04

Chave de Impressão: YYJWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2023 e contém 27 folhas

(Handwritten signatures in blue ink)

(Handwritten signature in blue ink)





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
ESTADO DE PERNAMBUCO**

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, S/N - CENTRO, GOIANA/PE - CEP.: 55.900-000
CNPJ Nº 10.150.043/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 07.390.005/0001-74, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil THULYO NETO BATISTA, inscrito no CREA PE sob o nº 33.186 D, RNP sob o nº 180026774-6, portador da Carteira de Identidade nº 5.181.596 SSP/PE e do CPF nº 034.192.714-76, os Serviços de OBRA DE ENGENHARIA CIVIL COM VISTA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS MIGUEL ARRAES, RUA JOSILEI CARDOSO, RUA JORSLEY CARDINOT, RUA 02 MÁRIO RODRIGUES, RUA 03 TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 04, RUA 05 CHICO XAVIER, RUA 06 1º TRAV. MIGUEL ARRAES, RUA 07 2º TRAV. MIGUEL ARRAES, RUA 09, RUA 10 PAULO ABOANA, RUA 11, 12, 13, 14, RUA 16 FAIXA DO GÁS, RUA 19 1º TRAV. MADUREIRA, RUA 20 2º TRAV. MADUREIRA, RUA DEPUTADO OSVALDO RABELO, RUA 21 2º TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 22 1º TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 23 1º TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 24 2º TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 25 3º TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 26 3º TRAV. DEPUTADO OSVALDO RABELO, RUA 27 MADALENA ARRAES, RUA 28 1º TRAV. DA LIBERDADE, RUA 29 PAULO FREIRE, RUA 30, RUA 31 1º TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 41 BELA VISTA, RUA 54, 53, TODAS NO BAIRRO DA BELA VISTA, E RUAS 32, 33, 34, 35, RUA 36 TRAV. GUTIUBA, RUA 37 ENG. GUTIUBA, RUA ENGENHO DIAMANTE, RUA 42, 43, RUA 38 ENG. MARIUNA, RUA GUJARI, RUA ENGENHO MUSSUBU, RUA 40, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, TODAS NO BAIRRO DE FLEXEIRAS E RUA MARGEM DA PE NO BAIRRO DA NOGA GOIANA, TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GOIANA/PE, conforme o CONTRATO nº 015/2020 e ART nº PE20200475106, observando as especificações técnicas abaixo relacionadas.

Período de Execução: 22/01/2020 à 21/01/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
55.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	249,00
55.3	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 8 COM 6 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESURA	m	249,00
55.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	560,25
56 RUA 57 - BAIRRO FLEXEIRAS			
56.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	m²	600,00
56.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	240,00
56.3	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 8 COM 6 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESURA	m	240,00
56.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	540,00
57 RUA 58 - BAIRRO FLEXEIRAS			
57.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	m²	1.400,00
57.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	560,00
57.3	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 8 COM 6 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESURA	m	560,00
57.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	1.280,00
58 RUA 59 - BAIRRO FLEXEIRAS			
58.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	m²	322,50
58.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	129,00
58.3	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 8 COM 6 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESURA	m	129,00

Thiago Souza
Engenheiro
CREA-PE 16.04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532467/2021, emitida em 03/03/2023



Certidão nº 2220532467/2021
03/03/2023, 16:04
Chave de Impressão: YYyWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2023 e contém 27 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
ESTADO DE PERNAMBUCO

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, S/N - CENTRO, GOIANA/PE - CEP.: 55.900-000
CNPJ Nº 10.150.043/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 07.350.005/0001-74, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil THULYO NETO BATISTA, inscrito no CREA PE sob o nº 33.188 D, RNP sob o nº 180026774-6, portador da Carteira de Identidade nº 5.181.586 SSP/PE e do CPF nº 034.192.714-76, os Serviços de OBRA DE ENGENHARIA CIVIL COM VISTA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS MIGUEL ARRAES, RUA JOSILEI CARDOSO, RUA JORSLEY CARDINOT, RUA 02 MARIO RODRIGUES, RUA 03 TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 04, RUA 05 CHICO XAVIER, RUA 06 1ª TRAV. MIGUEL ARRAES, RUA 07 2ª TRAV. MIGUEL ARRAES, RUA 09, RUA 10 PAULO ABOANA, RUA 11, 12, 13, 14, RUA 16 FAIXA DO GÁS, RUA 19 1ª TRAV. MADUREIRA, RUA 20 2ª TRAV. MADUREIRA, RUA DEPUTADO OSVALDO RABELO, RUA 21 2ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 22 1ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 23 1ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 24 2ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 25 3ª TRAV. MADALENA ARRAES, RUA 26 3ª TRAV. DEPUTADO OSVALDO RABELO, RUA 27 MADALENA ARRAES, RUA 28 1ª TRAV. DA LIBERDADE, RUA 29 PAULO FREIRE, RUA 30, RUA 31 1ª TRAV. OSVALDO RABELO, RUA 41 BELA VISTA, RUA 54, 53, TODAS NO BAIRRO DA BELA VISTA, E RUAS 32, 33, 34, 35, RUA 36 TRAV. GUTIUBA, RUA 37 ENG. GUTIUBA, RUA ENGENHO DIAMANTE, RUA 42, 43, RUA 38 ENG. MARIUNA, RUA GUJARI, RUA ENGENHO MUSSUBU, RUA 40, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, TODAS NO BAIRRO DE FLEXEIRAS E RUA MARGEM DA PE NO BAIRRO DA NOGA GOIANA, TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GOIANA/PE, conforme o CONTRATO nº 015/2020 e ART nº PE20200475106, observando as especificações técnicas abaixo relacionadas.

Período de Execução: 22/01/2020 à 21/01/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
58.4	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	290,25
59 RUA 60 - BAIRRO FLEXEIRAS			
59.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	212,50
59.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	85,00
59.3	CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESSURA.	m	85,00
59.4	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	212,50
60 RUA 61 - BAIRRO FLEXEIRAS			
60.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	310,00
60.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	124,00
60.3	CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESSURA.	m	124,00
60.4	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	310,00
61 RUA 62 - BAIRRO FLEXEIRAS			
61.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	215,00
61.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	86,00
61.3	CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESSURA.	m	86,00
61.4	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	215,00
62 RUA 63 - BAIRRO BELA VISTA			
62.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	600,00
62.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	240,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532467/2021, emitida em 03/03/2023.



Certidão nº 2220532467/2021
03/03/2023, 16:04
Chave de Impressão: YYWVC

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2023 e contém 27 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
ESTADO DE PERNAMBUCO**

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, S/N - CENTRO, GOIANA/PE - CEP.: 55.900-000
CNPJ Nº 10.150.043/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 07.360.005/0001-74, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil THULYO NETO BATISTA, inscrito no CREA PE sob o nº 33.186 D, RNP sob o nº 180026774-6, portador da Carteira de Identidade nº 5.181.596 SSP/PE e do CPF nº 034.192.714-78, os Serviços de OBRA DE ENGENHARIA CIVIL COM VISTA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NAS RUAS MIGUEL ARRAES, RUA JOSILEI CARDOSO, RUA JORSLEY CARDINOT, RUA 02 MARIO RODRIGUES, RUA 03 TRAV OSVALDO RABELO, RUA 04, RUA 05 CHICO XAVIER, RUA 06 1ª TRAV MIGUEL ARRAES, RUA 07 2ª TRAV MIGUEL ARRAES, RUA 09, RUA 10 PAULO ABOANA, RUA 11, 12, 13, 14, RUA 18 FAIXA DO GÁS, RUA 19 1ª TRAV MADUREIRA, RUA 20 2ª TRAV MADUREIRA, RUA DEPUTADO OSVALDO RABELO, RUA 21 2ª TRAV OSVALDO RABELO, RUA 22 1ª TRAV OSVALDO RABELO, RUA 23 1ª TRAV MADALENA ARRAES, RUA 24 2ª TRAV MADALENA ARRAES, RUA 25 3ª TRAV MADALENA ARRAES, RUA 26 3ª TRAV DEPUTADO OSVALDO RABELO, RUA 27 MADALENA ARRAES, RUA 28 1ª TRAV DA LIBERDADE, RUA 29 PAULO FREIRE, RUA 30, RUA 31 1ª TRAV OSVALDO RABELO, RUA 41 BELA VISTA, RUA 54, 53, TODAS NO BAIRRO DA BELA VISTA, E RUAS 32, 33, 34, 35, RUA 36 TRAV GUTIUBA, RUA 37 ENG GUTIUBA, RUA ENGENHO DIAMANTE, RUA 42, 43, RUA 38 ENG MARIUNA, RUA GUJARI, RUA ENGENHO MUSSUBU, RUA 40, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, TODAS NO BAIRRO DE FLEXEIRAS E RUA MARGEM DA PE NO BAIRRO DA NOGA GOIANA, TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GOIANA/PE, conforme o CONTRATO nº 015/2020 e ART nº PE20200475106, observando as especificações técnicas abaixo relacionadas.

Período de Execução: 22/01/2020 a 21/01/2021.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
62.3	CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 COM 8 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESSURA	m	240,00
62.4	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	600,00
63	RUA 64 - BAIRRO FLEXEIRAS		
63.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	240,00
63.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF_06/2016	m	120,00
63.3	CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 COM 8 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESSURA	m	120,00
63.4	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M²)	m²	1.200,00

Declaramos que a referida Empresa concluiu os serviços em pauta cumprindo todas as condições contratuais

Goiana/PE, 01 de Março de 2021.

THIAGO DE SOUZA LEITE
Engenheiro Civil CREA/PE nº 052859
RG nº 7231969 SDS/PE
CPF nº 062.000.154-22
SEURBO - SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E PATRIMONIO ARQUITETONICO DA CIDADE DE GOIANA/PE

Página 27

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532467/2021, emitida em 03/03/2023



Certidão nº 2220532467/2021
03/03/2023, 16:04
Chave de Impressão: YYWVC

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2023 e contém 27 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220434120/2016

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **THULYO NETO BATISTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THULYO NETO BATISTA**
Registro: **PE033186D PE** RNP: **1800267746**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20160043084** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/05/2016 Baixada em: 05/12/2016
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Goiana** CPF/CNPJ: **10.150.043/0001-07**
Endereço do contratante: AVENIDA Marechal Deodoro da Fonseca Nº: SN
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Goiana UF: PE CEP: 55900000
Contrato: 049/2014 Celebrado em: 23/04/2014
Valor do contrato: R\$ 299.570,90 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS Rua Margem da PE75 / Rua Evaldo Braga Nº: S/N
Complemento: Bairro: Flexeiras
Cidade: Goiana UF: PE CEP: 55900000
Data de início: 06/05/2014 Conclusão efetiva: 06/09/2014
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Prefeitura Municipal de Goiana CPF/CNPJ: 10.150.043/0001-07

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: OUTROS, 1 UNIDADE (S) RESUMO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO MULTIUSO, QUE SERÁ IMPLANTADO DA RUA MARGEM DA PE 75 / RUA EVALDO BRAGA, FLEXEIRAS - GOIANA - PE. -

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220434120/2016
02/06/2016
9CZxW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 9CZxW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, S/N - CEP Nº 55.900-000 - GOIANA/PE
CNPJ Nº 10.160.043/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a CONSTRUTORA F & COSTA, portadora do CNPJ Nº 07.360.005/0001-74, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil THULYO NETO BATISTA, inscrito no CREA sob o nº 1800267746, os Serviços de Construção do Espaço Multiuso localizado na Margem da PE-75/Rua Evaldo /Braga em Flexeiras - Goiana/PE, conforme Contrato nº 049/2014 e ART nº 131555052014, observando as especificações técnicas abaixo relacionadas
Período de Execução : 06/05/2014 a 06/09/2014

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
5.3	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	30,11
COBERTURAS, FORROS E IMPERMEABILIZAÇÕES			
	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMERO, INCLUSOS PRIMER E VEU DE POLIESTER	m²	8,75
6.2	FORRO DE GESSO APLICADO EM LAJE PRE MOLDADA	m²	37,06
6.3	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	m²	44,00
6.4	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	m	19,50
7.0 ESQUADRIAS / PORTAS / VIDROS			
7.1	ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM MADEIRA DE LEI E FOLHA EM COMPENSADO DE JEQUITIBA PARA PORTAS INTERNAS, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS.	m²	9,72
7.2	ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE E FOLHA EM MADEIRA DE LEI PARA PORTAS EXTERNAS INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS.	m²	3,78
8.0 ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS			
8.1	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	m²	219,33
8.2	EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	m²	59,04
8.3	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	m²	180,59
8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO (10x10)CM DE 1ª QUALIDADE PEI 3	m²	59,04
9.0 PISOS			
9.1	CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E=5CM	m²	36,06
9.2	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO	m²	36,06
9.3	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	m²	36,06
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220434120/2016, emitida em 02/06/2016



Certidão nº 2220434120/2016
03/03/2023, 16:30
Chave de Impressão: 9CZxw

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2016 e contém 8 folhas

Página 2





AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, S/N - CEP Nº 55.900-000 - GOIANA/PE
CNPJ Nº 10.150.043/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a CONSTRUTORA F & COSTA, portadora do CNPJ Nº 07.360.005/0001-74, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil THULYO NETO BATISTA, inscrito no CREA sob o nº 1800267746, os Serviços de Construção do Espaço Multiuso localizado na Margem da PE-75/Rua Evaldo /Braga em Flexeiras - Goiana/PE, conforme Contrato nº 049/2014 e ART nº 131555052014, observando as especificações técnicas abaixo relacionadas

Período de Execução : 06/05/2014 a 06/09/2014

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
10.1	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4X4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	PT	6,00
10.2	PONTO DE INTERRUPTOR, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4X2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS.	PT	2,00
10.3	PONTO DE TOMADA UNIVERSAL (2P+1T) PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO DE PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4X2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO	PT	2,00
10.4	QUADRO DE DISTRIBUICAO EM RESINA TERMOPLASTI CA DE EMBUTIR, COM PORTA, SEM BARRAMENTO PARA ATE 3 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. CDEC-3E, CE MAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO.	UN	1,00
10.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 30A, 220V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	UN	2,00
10.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA MEDICAO MONOFASICA E CAIXA PARA DISJUNTOR MONOFASICO DE POLICARBONATO E NORYL CINZA, INCLUSIVE BUCHAS PLASTICAS E PARAFUSOS PARA INSTALACAO DAS CAIXAS EM PAREDE (PADRAO CELPE) SEM DISJUNTOR.	UN	1,00
10.7	FORNECIMENTO DE LUMINARIA SPOT DE ALUMINIO, COR BRANCA, SPT12 20W, LUMALUX OU SIM, INCLUSIVE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA DE 20W, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO	UN	6,00
11.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
11.1	PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	PT	17,00
11.2	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	PT	7,00
11.3	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR	PT	9,00
11.4	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR.	PT	4,00
11.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	CJ	6,00
11.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA, PARA PNE DE LOUCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	CJ	2,00

Página 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220434120/2016, emitida em 02/06/2016



Certidão nº 2220434120/2016
03/03/2023, 16:30
Chave de Impressão: 9CZxW

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2016 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 03/03/2023, 16:30



Página 74 de 127



AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, S/N - CEP Nº 55.900-000 - GOIANA/PE
CNPJ Nº 10.150.043/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a CONSTRUTORA F & COSTA, portadora do CNPJ Nº 07.360.005/0001-74, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil THULYO NETO BATISTA, inscrito no CREA sob o nº 1800267746, os Serviços de Construção do Espaço Multiuso localizado na Margem da PE-75/Rua Evaldo /Braga em Flexeiras - Goiana/PE, conforme Contrato nº 049/2014 e ART nº 131555052014, observando as especificações técnicas abaixo relacionadas
Período de Execução : 06/05/2014 a 06/09/2014

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
11.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO SIMPLES, GRANDE, SEM COLUMNA, DE LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	CJ	2,00
11.8	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO SIFO NADO PARA PAREDE DE LOUCA BRANCA CELITE LINHA INSTITUCIONAIS OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	CJ	3,00
11.9	FORNECIMENTO DE CAIXA D'AGUA ELEVADA DE PVC, COM TAMPAS, CAPACIDADE PARA 2000 LITROS. INCLUSIVE COLOCAÇÃO.	UNID	1,00
11.10	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAMETRO DE 1/2 POL., REF. 1158, JR FABRIMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO.	UNID	6,00
11.11	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA, CELITE OU SIMILAR, NAS DIMENSOES 15 X 15 CM.	UNID	8,00
11.12	CAIXA COLETORES DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPAS E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSOES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATE 0,8M.	UNID	4,00
11.13	MARMORE BRANCO POLIDO PARA BANCADA (TAMPO) E=3CM, LARGURA 40CM ENGASTADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,40
11.14	CUBA DE EMBUTIR OVAL PARA LAVATÓRIO NA COR BRANCA, DECA OU EQUIVALENTE, COM SIFÃO EM PVC SANFONADO E ACESSÓRIOS	UNID	4,00
11.15	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX, L=90cm, D=38.1 mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	4,00
12.0	PINTURAS		
12.1	PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAOS DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA.	m²	72,32
12.2	PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS, CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE SELADOR ACRILICO UMA DEMAOS, E MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS.	m²	112,28
12.3	PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMAOS, COM APARELHAMENTO E SEM EMASSAMENTO, INCLUSIVE APLICACAO DE FUNDO SINTETICO NIVELA DOR BRANCO FOSCO, UMA DEMAOS.	m²	33,75
II	PAVIMENTAÇÃO/PAISAGISMO		
1.1	REGULARIZAÇÃO MECANICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	m²	1.246,22

Página 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220434120/2016, emitida em 02/06/2016



Certidão nº 2220434120/2016
03/03/2023, 16:30
Chave de Impressão: 9CZxw

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2016 e contém 8 folhas





AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, S/N - CEP Nº 55.900-000 - GOIANA/PE
CNPJ Nº 10.150.043/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a CONSTRUTORA F & COSTA, portadora do CNPJ Nº 07.360.005/0001-74, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil THULYO NETO BATISTA, inscrito no CREA sob o nº 1800267746, os Serviços de Construção do Espaço Multiuso localizado na Margem da PE-75/Rua Evaldo /Braga em Flexeiras - Goiana/PE, conforme Contrato nº 049/2014 e ART nº 131555052014, observando as especificações técnicas abaixo relacionadas
Período de Execução : 06/05/2014 a 06/09/2014

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
1.2	PASSEIO EM BLOCO DE CIMENTO INTERTRAVADO TIPO PAVER OU SIM. FCK MINIMO 30 MPA COM PIGMENTO NATURAL, DIM.(0,20 X 0,10 X 0,06)M, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM AREIA FINA COM USO DE PLACA VIBRATORIA	m ²	489,79
1.3	PASSEIO EM BLOCO DE CIMENTO INTERTRAVADO TIPO PAVER OU SIM. FCK MINIMO 30 MPA COM PIGMENTO COLORIDO, DIM.(0,20 X 0,10 X 0,06)M, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM AREIA FINA COM USO DE PLACA VIBRATORIA (AMARELO)	m ²	342,72
1.4	PASSEIO EM BLOCO DE CIMENTO INTERTRAVADO TIPO PAVER OU SIM. FCK MINIMO 30 MPA COM PIGMENTO COLORIDO, DIM.(0,20 X 0,10 X 0,06)M, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM AREIA FINA COM USO DE PLACA VIBRATORIA (TERRACOTA)	m ²	372,70
1.5	PAVIMENTO COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6.0 CM DE ESPESSURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:2.	m ²	1.240,22
1.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA JARDIM, DIMENSOES (1.00 X 0.20 X 0.075)M, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2.	m	162,60
1.7	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO), REJUNTADO C/ ARGAMASSA 1:4	m	144,85
1.8	LINHA D AGUA EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, REJUNTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	m	144,85
1.9	GALERIAS (C/ FORNEC.) DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES CS - 0,30 M DE DIAM., C/ ESCAVACAO MANUAL DAS VALAS DE ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO E REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE	m	18,00
1.10	GALERIAS (C/ FORNEC.) DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES CS - 0,40 M DE DIAM., C/ ESCAVACAO MANUAL DAS VALAS DE ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO E REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE	m	66,00
III	BANCOS EM CONCRETO		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m ²	15,30
1.2	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	m ³	4,28
1.3	REATERRO MANUAL DE VALAS	m ³	1,84
2.0	CONCRETO		

Página 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220434120/2016, emitida em 02/06/20



Certidão nº 2220434120/2016
03/03/2023, 16:30
Chave de Impressão: 9CZxW

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2016 e contém 8 folhas



AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, S/N - CEP Nº 55.900-000 - GOIANA/PE
CNPJ Nº 10.150.043/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a CONSTRUTORA F & COSTA, portadora do CNPJ Nº 07.360.005/0001-74, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil THULYO NETO BATISTA, inscrito no CREA sob o nº 1800267746, os Serviços de Construção do Espaço Multiuso localizado na Margem da PE-75/Rua Evaldo /Braga em Flexeiras - Goiana/PE, conforme Contrato nº 049/2014 e ART nº 131555052014, observando as especificações técnicas abaixo relacionadas
Período de Execução : 06/05/2014 a 06/09/2014

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
2.1	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	m²	0,61
2.2	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA, CONDIÇÃO B (NBR 12655), LANÇADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM (RADIÉRIAS E CINTAS).	m³	1,53
ALVENARIA			
3.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m²	19,89
4.0 ARGAMASSAS E REVESTIMENTO			
4.1	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	m²	21,42
4.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	m²	21,42
5.0 PINTURA			
5.1	PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS, CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO UMA DEMAS, E MASSA ACRÍLICA, DUAS DEMAS.	m²	21,42
IV DIVERSOS			
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UNID	1,00
V MURO LATERAL			
1.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	m²	126,35
1.2	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA, CONDIÇÃO B (NBR 12655), LANÇADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM (RADIÉRIAS E CINTAS).	m³	3,70
1.3	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA, CONDIÇÃO B (NBR 12655), LANÇADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m³	0,97
1.4	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	m²	126,35
1.5	EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	m²	126,35

Página 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220434120/2016, emitida em 02/06/2016



Certidão nº 2220434120/2016
03/03/2023, 16:30
Chave de Impressão: 9CZxW

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2016 e contém 8 folhas



AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, S/N - CEP Nº 55.900-000 - GOIANA/PE
CNPJ Nº 10.150.043/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a CONSTRUTORA F & COSTA, portadora do CNPJ Nº 07.360.005/0001-74, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil THULYO NETO BATISTA, inscrito no CREA sob o nº 1800267746, os Serviços de Construção do Espaço Multiuso localizado na Margem da PE-75/Rua Evaldo /Braga em Flexeiras - Goiana/PE, conforme Contrato nº 049/2014 e ART nº 131555052014, observando as especificações técnicas abaixo relacionadas

Período de Execução : 06/05/2014 a 06/09/2014

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
VI	RAMPA		
1.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m ²	18,22
1.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	m ²	4,68
1.3	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	m ²	4,68
1.4	EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	m ²	4,68
1.5	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA, CONDICAO B (NBR 12655), LANÇADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM (RADIERS E CINTAS).	m ³	7,20
1.6	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	m ³	1,45
VII	FOSSA		
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA, SEM ESCORAMENTO, ATÉ 1,50M	m ²	4,85
1.2	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO C/ BETONEIRA CONSUMO CIMENTO=210KG/M3 PARA LASTROS, CONTRAPISOS, CALÇADAS, ETC...	m ³	0,09
1.3	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 150 KGF/CM2, CONTROLE B E FC28 241 KGF/CM2 LANÇADO E ADENSADO EM FUNDAÇÕES, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGENS	m ³	0,89
1.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	m ²	11,02
1.5	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m ²	14,62
1.6	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 2,5CM COM IMPERMEABILIZANTE BASE HIDROFUGA	m ²	14,62
1.7	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m ²	5,39
VIII	FILTRO ANAEROBIO		
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA, SEM ESCORAMENTO, ATÉ 1,50M	m ²	4,85
1.2	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO C/ BETONEIRA CONSUMO CIMENTO=210KG/M3 PARA LASTROS, CONTRAPISOS, CALÇADAS, ETC...	m ³	0,09
1.3	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 150 KGF/CM2, CONTROLE B E FC28 241 KGF/CM2 LANÇADO E ADENSADO EM FUNDAÇÕES, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGENS (PISO)	m ³	0,89

Página 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220434120/2016, emitida em 02/06/2016



Certidão nº 2220434120/2016
03/03/2023, 16:30
Chave de Impressão: 9CZxw

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2016 e contém 8 folhas



AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, S/N - CEP Nº 55.900-000 - GOIANA/PE
CNPJ Nº 10.150.043/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a CONSTRUTORA F & COSTA, portadora do CNPJ Nº 07.360.005/0001-74, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil THULYO NETO BATISTA, inscrito no CREA sob o nº 1800267746, os Serviços de Construção do Espaço Multiuso localizado na Margem da PE-75/Rua Evaldo /Braga em Flexeiras - Goiana/PE, conforme Contrato nº 049/2014 e ART nº 131555052014, observando as especificações técnicas abaixo relacionadas
Período de Execução : 06/05/2014 a 06/09/2014

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
I	BLOCO DOS WC'S		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6,00
1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m ²	41,15
	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALAÇÕES ELETRICAS E ESQUADRIAS	m ²	12,00
2.0	TRABALHOS EM TERRA		
2.1	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	m ³	26,57
2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS	m ³	3,08
2.3	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	m ³	334,70
3.0	CONCRETO		
3.1	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	m ²	0,78
3.2	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B(NBR 12655), LANCCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m ³	0,80
3.3	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655),LANCCADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM(RADIER E CINTAS).	m ³	1,99
3.4	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655),LANCCADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m ³	0,86
3.5	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	m ²	36,08
4.0	FUNDAÇÕES		
4.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m ²	11,41
5.0	PAREDES, PAINEIS E DIVISÓRIAS		
5.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	m ²	110,35
5.2	COBOGOS DE CIMENTO Prensado	m ²	7,48

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220434120/2016, emitida em 02/06/2016



Certidão nº 2220434120/2016
03/03/2023, 16:30
Chave de Impressão: 9CZxW

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2016 e contém 8 folhas

Página 1





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PE

CAT com Registro de Atestado

1007282015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade Concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n.º 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **THULYO NETO BATISTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: THULYO NETO BATISTA
Registro: PE033186 RNP: 1800267746
Título Profissional: Engenheiro Civil;

Número de ART : 104848012014	Tipo de ART : Obra e Serviço	Registrada em : 27/01/2014	Baixada em : 18/05/2015
Forma de Registro : Empregado		Participação Técnica : Individual	
Empresa Contratada : CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME			
Contratante : Prefeitura Municipal de Goiana		CPF/CNPJ : 10.545.001/0001-75	
Rua : Avenida Marechal Deodoro da Fonseca		N.º : s/n	
Complemento : Não indicado	Bairro : Centro		
Cidade : Goiana	UF : PE	CEP : 55.900-000	
Contrato : 108/2013	Celebrado em : 31/12/2013	Vinculado à ART : Não indicado	
Valor de Contrato(R\$) : 581.066,75	Tipo de Contratante : Não indicado	Ação institucional : Não indicado	
Endereço da Obra/Serviço : Rua Matriz		N.º : S/N	
Complemento : Não indicado	Bairro : São Lourenço		
Cidade : Goiana	UF : PE	CEP : 55.900-000	
Data de Início : 10/01/2014	Conclusão efetiva : 10/07/2014	Coordenadas Geográficas : Não indicado	
Finalidade : Escolar		Código : Não indicado	
Proprietário : Prefeitura Municipal de Goiana		CPF/CNPJ : 10.545.001/0001-75	
Atividade Técnica :	Quantidade : Não indicado	Unidade : Não indicado	

EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PÚBLICO, 938.6 METRO(S) QUADRADO(S)

RESUMO DO CONTRATO:
SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ADÉLIA CARNEIRO PEDROSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO LOURENÇO, GOIANA - PE.

Observações:

ART BAIXADA EM 18/05/2015, POR CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS.

Informações Complementares:

Não indicado

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A091.022 a A091.031, o atestado contendo 10 página(s), expedido pelo contratante de obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n.º 1007282015

18 de maio de 2015, 9:01:24

Autenticação: d98cc2c6-bf9b-4634-b133-2a0c9c597681

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro de atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PE (<http://www.creape.org.br>).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Av. Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro - Recife - PE, CEP 52020-000
Tel: (81)3423-4383 Fax: (81)3423-8480 Email: creape@creape.org.br

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, S/N - CEP Nº 55.900-000 - GOIANA/PE
CNPJ Nº 10.150.043/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a CONSTRUTORA F & COSTA, portadora do CNPJ Nº 07.360.005/0001-74, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil THULIO NETO BATISTA, inscrito no CREA sob o nº 1800267746, os Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Adélia Carneiro Pedrosa no Distrito de São Lourenço em Goiana/PE, conforme Contrato nº 108/2013 e ART nº 104848012014, observando as especificações técnicas abaixo relacionadas

Período de Execução : 10/01/2014 a 10/07/2014

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
I	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m ²	25,00
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	8,00
1.3	PROJETOS EXECUTIVOS: ELÉTRICO, HIDROSANITÁRIO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	und	1,00
1.4	PROJETOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	und	1,00
II	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO		
1.0	FUNDAÇÃO		
1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M	m ²	423,22
1.2	ESCAVACAO MANUAL EM TERRA, SEM ESCORAMENTO, ATÉ 1,50M	m ³	202,59
1.3	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO C/ BETONEIRA CONSUMO CIMENTO=210KG/M3 PARA LASTROS, CONTRAPISOS, CALÇADAS, ETC...	m ³	7,16
1.4	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 150 KGF/CM2, CONTROLE B E FC28 241 KGF/CM2 LANÇADO E ADENSADO EM FUNDAÇÕES, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGENS	m ³	51,94
1.5	REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO EM CAMADAS DE ATÉ 20 CM.	m ³	21,97
1.6	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	m ²	19,29
1.7	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	m ³	86,81
1.8	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO	m ²	41,30
2.0	ELEVAÇÃO/ESTRUTURA		
2.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO	m ²	865,67
2.2	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 150 KGF/CM2, CONTROLE B E FC28 241 KGF/CM2 LANÇADO E ADENSADO EM QUALQUER ESTRUTURA, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGENS	m ³	39,08
2.3	LAJE TRELIÇADA B25 PISO, SOBREC. 300 KGF/M2, REV. 120 KGF/M ² , ALVENARIA 200 KGF/M ² , VÃO 6,80M, FORN. EPS, ARM. POS. COMPL. AS+=2,86CM ² P/ NERVURÁ DIST. INTEREIXO 50CM, INCL. CAP. DE 5 CM E 03 FAIXAS TRAV. CONC 25 MPA, TELA Q92. (INCL. FORMA E ESCOR.)	m ²	391,78

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, S/N - CEP Nº 55.900-000 - GOIANA/PE
CNPJ Nº 10.150.043/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a CONSTRUTORA F & COSTA, portadora do CNPJ Nº 07.360.005/0001-74, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil THULIO NETO BATISTA, inscrito no CREA sob o nº 1800267746, os Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Adélia Carneiro Pedrosa no Distrito de São Lourenço em Goiana/PE, conforme Contrato nº 108/2013 e ART nº 104848012014, observando as especificações técnicas abaixo relacionadas

Período de Execução : 10/01/2014 a 10/07/2014

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
2.4	COBOGO DE CONCRETO DE 6X29X29 ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 1:7 (CIMENTO E AREIA)	m ²	16,42
3.0	COBERTA		
3.1	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS	m ²	411,36
3.2	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM,	m ²	411,36
3.3	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	m ²	765,75
3.4	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEM	m ²	765,75
4.0	PISO		
4.1	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO	m ²	404,26
4.2	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO	m ²	863,90
4.3	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 20X30CM P/PISO, PEI-4, 1ª QUALIDADE, C/ARGCOLANTE INCL. REJUNTE C/CIMENTO BRANCO, CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA A CERÂMICA	m ²	775,54
4.4	PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 X 50, APLI-CADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 1 4 8 DE 5 CMDE ESPESSURA, INCLUSIVE EXECUCAO DO LASTRO.	m ²	58,12
5.0	ESQUADRIA		
5.1	PORTAS INTERNAS COM FOLHA EM COMPENSADO DE JEQUITIBA	m ²	38,64
5.2	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m ²	111,72
6.0	REVESTIMENTO		
6.1	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO	m ²	2.061,80
6.2	REVEST. COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4	m ²	1.916,24
6.3	EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	m ²	1.857,03
6.4	PASTILHA CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 1", FIXADA COM NATA DE CIMENTO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA	m ²	54,38

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, S/N - CEP Nº 55.900-000 - GOIANA/PE
CNPJ Nº 10.150.043/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a CONSTRUTORA F & COSTA, portadora do CNPJ Nº 07.360.005/0001-74, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil THULIO NETO BATISTA, inscrito no CREA sob o nº 1800267746, os Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Adélia Carneiro Pedrosa no Distrito de São Lourenço em Goiana/PE, conforme Contrato nº 108/2013 e ART nº 104848012014, observando as especificações técnicas abaixo relacionadas
Período de Execução : 10/01/2014 a 10/07/2014

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
6.5	REVESTIMENTO EM PISO COM CERÂMICA ESMALTADA 36X36CM TIPO A PEI 5 ELIANE PORTO RICO SAMARSA ELIZABETH OU SIMILAR ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADO E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESP JUNTA 6MM SOBRE EMBOCO PRONTO)	M²	230,73
7.0	PINTURA		
7.1	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	m²	2.285,78
7.2	PINTURA A OLEO COM APARELHAMENTO E SEM EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	111,15
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4X4 POL. TIGREFLEX OU	pt	98,00
8.2	PONTO DE TOMADA UNIVERSAL (2P+1T) PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE	pt	69,00
8.3	PONTO DE INTERRUPTOR 2 SEÇÃO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4X2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ	pt	9,00
8.4	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	92,00
8.5	LUMINARIA TIPO SOBREPOR ABERTA PARA DUAS LAMPADAS FLORESCENTES DE 20W REF TMS-500 PHILIPS OU SIMILAR INCLUSIVE REATOR ALTO FATOR DE	und	6,00
8.6	INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE TRES SECCOES PARA CAIXA DE 4 X 2 POL., COM PLACA, 10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE) OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO.	und	2,00
8.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO, METÁLICO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, CHAVE GERAL E PLACA DE NEUTRO PARA ATÉ 50 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. QDETG-X56S 225A DIN - CÓDIGO 90.40.25 - CEMAR OU SIMILAR. NÃO INCLUINDO OS DISJUNTORE	und	1,00
8.8	POSTE DE CONCRETO SECCAO DUPLO T, 100/8, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO DE 1,40 M, INCLU-SIVE COLOCACAO.	und	1,00
8.9	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA ME-DICAO TRIFASICA E CAIXA PARA DISJUNTOR TRI-FASICO DE POLICARBONATO E NORYL CINZA, INCLUSIVE BUCHAS PLASTICAS E PARAFUSOS PARA INSTALACAO DAS CAIXAS EM PAREDE (PADRAO CELPE) SEMDISJUNTOR.	und	1,00
8.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 30A, 220V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	und	44,00



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a CONSTRUTORA F & COSTA, portadora do CNPJ Nº 07.360.005/0001-74, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil THULIO NETO BATISTA, inscrito no CREA sob o nº 1800267746, os Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Adélia Carneiro Pedrosa no Distrito de São Lourenço em Goiana/PE, conforme Contrato nº 108/2013 e ART nº 104848012014, observando as especificações técnicas abaixo relacionadas
Período de Execução : 10/01/2014 a 10/07/2014

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
8.11	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 60 A100A, 380V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INS-TALACÃO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	und	2,00
8.12	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECI	m	33,00
8.13	ASSENTAMENTO DE HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8"X2.40 M COPPERWELD OU SIMILAR, COM CONECTOR PA-RALELO E PARAFUSOS (INCLUSIVE O FORNECIMENTODO MATERIAL).	und	2,00
8.14	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM	und	4,00
9.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
9.1	PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE, TUBULACAO EM PVC RIGIDO ROSQUEAVEL	pt	20,00
9.2	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA	pt	12,00
9.3	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDERIA	pt	6,00
9.4	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SINFONADO, INCLUSIVE RALO	pt	12,00
9.5	TORNEIRA CROMADA MÉDIA 1/2" OU 3/4", DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	6,00
9.6	VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA	und	12,00
9.7	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 15MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	und	2,00
9.8	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	6,00
9.9	CHUVEIRO DE METAL	und	2,00
10.0	RESERVATORIO SUPERIOR		
10.1	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO CIRCULAR, CAPACIDADE 10.000 LITROS, ESTRUTURA DE SUSTENTACAO DE CONCRETO PRE-MOLDADO, INCLUSIVE INSTALACAO	und	1,00
11.0	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		
11.1	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	m	26,00
11.2	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	40,00



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a CONSTRUTORA F & COSTA, portadora do CNPJ Nº 07.360.005/0001-74, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil THULIO NETO BATISTA, inscrito no CREA sob o nº 1800267746, os Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Adélia Carneiro Pedrosa no Distrito de São Lourenço em Goiana/PE, conforme Contrato nº 108/2013 e ART nº 104848012014, observando as especificações técnicas abaixo relacionadas
Período de Execução : 10/01/2014 a 10/07/2014

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
12.0	DIVERSOS		
12.1	VERGAS	m	36,00
12.2	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	m³	32,14
12.3	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM - MURO	m²	183,42
12.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	m²	50,95
12.5	CAPEAÇO DE REVESTIMENTO EM EMBOÇO, PARA ALVENARIA DE 15CM DE ESPESSURA, COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4, COM ADIÇÃO DE 130KG DE CIMENTO ESPESSURA DE 20MM, INCLUSIVE CHAPISCO NO TRAÇO 1:3.	m	84,30
12.6	FERRO CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA EM INFRA-ESTRUTURA	Kg	936,39
III	REFORMA DO PRÉDIO ANTIGO		
1.0	DEMOLIÇÃO		
1.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m³	42,09
1.2	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	95,85
1.3	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO	m²	178,60
1.4	TRANSP. EM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 60 M	m³	55,82
1.5	CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 8 M3	m³	55,82
2.0	FUNDAÇÃO		
2.1	ESCAVACAO MANUAL EM TERRA, SEM ESCORAMENTO, ATÉ 1,50M	m³	0,55
2.2	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO C/ BETONEIRA CONSUMO CIMENTO=210KG/M3 PARA LASTROS, CONTRAPISOS, CALÇADAS, ETC...	m³	0,05
2.3	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 150 KGF/CM2, CONTROLE B E FC28 241 KGF/CM2 LANÇADO E ADENSADO EM FUNDAÇÕES, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGENS	m³	0,50
3.0	ELEVAÇÃO ESTRUTURA		



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a CONSTRUTORA F & COSTA, portadora do CNPJ Nº 07.360.005/0001-74, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil THULIO NETO BATISTA, inscrito no CREA sob o nº 1800267746, os Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Adélia Carneiro Pedrosa no Distrito de São Lourenço em Goiana/PE, conforme Contrato nº 108/2013 e ART nº 104848012014, observando as especificações técnicas abaixo relacionadas
Período de Execução : 10/01/2014 a 10/07/2014

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
3.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	m ²	95,51
3.2	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 150 KGF/CM2, CONTROLE B E FC28 241 KGF/CM2 LANCADO E ADENSADO EM QUALQUER ESTRUTURA, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGENS	m ³	2,71
4.0	COBERTA		
4.1	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS ATE 7M	m ²	160,64
4.2	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO CANAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO	m ²	160,64
4.3	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	m ²	460,25
4.4	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEM	m ²	460,25
4.5	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM	m	21,08
4.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPLEMENTO DE CALHA EM ALUMÍNIO COM 0,5MM DE ESPESSURA E COM 1,00M DE LARGURA.	m	12,80
5.0	ESQUADRIA		
5.1	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, SEM BANDEIRA, LINHA 25	m ²	6,54
5.2	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m ²	6,54
5.3	PORTAS INTERNAS COM FOLHA EM COMPENSADO DE JEQUITIBA	m ²	23,94
5.4	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E	m ²	1,82
6.0	REVESTIMENTO		
6.1	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m ²	316,97
6.2	REVEST. COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4	m ²	201,01
6.3	EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	m ²	405,17
6.4	REVESTIMENTO EM PAREDE/PISO COM CERAMICA ESMALTADA 36X36CM TIPO A PEI 5 ELIANE PORTO RICO SAMARSA ELIZABETH OU SIMILAR ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADO E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESP JUNTA 6MM SOBRE EMBOCO PRONTO)	m ²	556,41



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a CONSTRUTORA F & COSTA, portadora do CNPJ Nº 07.360.005/0001-74, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil THULIO NETO BATISTA, inscrito no CREA sob o nº 1800267746, os Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Adélia Carneiro Pedrosa no Distrito de São Lourenço em Goiana/PE, conforme Contrato nº 108/2013 e ART nº 104848012014, observando as especificações técnicas abaixo relacionadas
Período de Execução : 10/01/2014 a 10/07/2014

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
7.0	PINTURA		
7.1	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	m ²	970,90
7.2	PINTURA A OLEO COM APARELHAMENTO E SEM EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS DEMAOS	m ²	78,42
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4X4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO	pt	55,00
8.2	PONTO DE TOMADA UNIVERSAL (2P+1T) PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO DE PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4X2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	pt	25,00
8.3	PONTO DE INTERRUPTOR 1 SEÇÃO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4X2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ	pt	7,00
8.4	PONTO DE INTERRUPTOR 2 SEÇÃO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4X2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ	pt	7,00
8.5	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	41,00
8.6	LUMINARIA TIPO SOBREPOR ABERTA PARA DUAS LAMPADAS FLORESCENTES DE	und	14,00
9.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
9.1	PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE, TUBULACAO EM PVC RIGIDO ROSQUEAVEL	pt	9,00
9.2	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA	pt	4,00
9.3	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDERIA	pt	5,00
9.4	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SINFONADO, INCLUSIVE RALO	pt	5,00
9.5	TORNEIRA CROMADA MÉDIA 1/2" OU 3/4", DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	5,00
9.6	VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA	und	4,00
9.7	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	3,00

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, S/N - CEP Nº 55.900-000 - GOIANA/PE
CNPJ Nº 10.150.043/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a CONSTRUTORA F & COSTA, portadora do CNPJ Nº 07.360.005/0001-74, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil THULIO NETO BATISTA, inscrito no CREA sob o nº 1800267746, os Serviços de **Reforma e Ampliação da Escola Municipal Adélia Carneiro Pedrosa no Distrito de São Lourenço em Goiana/PE**, conforme Contrato nº 108/2013 e ART nº 104848012014, observando as especificações técnicas abaixo relacionadas
Período de Execução : 10/01/2014 a 10/07/2014

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
9.8	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	3,00
IV	REDE DE ESGOTO		
1.0	FOSSA SÉPTICA		
1.1	ESCAVACAO MANUAL EM TERRA, SEM ESCORAMENTO, ATÉ 1,50M	m ³	22,50
1.2	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO C/ BETONEIRA CONSUMO CIMENTO=210KG/M3 PARA LASTROS, CONTRAPISOS, CALÇADAS, ETC...	m ³	0,52
1.3	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 150 KGF/CM2, CONTROLE B E FC28 241 KGF/CM2 LANCADO E ADENSADO EM FUNDAÇÕES, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGENS	m ³	1,92
1.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	m ²	26,22
1.5	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m ²	26,22
1.6	IMPERMEABILIZACAO COM ARMAGASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 2,5CM COM IMPERMEABILIZANTE BASE HIDROFUGA	m ²	34,85
1.7	CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA COM PAREDES EM ALVENARIA, COM DIMENSOES INTERNAS 0,50X0,50 M E PROFUNDIDADE DE ATE 0,80 M, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4	und	5,00
1.8	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m ²	10,58
1.9	TUBULACAO DE ESGOTO - DIAM. 100 MM	m	50,13
V	RAMPA		
1.1	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 150 KGF/CM2, CONTROLE B E FC28 241 KGF/CM2 LANCADO E ADENSADO EM QUALQUER ESTRUTURA, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGENS	m ³	13,72
1.2	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m ²	289,51
1.3	REVEST. COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4	m ²	201,14
1.4	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	m ²	201,14

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, S/N - CEP Nº 55.900-000 - GOIANA/PE
 CNPJ Nº 10.150.043/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a CONSTRUTORA F & COSTA, portadora do CNPJ Nº 07.360.005/0001-74, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil THULIO NETO BATISTA, inscrito no CREA sob o nº 1800267746, os Serviços de **Reforma e Ampliação da Escola Municipal Adélia Carneiro Pedrosa no Distrito de São Lourenço em Goiana/PE**, conforme Contrato nº 108/2013 e ART nº 104848012014, observando as especificações técnicas abaixo relacionadas.

Período de Execução : 10/01/2014 a 10/07/2014

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
1.5	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/	m ²	88,37
VI	DIVERSOS		
1.0	CAPEAÇO DE REVESTIMENTO EM EMBOÇO, PARA ALVENARIA DE 15CM DE ESPESSURA, COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4, COM ADIÇÃO DE 130KG DE CIMENTO ESPESSURA DE 20MM, INCLUSIVE CHAPISCO NO TRAÇO 1:3.	m	120,60
1.1	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M ²	46,19
1.2	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS OU CE-RAMICAS.	M ²	72,87
1.3	GRADE DE PROTECAO DE PORTA EM FERRO C/ VAROESDE 1/2", ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1" X 1/4", INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIMILAR E ASSENTAMENTO.	M ²	6,75
1.4	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 0,90 X 2,1 M ESP 10MM INCLUSIVE ACESSORIOS	und	2,00
VII	FILTRO ANAEROBICO		
1.1	ESCAVACAO MANUAL EM TERRA, SEM ESCORAMENTO, ATÉ 1,50M	m ³	16,08
1.2	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO C/ BETONEIRA CONSUMO CIMENTO=210KG/M3 PARA LASTROS, CONTRAPISOS, CALÇADAS, ETC...	m ³	0,40
1.3	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	m ²	20,08
1.4	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m ²	20,08
1.5	IMPERMEABILIZACAO COM ARMAGASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 2,5CM COM IMPERMEABILIZANTE BASE HIDROFUGA	m ²	28,12
1.6	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m ²	8,04
1.7	LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4	m ³	9,64
VIII	MURO FACHADA		
1.1	ESCAVACAO MANUAL EM TERRA, SEM ESCORAMENTO, ATÉ 1,50M	m ³	20,13
1.2	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO C/ BETONEIRA CONSUMO CIMENTO=210KG/M3 PARA LASTROS, CONTRAPISOS, CALÇADAS, ETC...	m ²	1,83

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, S/N - CEP Nº 55.900-000 - GOIANA/PE
CNPJ Nº 10.150.043/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para os devidos fins, que a CONSTRUTORA F & COSTA, portadora do CNPJ Nº 07.360.005/0001-74, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil THULIO NETO BATISTA, inscrito no CREA sob o nº 1800267746, os Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Adélia Carneiro Pedrosa no Distrito de São Lourenço em Goiana/PE, conforme Contrato nº 108/2013 e ART nº 104848012014, observando as especificações técnicas abaixo relacionadas
Período de Execução : 10/01/2014 a 10/07/2014

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
1.3	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 150 KGF/CM2, CONTROLE B E FC28 241 KGF/CM2 LANCADO E ADENSADO EM QUALQUER ESTRUTURA, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGENS	m³	1,38
1.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	m²	45,75
1.5	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	m²	164,70
1.6	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m²	329,40
1.7	REVEST. COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4	m²	329,40
IX CISTERNA (RESERVATORIO INFERIOR)			
1.1	ESCAVACAO MANUAL EM TERRA, SEM ESCORAMENTO, ATÉ 1,50M	m³	15,30
1.2	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO C/ BETONEIRA CONSUMO CIMENTO=210KG/M3 PARA LASTROS, CONTRAPISOS, CALÇADAS, ETC...	m³	2,18
1.3	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 150 KGF/CM2, CONTROLE B E FC28 241 KGF/CM2 LANCADO E ADENSADO EM FUNDAÇÕES, INCLUSIVE FORMA,	m³	0,19
1.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	m²	15,36
1.5	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m²	15,36
1.6	IMPERMEABILIZACAO COM ARMAGASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 2,5CM COM IMPERMEABILIZANTE BASE HIDROFUGA	m²	24,36
1.7	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	11,56

Declaro que a referida empresa concluiu os serviços em pauta cumprindo todas as condições contratuais.

Goiana, 30 de abril de 2014.

Severino Ramos da Silva Neto
SEVERINO RAMOS DA SILVA NETO
ENG. CIVIL CREA 1604223405
MATRICULA Nº 5277



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

Pelo presente Instrumento e por todos os fins de direito, de um lado THULYO NETO BATISTA, brasileiro, Engenheiro Civil, portador da cédula de identidade RG nº 5.181.596 SSP-PE, e do CPF/MF nº 034.192.741-76, registrado no CREA sob nº 033186-D, com endereço na RUA SVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO, Nº 435 BULTRINS – OLINDA / PE, doravante denominado simples **CONTRATO**, e-PE do outro lado, a Empresa CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI. Inscrita no CNPJ nº 07.360.005/0001-74, localizada na RUA PROJETADA 20, S/N, CENTRO, GOIANA/PE, Cep.: 55.900-000, representada pelo Sócio Administrador o Sr. JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA NETO, portador da cédula de identidade RG nº 4.342.801 SDS-PE, e do CPF/MF nº 829.482.404-68, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo afirmar o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA**, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Compete o **CONTRATADO** a prestação de serviços de Engenharia Civil, sendo responsável direito em todas as obras contratadas pela mesma, execução, fiscalização e planejamento, de acordo com as normas Técnicas Vigentes.

CLÁUSULA SEGUNDA: Os serviços objeto de presente **CONTRATO**, deverão ser realizados pelo **CONTRATADO**, sem prazo determinado, a contar da assinatura deste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA: O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, pelos serviços contratados, o valor de R\$ 1.000,00 (Hum Mil Reais), de acordo com as seguintes condições, mediante apresentação de recibo:

Obs: Os tributos, impostos encargos incidentes sobre os serviços ora Contratados, quer no presente ou futuro, inclusive as taxas de emolumentos, deverão ser recolhidas pelo contribuinte, conforme definido na Legislação Tributária.

CLÁUSULA QUARTA: O presente **CONTRATADO** vigorará a partir da data (20/07/2017).

CLÁUSULA QUINTA: O presente **CONTRATO** poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA SEXTA: Quanto à fixação de multa para situações de atraso na execução dos trabalhos, no pagamento e na rescisão antecipada, deverá o percentual ser fixado pelas partes, de acordo com a situação específica. Por exemplo:

Fica estipulada uma multa de R\$ 1.000,00 (Hum Mil Reais), para parte que rescindir este contrato, antes de seu término.

CLÁUSULA SÉTIMA: Fica estabelecida, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor – LEI Complementar nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o **CONTRATANTE** poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

7.a – 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviços ou produto não durável;

7.b – 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto durável.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

CLÁUSULA OITAVA: Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente **CONTRATO**, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-la a qualquer tempo. Aplicam-se ao presente **CONTRATO**, as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, naquilo em que lhe forem compatíveis.

CLÁUSULA NONA: As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de GOIANA, para dirimir qualquer lide oriunda do presente **CONTRATO**, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim **justas e contratadas**, assinam as partes o presente **CONTRATO**, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 2 (duas) testemunhas.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARIA LAURA ALVES DE FREITAS, em sexta-feira, 19 de maio de 2023 12:56:55 GMT-03:00, CNS: 07.351-0 - 1º Ofício de Notas - GOIÂNIA, PE, no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ.

19 de maio de 2023 12:56:55 GMT-03:00, CNS: 07.351-0 - 1º Ofício de Notas - GOIÂNIA, PE, no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ.

Handwritten signature



Goiana/PE, 20 de Julho de 2017.

CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME.
CNPJ nº 07.360.005/0001-74
JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA NETO
RG nº 4.342.801 SDS/PE
CPF nº 829.482.404-68
DIRETOR

Handwritten signature
THULYO NETO BATISTA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PE nº 33.186 D

1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE GOIANA
RUA DR. MANOEL BORGES, Nº 83, CENTRO - GOIÂNIA / PE - CEP: 55.900-000
TEL: (81) 3376.0518 - CARTORIO@MUNICIPALIDADE.GOIANIA.PE - CNPJ: 11.429.804/0001-59

Reconhecido por Autenticidade a firma de: **JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA NETO**, dou fé, Goiana/PE 17/07/2017. Emolp: 3,51. Tabela: 0,50.
PERMANENTE: TOTAL: 4,01. Selo digital nº: 007355.11F04201707170001. Selo: CARLOS TORRES G. MARINHO
Consulte a autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

TESTEMUNHAS:

Handwritten signatures of witnesses



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA/PE
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
PROCESSO LICITATÓRIO PMT Nº 032/2023

ABETURA: 09/06/2023 - HORÁRIO: 10h:00m.

OBJETO: Constitui objeto desta licitação a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PELADO E PRAÇA NARCIZA ANTÔNIA, LOTE I E LOTE II.**

DECLARAÇÃO

Em atendimento ao Edital Subitem nº 08.03.04.01

A Empresa CONSTRUTORA F & COSTA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.360.005/0001-74, para fins de participação nesta **TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023**, vem por intermédio de seu representante legal o Sr. José Gomes de Oliveira Neto, portador da Carteira de Identidade nº 4342801 SDS/PE e do CPF nº 829.482.404-68, sediada na Rua Projeta 20, S/N, Bairro Centro na Cidade de Goiana/PE, Cep.: 55.900-000, **declara** para os devidos fins de direito, que tem pleno conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, denominada TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023, realizada pela Prefeitura Municipal TORITAMA/PE.

Goiana/PE, 09 de Junho de 2023.

CONSTRUTORA F & COSTA LTDA
CNPJ nº 07.360.005/0001-74
JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA NETO
CPF nº 829.482.404-68 - RG nº 4342801 SDS/PE
DIRETOR

CNPJ nº 07.360.005/0001-74 Inscrição Municipal nº 001.941-0 CREA PE nº 010794
Rua Projeta 20, S/N - Centro, Goiana/PE / Cep.: 55.900-000
Fone: 0**81 99213-0895 - E-mail.: construtora_f_costa@yahoo.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA/PE
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
PROCESSO LICITATÓRIO PMT Nº 032/2023

ABERTURA: 09/06/2023 - HORÁRIO: 10h:00m.

OBJETO: Constitui objeto desta licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PELADO E PRAÇA NARCIZA ANTÔNIA, LOTE I E LOTE II.

Qualificação Econômico-financeira

- CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA.
- BALANÇO PATRIMONIAL;
- DRE - DEMONSTRATIVO RESULTADO CONTÁBIL DO ÚLTIMO EXERCÍCIO;
- LIVRO DIÁRIO (TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO);
- CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL (CRC DO CONTADOR);

CONSTRUTORA F & COSTA LTDA

CNPJ nº 07.360.005/0001-74

JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA NETO

CPF nº 829.482.404-68 - RG nº 4342801 SDS/PE

DIRETOR

Golana/PE, 09 de Junho de 2023.

CNPJ nº 07.360.005/0001-74 Inscrição Municipal nº 001.941-0 CREA PE nº 010794

Rua Projetada 20, S/N - Centro, Golana/PE / Cep.: 55.900-000

Fone: 0**81 99213-0895 - E-mail: construtora_f_costa@yahoo.com.br



1º OFÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL
FÓRUM DESEMBARGADOR RODOLFO AURELIANO
Av. Des. Guerra Barreto, s/n, térreo, Ilha Joana Bezerra - Recife/PE

CERTIDÃO FALÊNCIA

JOSÉ GILSON DE OLIVEIRA CABRAL, Titular do 1º Ofício de Contador - Distribuidor da Comarca de Recife, capital do Estado de Pernambuco

CERTIFICO, por me haver sido pedido que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN, onde são lançadas as distribuições do ofício, a meu cargo, Seção CÍVEL no período de 10 (dez) anos até a presente data, e que não abrange processos distribuídos no PJE, NÃO encontrei DISTRIBUÍDO Processo de Falência, Concordata, Recuperação Judicial, inexistindo pedido de homologação judicial de plano de recuperação extrajudicial em face de:

CONSTRUTORA F & COSTA, CPF/CNPJ: 07.360.005/0001-74

Certifico ainda que, nesta comarca, podem ser obtidas certidões deste tipo de feitos ajuizados em 1º grau, quanto aos processos eletrônicos do PJE, abrangendo todas as comarcas de PE, diretamente no site www.tjpe.jus.br/certidaopje/

Esta certidão não inclui os processos distribuídos antes do prazo estipulado na pesquisa, ainda que em tramitação.
OBS: sem cobrança de taxa em cumprimento ao ofício circular nº 12/2016 de 04/07/2016

Pesquisa realizada até o dia 30 de maio de 2023, por Rodrigo Ferreira Borges da Costa.

1º DISTRIBUIDOR DA CAPITAL



Assinado eletronicamente por: **Rodrigo Ferreira Borges da Costa**
TECNICO JUDICIARIO - TPJ - Informação
em 30/05/2023 às 10:59
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006
<https://autenticacaodocumentos.app.tjpe.jus.br>

Autenticação:
27.1910.17.3





CONSTRUTORA F & COSTA LTDA - EPP

Demonstração do Resultado dos Exercícios de : 31.12.2022 e 31.12.2021

CNPJ: 07.360.005/0001-74

Rua Projetada Vinte, s/n centro Goiana - PE CEP: 55.900-000


NIRE: 26.600.069.011, Registrado em : 04/05/2005


	R\$	
	01.01.2022 a 31.12.2022	01.01.2021 a 31.12.2021
Receita Bruta	4.726.711	6.678.962
(-) Impostos	147.001	1.275.042
Receita Líquida	4.579.710	5.403.920
(-) Custos dos serviços prestados	2.543.400	3.696.844
Lucro Bruto	2.036.310	1.707.076
Despesas Operacionais	625.608	569.348
- Despesas Administrativas	444.152	355.163
- Honorários	77.812	129.007
- Prestação de Serviços de terceiros (PJ e Pf)	6.089	8.593
- Combustíveis e Lubrificantes	75.481	45.684
- Manutenção de Máquinas e Veículos	17.158	25.177
- Comunicações/ Energia Elétrica	4.916	5.724
	0	0
Despesas financeiras	6.023	8.010
Depreciação	112.500	96.430
Receita financeiras	0	0
Lucro Líquido Antes Imposto de renda	1.292.179	1.033.288
(-) Imposto de Renda	307.236	0
(-) Contribuição Social	127.621	0
Lucro Líquido do exercício	857.322	1.033.288


DECLARAÇÃO

- A) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
- B) As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 52 do Livro Diário nº 13, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob o arquivamento nº 239761103, em 16/02/2023.
- C) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalados.
- D) A sociedade não possui Auditoria Independente.


Goiana - PE, 16 de maio de 2023


 José Gomes de Oliveira Neto
 Sócio Administrador
 RG: 4.342.001 SDS-PE
 CPF: 829.482.404-68


 Mauro Marinho da Silva
 Contador
 CRC-PE: 15.597/0-2
 CPF: 183.401.304-63
 RG: 1.616.335 SSP-PE


 Serviço Notarial e Registral do 2º Ofício Cartório Maria Helena
 Rua Dr. Manoel Barros nº 135 Fone/Fax: (51) 3425 0751 - (51) 3666 2107 Goiana - PE - e-mail: mariahelenacart@yahoo.com.br
 Reconheço Por Semelhança a firma de: JOSE GOMES DE OLIVEIRA NETO Dou fe. Goiana, 18/05/2023. Em test. [Assinatura] da verdade. A tabelião.

Emol. R\$ 4,54, TSNR R\$ 1,01, FERC R\$ 0,50, FERB R\$ 0,05, FUNSEG R\$ 0,10. Selo: 0077628 JGN04202303.00555. Consulte a Autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital



23/05/2023

Certifico o Registro em 23/05/2023

Arquivamento 20239311205 de 23/05/2023 Protocolo 239311205 de 22/05/2023 NIRE 26600069011

Nome da empresa CONSTRUTORA F & COSTA LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 63812161534689

CONSTRUTORA F & COSTA LTDA - EPP

Balancos Patrimoniais em : 31.12.2022 e 31.12.2021

CNPJ: 07.360.005/0001-74

Rua Projectada Vinte, s/n centro Goiana - PE CEP: 55.900-000

NIRE: 26.600.069.011. Registrado em : 04/05/2005

	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
CIRCULANTE	2.854.613	2.691.894	CIRCULANTE	704.067	268.699
Disponível			- Fornecedores	54.027	54.027
- Caixa e Bancos	787.044	558.573	- Empréstimos e Financiamentos	0	0
- Aplicações de liquidez imediata			- Obrigações Fiscais	341.514	63.671
			- Obrigações Trabalhistas e Sociais	268.728	77.579
Clientes			- Provisões	39.798	73.422
- Clientes a receber	2.067.569	2.133.321			
- Outros Créditos (Cheques Pre datados)	0	0	NÃO CIRCULANTE	0	61.601
			Exigível a longo Prazo		
			- Financiamentos a Longo Prazo	0	61.601
NÃO CIRCULANTE	3.918.523	3.050.153	Patrimônio Líquido	6.069.069	5.411.747
Realizável a longo Prazo			- Capital Social	800.000	800.000
			- Reserva de Capital	0	0
Imobilizado	3.918.523	3.050.153	- Reserva de Lucros	0	0
- Veículos	915.470	613.000	- Lucros Acumulados	4.411.747	3.578.459
- Máquinas e Equipamentos	2.413.479	1.847.579	- Lucros (Prejuízos) do Exercício	857.322	1.033.288
- Computadores	36.984	36.984			
- Beneficiárias e Instalação	541.200	541.200			
- Móveis e Utensílios	51.020	51.020			
- (-) Depreciação e amortização acumulada	-39.630	-39.630			

TOTAL DO ATIVO	6.773.136	5.742.047	TOTAL DO PASSIVO	6.773.136	5.742.047
-----------------------	------------------	------------------	-------------------------	------------------	------------------


DECLARAÇÃO

- A) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
- B) As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 52 de Livro Diário nº 13, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob o arquivamento nº 239761103, em 16/02/2023.
- C) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
- D) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Goiana - PE, 16 de maio de 2023



José Gomes de Oliveira Neto
Sócio/Administrador
RG: 4.342.801 SDS - PE



Mauro Mafinho da Silva
Contador
CRC-PE: 15.597/O-2
CPF: 183.401.304-63

23/05/2023



Certifico o Registro em 23/05/2023
Arquivamento 20239311205 de 23/05/2023 Protocolo 239311205 de 22/05/2023 NIRE 26600069011
Nome da empresa CONSTRUTORA F & COSTA LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 63812161534689





CONSTRUTORA F & COSTA LTDA-EPP

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do Exercício Encerrado Em: 31.12.2022

CNPJ: 07.360.005/0001-74

Rua Projetada Vinte, S/N, centro, Goiana - PE, CEP: 55.900-000

NIRE: 26.600.069.011, Registrado em: 04/05/2005

Histórico	Capital Realizado	Reservas de Capital				Reserva de Lucros				Lucros Acumulados	Total
		Ágio na Emissão de Ações	Subvenções para Investimentos	Reserva para Contingências	Reserva Estatutária	Reserva Legal	Reserva Estatutária	Reserva Legal			
Saldo em 31.12.2021	800.000								4.611.747		5.411.747
Aumento de Capital com Lucros e Reservas											
Retificação de erros de exercícios Anteriores											
Transferência para reserva Legal											
Lucro do Exercício									857.322		857.322
Lucro Distribuído em 2022									-200.000		-200.000
Saldo em 31.12.2022	800.000								5.269.069		6.069.069

DECLARAÇÃO

A) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

B) As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 52 do Livro Diário nº 13, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob o arquivamento nº 239761103, em 16/02/2023.

C) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalados.

D) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Goiana - PE, 16 de agosto de 2023

Jose Gomes dos Oliveira Neto
Socio/Administrador
RG: 4.342.800/0005 - PE

Mauro Marinho da Silva
Contador
CRC/PE: 15.597/0-2



CONSTRUTORA F & COSTA LTDA - EPP
Balanco Patrimonial Encerrado Em: 31.12.2022
 CNPJ: 07.360.005/0001-74
 Rua Projetada Vinte, s/n centro Goiana - PE CEP: 55.900-000
 NIRE: 26.600.069.011, Registrado em : 04/05/2005

DEMONSTRATIVO DOS INDICES FINANCEIROS

1) Indice de Liquidez Geral (ILG)

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$ILG = \frac{2.982.492 + 0}{704.067+0} = \frac{2.854.613}{704.067} = 4,05$$

2) Indice de Liquidez Corrente (ILC)

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$ILC = \frac{2.854.613}{704.067} = 4,05$$

3) Indice de Solvencia Geral (ISG)

$$ISG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$ISG = \frac{6.773.136}{704.067} = \frac{6.773.136}{704.067} = 9,62$$

4) Indice de Endividamento Total (IET)

$$IET = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$$

$$IET = \frac{704.067}{6.773.136} = 0,10$$

DECLARAÇÃO

- A) Sob as penas da lei, declaramos que as Informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 B) As Informações foram extraídas das folhas nº 01 a 52 do Livro Diário nº 13, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob o arquivamento nº 239761103, em 16/02/2023.
 C) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalados.
 D) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Goiana - PE, 16 de maio de 2023

Jose Gomes de Oliveira Neto
 Sócio/Administrador
 RG: 4.342.401 SDS - PE
 CPF: 829.482.404-68

Mauro Marinho da Silva
 CRC/PE: 15.597/0-2
 CPF: 183.401.304-63
 RG: 1.616.335 SSP-PE

23/05/2023

JUCEPE

Certifico o Registro em 23/05/2023

Arquivamento 20239311205 de 23/05/2023 Protocolo 239311205 de 22/05/2023 NIRE 26600069011

Nome da empresa CONSTRUTORA F & COSTA LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 63812161534689



CONSTRUTORA F & COSTA LTDA - EPP
DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
EXERCÍCIO FINDO EM: 31.12.2022

CNPJ: 07.360.005/0001-74
Rua Projetada Vinte, S/N, centro, Goiana-PE, CEP: 55.900.000
NIRE: 26.600.069.011, Registrado em: 04/05/2005

ORIGENS DE RECURSOS	Valor R\$	Soma
DAS OPERAÇÕES:		
Lucro Líquido do Exercício	857.322	
(+) Depreciação e Amortização		
(-) Lucro na Venda de Imobilizado		
SOMA DAS OPERAÇÕES		857.322
DOS SÓCIOS:		
Retirada de Lucros em 2022	-200.000	-200.000
SOMA DOS SÓCIOS		-200.000
DE TERCEIROS:		
Amortização de Empréstimos a Longo Prazo	-61.601	-61.601
Baixa do Imobilizado (Valor da venda)	0	0
TOTAL DAS ORIGENS		595.721
APLICAÇÃO DE RECURSOS		
Aquisição de Imobilizado	868.370	
Integralização de Novos Investimentos		
TOTAL DAS APLICAÇÕES		868.370
VARIAÇÕES NO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO		-272.649

DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO NO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (EM R\$)

Saldo Em	31.12.2021	31.12.2022	Varição
Ativo Circulante	2.691.894	2.854.613	162.719
Passivo Circulante	268.699	704.067	435.368
Capital Circulante Líquido	2.423.195	2.150.546	-272.649

DECLARAÇÃO

- A) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
B) As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 52 do Livro Diário nº 13, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob o arquivamento nº 239761103, em 16/02/2023.
C) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalados.
D) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Goiana - PE, 16 de maio de 2023

José Gomes de Oliveira Neto
Sócio/Administrador
RG: 4.342.801 SDS - PE
CPF: 829.482.404-68

Mauro Marinho da Silva
CRC(PE): 15.597/O-2
CPF: 183.401.304-63
RG: 1.646.335 SSP-PE

23/05/2023



Certifico o Registro em 23/05/2023
Arquivamento 20239311205 de 23/05/2023 Protocolo 239311205 de 22/05/2023 NIRE 26600069011
Nome da empresa CONSTRUTORA F & COSTA LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 63812161534689

CONSTRUTORA F & COSTA LTDA - EPP
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
EXERCÍCIO FINDO EM: 31.12.2021 e 31.12. 2022
 CNPJ: 07.360.005/0001-74
 Rua Projetada Vinte, S/N, centro, Goiana-PE, CEP: 55.900.000
 NIRE: 26.600.069.011, Registrado em: 04/05/2005




<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguyto715HHSOj7EU0K6chave2=plvYHkoTZxwAGYCK14Fdlw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 18340130463-MAURO MARINHO DA SILVA


	Valor R\$
Lucro ou Prejuízo Acumulado em 31 de dezembro de 2020	3.728.459
Resultado do Exercício 2021	1.033.288
Ajuste de Exercício Anteriores	
Lucro Distribuídos em 2021	-150.000
Lucro ou Prejuízo Acumulado em 31 de dezembro de 2021	4.611.747
Resultado do Exercício 2022	857.322
Ajuste de Exercício Anteriores	
Lucro Distribuídos em 2022	-200.000
Lucro ou Prejuízo Acumulado em 31 de dezembro de 2022	5.269.069

DECLARAÇÃO

- A) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
- B) As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 52 do Livro Diário nº 13, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob o arquivamento nº 239761103, em 16/02/2023.
- C) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalados.
- D) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Goiana - PE, 16 de maio de 2023


 José Gomes de Oliveira Neto
 Sócio/Administrador
 RG: 4.342.801 SDS - PE
 CPF: 829.482.404-68


 Mauro Marinho da Silva
 CRC- PE: 15.597/O-2
 CPF: 183.401.304-63
 RG: 1.616.335 SSP-PE

23/05/2023



Certifico o Registro em 23/05/2023
 Arquivamento 20239311205 de 23/05/2023 Protocolo 239311205 de 22/05/2023 NIRE 26600069011
 Nome da empresa CONSTRUTORA F & COSTA LTDA EPP
 Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 63812161534689



CONSTRUTORA F & COSTA LTDA - EPP
Balço Patrimonial Encerrado Em: 31.12.2022
CNPJ: 07.360.005/0001-74
Rua Projetada Vinte, S/N, Centro, Goiana - PE, CEP: 55.900-000
NIRE: 26.600.069.011, Registrado em: 04/05/2005

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1- Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1002, e normas aplicáveis.
- 2- A empresa, estabelecida na Cidade de Goiana - PE, na Rua Projetada Vinte, S/N, Centro, dedica-se a atividade de Construção de Edifícios e demais Obras de Engenharia Civil.
- 3- As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência e depreciação calculada pela vida útil e estimada, sobre o valor residual.
- 4- O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 800.000,00, sendo 100% das quotas para o Sr. José Gomes de Oliveira Neto, por trata-se de sociedade de limitada unipessoal- SLU.
- 5- A empresa iniciou as atividades no dia 04 de Maio de 2005, e seu contrato social está devidamente registrado na JUCEPE, através do NIRE: 26.600.069.011.
- 6- A empresa não tem contingências passivas.
- 7- A empresa adota o método de prestação de serviços através de contrato periódicos com seus Clientes, da área Pública e Privadas.
- 8- A empresa é Optante do regime de contribuição LUCRO PRESUMIDO.
- 9- Durante o ano foram distribuídos R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) de Lucros ao Titular.

DECLARAÇÃO

- A) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
- B) As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 52 do Livro Diário nº 13, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob o arquivamento nº 239761103, em 16/02/2023.
- C) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalados.
- D) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Goiana - PE, 16 de maio de 2023



José Gomes de Oliveira Neto
Sócio/Administrador
CPF: 829.482.404-68
RG: 4.342.801 SDS-PE


Mauro Marinho da Silva
CRC/PE: 15.597/0-2
CPF: 183.401.304-63
RG: 1.616.335 SSP-PE

Mauro Marinho da Silva
Escritor

Serviço Notarial e Registral do 2º Ofício Cartório Maria Helena
Rua Dr. Manoel Barbosa nº 153 Fone/Fax: (51) 3628-0131 - (51) 3628-2107 Goiana - PE e-mail: cartariomariahelena@yahoo.com.br

Reconheço Por Semelhança a firma de: **JOSE GOMES DE OLIVEIRA NETO**, Dou fe. Goiana, 18/05/2023. Em test. *[assinatura]* da verdade. A tabeliã *[assinatura]*

Emol. R\$ 4,54; TSNR R\$ 1,01; FERC R\$ 0,50; FERM R\$ 0,05, FUNSEGRS 0,10. Selo: 0077828.SSV04202303.00556. Consulte a Autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

23/05/2023



Certifico o Registro em 23/05/2023
Arquivamento 20239311205 de 23/05/2023 Protocolo 239311205 de 22/05/2023 NIRE 26600069011
Nome da empresa CONSTRUTORA F & COSTA LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 63812161534689



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1-CS0hguxo717ho17wQo08d7HfPwA1oYfxmgRHPY
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 18340130463-MAURO MARINHO DA SILVA

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL
NA JUCEPE

Eu, MAURO MARINHO DA SILVA, CPF 18340130463, profissional contabilista, inscrito(a) no CRC/ PE sob nº 015597, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado de Pernambuco são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo(s) signatário(s).

DOCUMENTOS APRESENTADOS

1. CÓPIA DA CARTEIRA PROFISSIONAL DO CONTABILISTA MAURO MARINHO DA SILVA, 1 PÁGINA, 2. CÓPIA DA CNH DO CONTADOR MAURO MARINHO DA SILVA, CPF: 18340130463, COM 1 PÁGINA, 3. FORMULÁRIO DE PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE BALANÇO, COM 1 PÁGINA, 3. ATO BALANÇO CONSTRUTORA F & COSTA LTDA EPP CNPJ: 07.360.005/0001-74, COM 7 PÁGINAS

GOIANA/PE, 22 de maio de 2023.

MAURO MARINHO DA SILVA

Assinado Digitalmente

23/05/2023

Certifico o Registro em 23/05/2023
Arquivamento 20239311205 de 23/05/2023 Protocolo 239311205 de 22/05/2023 NIRE 26600069011
Nome da empresa CONSTRUTORA F & COSTA LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 63812161534689



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	CONSTRUTORA F & COSTA LTDA EPP
PROTOCOLO	239311205 - 22/05/2023
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26600069011
CNPJ 07.360.005/0001-74
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/05/2023
SOB N: 20239311205

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 18340130463 - MAURO MARINHO DA SILVA - Assinado em 22/05/2023 às 15:14:17

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

1

23/05/2023

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 13

Contém este livro 52 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 52 e servirá de DIARIO nº 13, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CONSTRUTORA F & COSTA LTDA ME
 Endereço: RUA PROJETADA VINTE, S/N
 Bairro: CENTRO
 C.E.P.: 55900000
 Cidade.: GOIANA / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26600069011 e arquivado em 04/05/2005.
 Inscrição Estadual nº 037097105 e C.N.P.J. nº 07360005000174

GOIANA/PE, 15 de Fevereiro de 2023

 MAURO MARINHO DA SILVA
 CONTADOR
 C.P.F.:18340130463
 R.G.:1616335 SSP
 C.R.C.:015597

 CONSTRUTORA F & COSTA LTDA ME
 C.N.P.J.:07360005000174






Junta Comercial do Estado de Pernambuco
 Certifico o Registro em 16/02/2023
 Arquivamento 239761103 Protocolo 239761103 de 15/02/2023
 Nome da empresa CONSTRUTORA F & COSTA LTDA ME
 NIRE 26600069011
 Este documento pode ser verificado em
<http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 277385356278

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/02/2023
 por AMANDA AIRES VIEIRA 04768039421 - Responsável pelo expediente da JUCEPE (Conforme ato nº 079,
 publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-m0zHRZGgFb7szINgJtDDuUcKtHILJszymFpbj8djhS3A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 18340130463 MAURO MARINHO DA SILVA | 07360005000174 - CONSTRUTORA F & COSTA LTDA ME

Livro Diário Nº. 13

Licenciado para: MAURO MARINHO DA SILVA ME
 Empresa: CONSTRUTORA F E COSTA LTDA ME - CNPJ: 07.360.005/0001-74
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: RUA PROJETADA 20, Complemento: , N.º: SN, Bairro: CENTRO, Cidade: Goiana, Estado: PE, CEP: 55900000, Telefone: (81) 36264153

MA 
 Fortes Contábil 6.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2022	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		CUSTOS DAS VENDAS DOS SERVIÇOS	0001	001	205082	309.497,47	
02/01/2022	1.01.01.02.01.0005	- BANCO SANTANDER					
		CUSTOS DAS VENDAS DOS SERVIÇOS	0001	001	205082		309.497,47
Totais do dia 02:						309.497,47	309.497,47
07/01/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Pró-labores ref mês:	0001	001	204919	1.341,45	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0005	- BANCO SANTANDER					
		Pró-labores ref mês:	0001	001	204919		1.341,45
07/01/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Pró-labores ref mês:	0001	001	204920	2.101,93	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0005	- BANCO SANTANDER					
		Pró-labores ref mês:	0001	001	204920		2.101,93
07/01/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Pró-labores ref mês:	0001	001	204921	1.210,97	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0005	- BANCO SANTANDER					
		Pró-labores ref mês:	0001	001	204921		1.210,97
07/01/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Pró-labores ref mês:	0001	001	204922	108,50	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0005	- BANCO SANTANDER					
		Pró-labores ref mês:	0001	001	204922		108,50
Totais do dia 07:						4.762,85	4.762,85
09/01/2022	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		CUSTOS DAS VENDAS DOS SERVIÇOS	0001	001	205044	20.244,60	
09/01/2022	1.01.01.02.01.0005	- BANCO SANTANDER					
		CUSTOS DAS VENDAS DOS SERVIÇOS	0001	001	205044		20.244,60
Totais do dia 09:						20.244,60	20.244,60
15/01/2022	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		CUSTOS DAS VENDAS DOS SERVIÇOS	0001	001	205045	264.614,08	
15/01/2022	1.01.01.02.01.0005	- BANCO SANTANDER					
		CUSTOS DAS VENDAS DOS SERVIÇOS	0001	001	205045		264.614,08
Totais do dia 15:						264.614,08	264.614,08
21/01/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Energia Elétrica ref mês:	0001	001	204923	123,11	
21/01/2022	1.01.01.02.01.0005	- BANCO SANTANDER					
		Energia Elétrica ref mês:	0001	001	204923		123,11
21/01/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Energia Elétrica ref mês:	0001	001	204924	220,46	
21/01/2022	1.01.01.02.01.0005	- BANCO SANTANDER					
		Energia Elétrica ref mês:	0001	001	204924		220,46
21/01/2022	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		CUSTOS DAS VENDAS DOS SERVIÇOS	0001	001	205046	65.495,47	
21/01/2022	1.01.01.02.01.0005	- BANCO SANTANDER					
		CUSTOS DAS VENDAS DOS SERVIÇOS	0001	001	205046		65.495,47
Totais do dia 21:						65.839,04	65.839,04
28/01/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Energia Elétrica ref mês:	0001	001	204925	195,26	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0005	- BANCO SANTANDER					
		Energia Elétrica ref mês:	0001	001	204925		195,26
28/01/2022	3.01.01.07.02.0006	- Manutenção de Veículos					
		Manutenção de Veículos ref:	0001	001	204926	106,27	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0005	- BANCO SANTANDER					
		Manutenção de Veículos ref:	0001	001	204926		106,27

quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023

17:09:44

Continua...

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-m0zhzGgFb7szINqjtDduUckYHLJszymFpbj8djhS3A>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 18340130463-MAURO MARINHO DA SILVA|07360005000174-CONSTRUTORA F & COSTA LTDA ME

Balço Patrimonial

Pág.: 49

Licenciado para: MAURO MARINHO DA SILVA ME

Empresa: CONSTRUTORA F E COSTA LTDA ME - CNPJ: 07.360.005/0001-74

Endereço: RUA PROJETADA 20, Complemento: , N.º: SN, Bairro: CENTRO, Cidade: Goiana, Estado: PE, CEP: 55900000, Telefone: (81) 36264153

MA

Fortes Contábil 6.



Conta	Descrição	31/12/2022
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	6.660,01 C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	5.260,74 C
2.07	Patrimônio Líquido	6.546.947,99 C
2.07.01	Capital Realizado	800.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	800.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	800.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	800.000,00 C
2.07.04	Reservas	91.108,69 C
2.07.04.01	Reservas	91.108,69 C
2.07.04.01.01	Reservas de Capital	160.797,00 D
2.07.04.01.01.0001	Ágio na Subscrição de Ações	160.797,00 D
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	251.905,69 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	160.797,00 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	91.108,69 C
2.07.07	Outras Contas	5.655.839,30 C
2.07.07.01	Outras Contas	5.655.839,30 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	5.655.839,30 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	5.655.839,30 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 7.251.015,24 (Sete Milhões Duzentos e Cinquenta e Um Mil e Quinze Reais e Vinte e Quatro Centavos) .

quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023

17:09:44

Fim

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RYTEybl-m0zh-zGgFb7szINqjtdDuUckYHJszymEpbj8djhs3A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 1834010463-MAURO MARINHO DA SILVA|07360005000174-CONSTRUTORA F & COSTA LTDA ME

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 50

Licenciado para: MAURO MARINHO DA SILVA ME

Empresa: CONSTRUTORA F E COSTA LTDA ME - CNPJ: 07.360.005/0001-74

Fortes Contábil 6

Endereço: RUA PROJETADA 20, Complemento: , N.º: SN, Bairro: CENTRO, Cidade: Goiana, Estado: PE, CEP: 55900000, Telefone: (81) 36264153

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

01/01/2022

a

31/12/2022

Conta	Descrição	01/01/2022	31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	5.526.710,80	5.526.710,80
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	5.526.710,80	5.526.710,80
010.01.03	Vendas de Serviços	5.526.710,80	5.526.710,80
(-) 020	Deduções da Receita	172.195,31	172.195,31
020.01	Impostos Faturados	172.195,31	172.195,31
020.01.02	ISS	105.634,35	105.634,35
020.01.03	COFINS	54.707,62	54.707,62
020.01.04	PIS	11.853,34	11.853,34
(=) 030	Receita Líquida	5.354.515,49	5.354.515,49
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	3.118.206,07	3.118.206,07
040.03	Custo dos Serviços Prestados	3.118.206,07	3.118.206,07
(=) 060	Lucro Bruto	2.236.309,42	2.236.309,42
(-) 070	Despesas Operacionais	744.130,63	744.130,63
070.01	Despesas Administrativas	726.972,70	726.972,70
070.02	Despesas com Vendas	17.157,93	17.157,93
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.492.178,79	1.492.178,79
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.492.178,79	1.492.178,79
(-) 160	Contribuição Social Sobre o Lucro	149.221,20	149.221,20
(-) 170	Imposto de Renda	357.756,52	357.756,52
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	985.201,07	985.201,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=V22RYTEyp1-m0zhrZGgFb7szINqjLDuUckYHLJszymFpbj8d1hSS3A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 18340130463-MAURO MARINHO DA SILVA|07360005000174-CONSTRUTORA F & COSTA LTDA ME

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Pág.: 51

Licenciado para: MAURO MARINHO DA SILVA ME

Empresa: CONSTRUTORA F E COSTA LTDA ME - CNPJ: 07.360.005/0001-74

Endereço: RUA PROJETADA 20, Complemento: , N.º: SN, Bairro: CENTRO, Cidade: Goiana, Estado: PE, CEP: 55900000, Telefone: (81) 36264153

MA

Fortes Contábil 6.



Nota 1 - NOTAS EXPLICATIVAS

1. SEM QUALQUER RESERVA, A EMPRESA DECLARA QUE ESTAS DEMONSTRAÇÃO CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS RIGOROSAMENTE DE ACORDO COM A ITG 1000.
2. A EMPRESA ESTABELECIDADA NA CIDADE DE GOIANA/PE, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA VINTE, S/N, CENTRO, DEDICA-SE A ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E DEMAIS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL.
3. AS PRINCIPAIS PRÁTICAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS SÃO: REGIME DE COMPETÊNCIA E DEPRECIACÃO CALCULADA PELA VIDA ÚTIL E ESTIMADA, SOBRE O VALOR RESIDUAL.
4. O CAPITAL SOCIAL, TOTALMENTE INTEGRALIZADO, É DE R\$800.000,00, SENDO 100% DAS QUOTAS PARA O SR. JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA NETO, POR TRATA-SE DE SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA - SLU.
5. A EMPRESA INICIOU SUAS ATIVIDADE NO DIA 04 DE MAIO DE 2005, E SEU CONTRATO SOCIAL ESTÁ DEVIDAMENTE REGISTRADO NA JUCEPE, ATRAVÉS DO NIRE:26.600.069.011.
6. A EMPRESA NÃO TEM CONTIGÊNCIAS PASSIVAS.
7. A EMPRESA ADOTA O MÉTODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE CONTRATO PERÍODICOS COM SEUS CLIENTES, DO SETOR TANTO PÚBLICO COMO PRIVADO.
8. A EMPRESA ESTÁ NO REGIME TRIBUTÁRIO DO LUCRO PRESUMIDO.
9. DURANTE O EXERCÍCIO FORAM DISTRIBUÍDOS R\$200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS) DE LUCROS AO TITULAR.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VZ2RYTEybl-m0zHzGgFb7szINqjEDDuUcKXHLJszymFpbj8dJhS3A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 1834010463-MAURO MARINHO DA SILVA|07360005000174-CONSTRUTORA F & COSTA LTDA ME

quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023 17:09:44

Fim

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 13

Contém este livro 52 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 52 e servirá de DIARIO nº 13, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CONSTRUTORA F & COSTA LTDA ME

Endereço: RUA PROJETADA VINTE, S/N

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 55900000

Cidade.: GOIANA / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26600069011 e arquivado em 04/05/2005.
Inscrição Estadual nº 037097105 e C.N.P.J. nº 07360005000174

GOIANA/PE, 15 de Fevereiro de 2023

MAURO MARINHO DA SILVA
CONTADOR
C.P.F.:18340130463
R.G.:1616335 SSP
C.R.C.:015597

CONSTRUTORA F & COSTA LTDA ME
C.N.P.J.:07360005000174

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-m0zHRZGgEd7szINgJtDDuUckYHJszymFpbj8djhs3A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 18340130463-MAURO MARINHO DA SILVA|07360005000174-CONSTRUTORA F & COSTA LTDA ME

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MAURO MARINHO DA SILVA
REGISTRO..... : PE-015597/O-2
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.401.304-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 30/05/2023 as 12:34:32.

Válido até: 28/08/2023.

Código de Controle: 893654.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA/PE
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
PROCESSO LICITATÓRIO PMT Nº 032/2023

ABETURA: 09/06/2023 - HORÁRIO: 10h:00m.

OBJETO: Constitui objeto desta licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PELADO E PRAÇA NARCIZA ANTÔNIA, LOTE I E LOTE II.

Regularidade Fiscal e Trabalhista

- CNPJ;
- FAZENDA NACIONAL;
- FAZENDA ESTADUAL;
- FAZENDA MUNICIPAL;
- FGTS;
- CNDT.


CONSTRUTORA F & COSTA LTDA
CNPJ nº 07.360.005/0001-74
JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA NETO
CPF nº 829.482.404-68 - RG nº 4342801 SDS/PE
DIRETOR




Golana/PE, 09 de Junho de 2023.

CNPJ nº 07.360.005/0001-74 Inscrição Municipal nº 001.941-0 CREA PE nº 010794
Rua Projetada 20, S/N - Centro, Golana/PE / Cep.: 55.900-000
Fone: 0**81 99213-0895 - E-mail: construtora_f_costa@yahoo.com.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.360.005/0001-74 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/05/2005
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA F & COSTA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA F & COSTA	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.29-1-02 - Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R PROJETADA 20	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
------------------------------	---------------	----------------------

CEP 55.900-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO GOIANA	UF PE
-------------------	---------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (81) 3626-4153
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/05/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 30/05/2023 às 11:13:34 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO
07.360.005/0001-74
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
04/05/2005

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA F & COSTA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.91-6-00 - Obras de fundações
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R PROJETADA 20

NÚMERO
S/N

COMPLEMENTO

CEP
55.900-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
GOIANA

UF
PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(81) 3626-4153

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
04/05/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 30/05/2023 às 11:13:34 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.360.005/0001-74 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/05/2005
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA F & COSTA LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R PROJETADA 20	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
------------------------------	---------------	----------------------

CEP 55.900-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO GOIANA	UF PE
-------------------	---------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (81) 3626-4153
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/05/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 30/05/2023 às 11:13:34 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CONSTRUTORA F & COSTA LTDA**
CNPJ: **07.360.005/0001-74**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:18:13 do dia 19/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/07/2023.

Código de controle da certidão: **ECFC.5684.1CB0.7A27**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2023.000003492672-54

Data de Emissão: 30/05/2023

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 07.360.005/0001-74

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **27/08/2023** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.



Prefeitura Municipal de Goiana
Secretaria Municipal de Arrecadação e Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

Certidão Negativa de Débitos - Fazenda Municipal

Número 012.733

Ressalvando o direito da PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é CERTIFICADO que não constam, na presente data, pendências do contribuinte abaixo identificado, para débitos de qualquer natureza fiscal em aberto, administrados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS do Município.

Contribuinte: CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI-ME

C.N.P.J.: 07.360.005/0001-74

Inscrição no CMC: 001.941-0

Certidão Válida por 90 dias

Goiana, 30 de MAIO de 2023

Código de Validação: HITS72027

Certidão emitida Gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.goiana.pe.gov.br>, pelo agente recebedor.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.360.005/0001-74
Razão Social: CONSTRUTORA F E COSTA EIRELI ME
Endereço: RUA PROJETADA 20 SN / CENTRO / GOIANA / PE / 55900-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/05/2023 a 28/06/2023

Certificação Número: 2023053001160036711671

Informação obtida em 30/05/2023 11:50:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA F & COSTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.360.005/0001-74
Certidão nº: 23680102/2023
Expedição: 30/05/2023, às 11:53:10
Validade: 26/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA F & COSTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.360.005/0001-74**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA/PE
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
PROCESSO LICITATÓRIO PMT Nº 032/2023

ABETURA: 09/06/2023 - HORÁRIO: 10h:00m.

OBJETO: Constitui objeto desta licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PELADO E PRAÇA NARCIZA ANTÔNIA, LOTE I E LOTE II.

Declarações

Goliana/PE, 09 de Junho de 2023.

CONSTRUTORA F & COSTA LTDA
CNPJ nº 07.360.005/0001-74
JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA NETO
CPF nº 829.482.404-68 - RG nº 4342801 SDS/PE
DIRETOR

CNPJ nº 07.360.005/0001-74 Inscrição Municipal nº 001.941-0 CREA PE nº 010794
Rua Projetada 20, S/N - Centro, Goliana/PE / Cep.: 55.900-000
Fone: 0**81 99213-0895 - E-mail: construtora_f_costa@yahoo.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA/PE
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
PROCESSO LICITATÓRIO PMT Nº 032/2023


ABETURA: 09/06/2023 - HORÁRIO: 10h:00m.

OBJETO: Constitui objeto desta licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PELADO E PRAÇA NARCIZA ANTÔNIA, LOTE I E LOTE II.

DECLARAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE MENOR

Anexo IV

A Empresa CONSTRUTORA F & COSTA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.360.005/0001-74, para fins de participação nesta TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023, vem por intermédio de seu representante legal o Sr. José Gomes de Oliveira Neto, portador da Carteira de Identidade nº 4342801 SDS/PE e do CPF nº 829.482.404-68, sediada na Rua Projeta 20, S/N, Bairro Centro na Cidade de Goiana/PE, Cep.: 55.900-000, declara que não existe, no quadro de funcionários da empresa, menores de 18 anos em atividades insalubres, perigosas e desenvolvidas em horários noturnos, assim como menores de 16 anos, (salvo na condição de aprendizes, se maiores de 14 anos), estando de acordo com a Lei 9.854, de 27/10/99, e estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.



CONSTRUTORA F & COSTA LTDA
CNPJ nº 07.360.005/0001-74
JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA NETO
CPF nº 829.482.404-68 - RG nº 4342801 SDS/PE
DIRETOR

Goiana/PE, 09 de Junho de 2023.

CNPJ nº 07.360.005/0001-74 Inscrição Municipal nº 001.941-0 CREA PE nº 010794
Rua Projeta 20, S/N - Centro, Goiana/PE / Cep.: 55.900-000
Fone: 0**81 99213-0895 - E-mail: construtora_f_costa@yahoo.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA/PE
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
PROCESSO LICITATÓRIO PMT Nº 032/2023

ABETURA: 09/06/2023 - HORÁRIO: 10h:00m.

OBJETO: Constitui objeto desta licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PELADO E PRAÇA NARCIZA ANTÔNIA, LOTE I E LOTE II.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EPP

Anexo V

() MICRO EMPRESA () EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A Empresa CONSTRUTORA F & COSTA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.360.005/0001-74, para fins de participação nesta **TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023**, vem por intermédio de seu representante legal o Sr. José Gomes de Oliveira Neto, portador da Carteira de Identidade nº 4342801 SDS/PE e do CPF nº 829.482.404-68, sediada na Rua Projeta 20, S/N, Bairro Centro na Cidade de Goiana/PE, Cep.: 55.900-000, declara que se enquadra na condição de MICROEMPRESA - ME OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, constituídas na forma da **LEI COMPLEMENTAR Nº 123, de 14/12/2006**.

E ainda DELCARO para os devidos fins não haver nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Goiana/PE, 09 de Junho de 2023.

CONSTRUTORA F & COSTA LTDA
CNPJ nº 07.360.005/0001-74
JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA NETO
CPF nº 829.482.404-68 - RG nº 4342801 SDS/PE
DIRETOR

CNPJ nº 07.360.005/0001-74 Inscrição Municipal nº 001.941-0 CREA PE nº 010794
Rua Projeta 20, S/N - Centro, Goiana/PE / Cep.: 55.900-000
Fone: 0**81 99213-0895 - E-mail.: construtora_f_costa@yahoo.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA/PE
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
PROCESSO LICITATÓRIO PMT Nº 032/2023

ABETURA: 09/06/2023 - HORÁRIO: 10h:00m.

OBJETO: Constitui objeto desta licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PELADO E PRAÇA NARCIZA ANTÔNIA, LOTE I E LOTE II.


DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO

Anexo VI

Ao
Município de Toritama
Prezados Senhores,

Pelo presente, para efeito do cumprimento ao estabelecido no §5º do art. 9º do Decreto Municipal nº 143/2020 c/c §4º do art. 39 do Decreto Municipal nº 144/2022, a pessoa jurídica **CONSTRUTORA F & COSTA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº 07.360.005/00174, DECLARA, que:

1. possui endereço eletrônico, sendo este o `construtora_f_costa@yahoo.com.br`;
2. tem pleno conhecimento que se houver mudança para novo endereço eletrônico, deverá informá-lo de imediato por meio de nova declaração;
3. tem pleno conhecimento que a não atualização do endereço eletrônico diante da hipótese prevista no item 2 desta declaração, não implicará qualquer vício processual.



CONSTRUTORA F & COSTA LTDA
CNPJ nº 07.360.005/0001-74
JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA NETO
CPF nº 829.482.404-68 - RG nº 4342801 SDS/PE
DIRETOR


Golana/PE, 09 de Junho de 2023.

CNPJ nº 07.360.005/0001-74 Inscrição Municipal nº 001.941-0 CREA PE nº 010794
Rua Projetada 20, S/N - Centro, Golana/PE / Cep.: 55.900-000
Fone: 0**81 99213-0895 - E-mail: construtora_f_costa@yahoo.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA/PE
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
PROCESSO LICITATÓRIO PMT Nº 032/2023

ABETURA: 09/06/2023 - HORÁRIO: 10h:00m.

OBJETO: Constitui objeto desta licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PELADO E PRAÇA NARCIZA ANTÔNIA, LOTE I E LOTE II.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO

Anexo VII

A Empresa CONSTRUTORA F & COSTA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.360.005/0001-74, para fins de participação nesta TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023, vem por intermédio de seu representante legal o Sr. José Gomes de Oliveira Neto, portador da Carteira de Identidade nº 4342801 SDS/PE e do CPF nº 829.482.404-68, sediada na Rua Projeta 20, S/N, Bairro Centro na Cidade de Goiana/PE, Cep.: 55.900-000, **DECLARAR** que:

- 1) Não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos² do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
- 2) Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
- 3) Não incorre em nenhuma das vedações elencadas no artigo 9, Inciso III da Lei Federal nº. 8.666/93

Goiana/PE, 09 de Junho de 2023.

CONSTRUTORA F & COSTA LTDA
CNPJ nº 07.360.005/0001-74
JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA NETO
CPF nº 829.482.404-68 - RG nº 4342801 SDS/PE
DIRETOR

CNPJ nº 07.360.005/0001-74 Inscrição Municipal nº 001.941-0 CREA PE nº 010794
Rua Projeta 20, S/N - Centro, Goiana/PE / Cep.: 55.900-000
Fone: 0**81 99213-0895 - E-mail.: construtora_f_costa@yahoo.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA/PE
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
PROCESSO LICITATÓRIO PMT Nº 032/2023

ABETURA: 09/06/2023 - HORÁRIO: 10h:00m.

OBJETO: Constitui objeto desta licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PELADO E PRAÇA NARCIZA ANTÔNIA, LOTE I E LOTE II.

TERMO DE ENCERRAMENTO DO VOLUME


A
Comissão Permanente de Licitação - CSL

Assunto: Termo de Encerramento do Volume



Prezado(a) Senhor(a),

A Proposta de Habilitação da **CONSTRUTORA F & COSTA LTDA**, apresentada para fins de participação da Licitação em referência, é composta de 01 volume(s).

O presente documento é composto de 127 (cento e vinte e cinco) folhas, inclusive esta, numeradas sequencialmente da folha 01 à folha 127, estando todo o conjunto devidamente rubricado.



CONSTRUTORA F & COSTA LTDA
CNPJ nº 07.360.005/0001-74
JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA NETO
CPF nº 829.482.404-68 - RG nº 4342801 SDS/PE
DIRETOR



Golana/PE, 09 de Junho de 2023.

CNPJ nº 07.360.005/0001-74 Inscrição Municipal nº 001.941-0 CREA PE nº 010794
Rua Projetada 20, S/N - Centro, Golana/PE / Cep.: 55.900-000
Fone: 0**81 99213-0895 - E-mail: construtora_f_costa@yahoo.com.br

Página 127 de 127
