



À
PREFEITURA DE TORITAMA
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº
PREGÃO ELETRÔNICO Nº

OBJETO: SERVIÇOS DE CONFEÇÃO, MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE CONJUNTOS PRINCIPAIS E ELEMENTOS DECORATIVOS PARA A DECORAÇÃO NATALINA DO NATAL DE JESUS 2025.

ITEM	DESCRIPTIVO	UND	QUANT.	VALORES UNITÁRIOS C/ BDI		VALORES TOTAIS	
				CESSÃO	MÃO DE OBRA	UNITÁRIO	TOTAL
ELEMENTOS							
1	PRAÇA MARIA DOS ANJOS						
1.1	CORDÕES 100 LEDS	M	1500	R\$ 8,83	R\$ 4,28	R\$ 13,11	R\$ 19.665,00
1.2	REFLETOR COM GABINETE	CONJ	40,00	R\$ 85,00	R\$ 59,53	R\$ 144,53	R\$ 5.781,20
1.3	CASCATA 400 LEDS	M	600,00	R\$ 42,88	R\$ 21,15	R\$ 64,03	R\$ 38.418,00
1.4	ÁRVORE DE NATAL	CONJ	1,00	R\$ 126.920,00	R\$ 24.213,33	R\$ 151.133,33	R\$ 151.133,33
1.5	BOLA ESTRELAR INSTAGRAMÁVEL	CONJ	4,00	R\$ 16.830,00	R\$ 3.038,33	R\$ 19.868,33	R\$ 79.473,32
1.6	PORTAL DE ESTRELADO	CONJ	1,00	R\$ 37.940,00	R\$ 6.535,83	R\$ 44.475,83	R\$ 44.475,83
1.7	PORTAL DE ESTRELADO	CONJ	1,00	R\$ 37.940,00	R\$ 6.383,33	R\$ 44.323,33	R\$ 44.323,33
1.8	ÁRVORE CEREJEIRA	CONJ	12,00	R\$ 5.566,67	R\$ 893,33	R\$ 6.460,00	R\$ 77.520,00
1.9	ESTRELA DE OITO PONTAS	CONJ	45,00	R\$ 486,67	R\$ 130,00	R\$ 616,67	R\$ 27.750,15
1.10	LETREIRO ILUMINADO "NATAL DE JESUS"	CONJ	1,00	R\$ 39.915,42	R\$ 7.106,67	R\$ 47.022,09	R\$ 47.022,09
1.11	LETREIRO ILUMINADO "2026"	CONJ	1,00	R\$ 31.330,00	R\$ 4.455,21	R\$ 35.785,21	R\$ 35.785,21
SUBTOTAL							R\$ 571.347,46
2	AVENIDA JOÃO MANOEL						
2.1	ESTRELA DE OITO PONTA	CONJ	27,00	R\$ 487,50	R\$ 130,00	R\$ 617,50	R\$ 16.672,50
2.2	BENGALA	CONJ	20,00	R\$ 1.061,67	R\$ 200,63	R\$ 1.262,30	R\$ 25.246,00
SUBTOTAL							R\$ 41.918,50
3	RUA DO COMÉRCIO						
3.1	COMETA ESTRELADO	CONJ	16,00	R\$ 2.292,08	R\$ 309,00	R\$ 2.601,08	R\$ 41.617,28
SUBTOTAL							R\$ 41.617,28
4	RUA JOÃO CHAGAS						
4.1	COMETA ESTRELADO	CONJ	6,00	R\$ 2.292,08	R\$ 309,00	R\$ 2.601,08	R\$ 15.606,48
SUBTOTAL							R\$ 15.606,48
5	TEATRO NA PRAÇA						
5.1	LETREIRO ILUMINADO "NATAL DE JESUS"	CONJ	1,00	R\$ 17.945,84	R\$ 2.256,61	R\$ 20.202,45	R\$ 20.202,45
SUBTOTAL							R\$ 20.202,45
6	ELEMENTO REDE ELÉTRICA E LOCAÇÕES						
6.1	ELEMENTO REDE ELÉTRICA	CONJ	1,00	R\$ 33.333,33	R\$ 13.666,67	R\$ 47.000,00	R\$ 47.000,00
6.2	ATERRAMENTO	CONJ	1,00	R\$ 15.916,67	R\$ 5.416,67	R\$ 21.333,34	R\$ 21.333,34
6.3	CAMINHÃO TIPO MUNCK	DIA	45,00	R\$ 1.250,00	-	R\$ 1.250,00	R\$ 56.250,00
6.4	CAMINHÃO CARROCERIA	DIA	45,00	R\$ 783,33	-	R\$ 783,33	R\$ 35.249,85
SUBTOTAL							R\$ 159.833,19
				R\$ 850.525,36			